

ДЕКЛАРАЦИЯ

о списке основных работ, выполненных за 2021-2023 годы деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
--	------------------	---	--------------------------------------	--	---	---

1	Ограждение земельного участка, демонтаж окон швейного цеха в г. Твардица	SRL "Aglika- Invest"	г/п	103 008,50 лей	Ноябрь 2021	Ноябрь 2021
2	Капремонт групп в д/с № 6 мун. Ч-Л	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	296 354,00 лей	август 2021	август 2021
3	Капремонт кабинетов в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	49 600,00 лей	Декабрь 2021	Декабрь 2021
5	Ремонт пищеблока в д/с № 2 в с. Баурчи	Примэрия с. Баурчи		173 250,00 лей	Декабрь 2021	Декабрь 2021
4	Ремонт пищеблока в начальной школе в с. Баурчи	Примэрия с. Баурчи		199 925,00 лей	Ноябрь 2021	Ноябрь 2021

5	Капремонт покрытия дороги по ул. Ткаченко мун. Ч-Л	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	116 110,00 лей	декабрь 2021	декабрь 2021
6	Капремонт покрытия дороги по ул. Таносогло мун. Ч-Л	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	616 485,00 лей	ноябрь 2021	ноябрь 2021
7	Стр-во веранды в д/с № 6 мун. Ч-Л	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	65 128,00 лей	октябрь 2021	октябрь 2021
8	Устр-во лотка по ул. Победы в мун. Ч-Л	Примэрия мун. Чадыр-Лунга		246 810,00 лей	июнь 2021	июнь 2021
9	Капремонт ремонт кабинетов в лицее им. Мошкова в мун. Ч-Л	Теоретический лицей им. Мошкова		334 159,00 лей	июнь 2021	август 2021

10	Ремонт дороги по ул. Таносогло	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Г-п	114 263 лей	Март 2022	Март 2022
----	--------------------------------	---------------------------	-----	-------------	-----------	-----------

11	Уст-во парковки по ул. Мичурина	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г-п	248 290 лей	апрель 2022	Апрель 2022
12	Ремонт дороги по ул. К. Маркса и Гоголя мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	1 898 009 лей	май 2022	июль 2022
13	Уст-во тротуаров к парку в г. Твардица	Примэрия г. Твардица	г/п	231 730 лей	июль 2022	август 2022
14	Благоустройство территории по ул. Проездная	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	239 156 лей	апрель 2022	апрель 2022
15	Устройство тротуара из брусчатки по пер. Ворошилова в с. Казаклия	Примэрия с. Казаклия	г/п	398 555 лей	август 2022	август 2022
16	Уст-во тротуара по ул. Фрунзе в с. Казаклия	Примэрия с. Казаклия	г/п	157 179 лей	август 2022	август 2022
17	Устройство тротуара из	Примэрия с. Казаклия	г/п	407 165 лей	август 2022	август 2022




	брусчатка по ул Котовского в с Казаклия					
18	Устройство тротуара из брусчатки по ул Котовского, Фрунзе, Ворошилова в с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	22 765 лей	сентябрь 2022	сентябрь 2022
19	Реконструкция санузлов в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова		245 308,00 лей	Август 2022	Сентябрь 2022
20	Реконструкция канализации и водопровода к санузлам в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова		144 206,00 лей	Декабрь 2022	Декабрь 2022
21	Ремонт участка дороги по ул Тельмана в мун Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	199 492 лей	Декабрь 2023	Декабрь 2023
22	Строительство заправки SRL "DAALAR DUZUU"	SRL "DAALAR DUZUU" мун. Чадыр-Лунга	г/п	43 766,00 лей	Июнь 2023	Июнь 2023
23	Стр-во баскетбольной и волейбольной площ-ки в парке Молодежи	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	390 000 лей	Декабрь 2023	декабрь 2023
24	Капремонт в старом корпусе лицея им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова		199 743,00 лей	Июль 2023	Июль 2023
25	Строительство заправки SRL "DAALAR DUZUU"	SRL "DAALAR DUZUU" мун. Чадыр-Лунга		43 766,00	Июнь 2023	Июнь 2023
26	Ремонт технокласса в лицее им. М Чакира	Примэрия мун. Чадыр-Лунга		199 188,00 лей	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023
27	Капремонт кабинетов №12 и №35 в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	179 618,00 лей	Октябрь 2023	Октябрь 2023
28	Капремонт кабинетов №12, 42 и №35 и класс «Вииторулуй» в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова		183 969,00 лей	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
29	Ремонт комп. класса в лицее им. М Чакира	Лицей им. М. Чакира	г/п	199 527,00 лей	Декабрь 2023	декабрь 2023

Подписано: _____ 16.04.2025

Фамилия: **Лазарев С.В.**

Должность в рамках фирмы: **директор АО «Монтаж»**

Наименование фирмы и печать: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора **Капремонт в старом корпусе лицея им.Мошкова мун. Чадыр-Лунга**

2. Номер и дата договора № 23 от 14.07.2023г.

3. Наименование/фамилия бенефициара Теоретический лицей им. Мошкова мун Чадыр-Лунга

4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина,112

5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора

генподрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)

b) ассоциированный подрядчик

c) субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах,
в которой
заключен договор

выраженная
в эквиваленте в
долларах США

a) первоначальная
(на момент подписания договора)

199 743,00 лей

b) финальная
(на момент завершения договора)

199 743,00 лей

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
нет

9. Период выполнения работ (месяцы) 1 м-ц и 15 дней

a) по договору 1 м-ц и 15 дней

b) эффективно выполненный 30 дней

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться
на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ июль 2023г.

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 02.04.2024

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



О СХОЖЕМ ОПЫТЕ

- Подписано: _____
 Фамилия: Лазарев С.В.
 Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»
 Наименование фирмы и печать:



ОТЗЫВ

О выполнения работ по « Реконструкции перекрытия и крыши старого корпуса лицея им.Мошкова»

Согласно договора работы велись коллективом АО « Монтаж» . Работы выполнялись согласно проекта и требованиям строительных норм и правил, в соответствии с требованиями Закона качества в строительстве.

В ходе выполнения работ были выявлены дополнительные работы по «Реконструкции перекрытия и крыши» , а так же непредвиденные работы – «Ремонт внутренних помещений здания». Администрацией лицея были изысканы дополнительные средства для ремонта внутренних помещений, что позволило сдать объект в эксплуатацию вместе с основными работами в срок.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, все вопросы решались в рабочем порядке. Администрация лицея очень благодарны коллективу АО « Монтаж», что учебный процесс не прерывался.



Директор Чалыр-Пунгского
теоретического лицея имени Мошкова

Л.В.Терзинова

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
АКТ

ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ

№ 4/16 от «25» октября 2016 г.

Privind lucrarea по газификации капитальному ремонту крыши
в отношении работы Дома культуры с. Баури

executata la obiectul газификации капитальному ремонту крыши
выполненной на объекте Дома культуры с. Баури

on cadrul contractului nr. 10/16 de «05» июля 2016г.

согласно контракта №

oncheiat entre IS «SUD-A-CON» и ООО «Мощан»

заклученному между

pentru ucrarili de по газификации капитальному ремонту крыши
в отношении работ Дома культуры с. Баури

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr. _____, eliberata de _____

Работы выполнены на основании разрешения №

выданного

la, _____, cu valabilitate p'na la _____
со сроком действия до

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 25.10.2016, find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

<u>Ариадт И.Т.</u>	председатель комиссии	<u>зам. начальника ГУСЧ</u>
<u>Космантин Н.Ф.</u>	член комиссии	<u>нач. отдела развития Терр. ГУСЧ</u>
<u>Кройтор В.С.</u>	член комиссии	<u>нач. ПТО ГП «Суд-А-Кон»</u>
<u>Карашев Н.А.</u>	член комиссии	<u>примар с. Баури</u>
<u>Курдюмо С.П.</u>	член комиссии	<u>зав. Дома культуры</u>
<u>Лазарев С.В.</u>	член комиссии	<u>директор ООО «Мощан»</u>
<u>Борев И.И.</u>	член комиссии	<u>технический объект</u>

3. Au mai participat la receptie:

Приимали участие в приемке:

Ариадт И.Т., Космантин Н.Ф., Кройтор В.С.,
Карашев Н.А., Курдюмо С.П., Лазарев С.В., Борев И.И.

4. Constatarile comisiei de receptie:

Приемочная комиссия установила:

- 4.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.;

из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью
укомплектованы части указанные в приложении №1 — нет

- 4.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate;

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2 — не выполнено работ нет

4.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3

5. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает:

Принять объект в эксплуатацию

6. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим:

Работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП

7. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта

8. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листов и пронумерованных приложений, всего 2 листов, был составлен:

Atez "25" сентября 20 16 a. on пять exemplare

Сегодня в _____ экземплярах

Comisia de receptie:

Приемочная комиссия

Presedinte

Председатель

Membri

Члены

1. Коштантшинов

2. Крайтор В.С.

3. Карацаря Н.А.

4. Курдюмов С.П.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

9. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« » 20 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

10. Lucrarea

Работа

TRANSMISA:

ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«25» сентября 20 16 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

PRIMITA:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL:

ИНВЕСТИТОР:

«25» сентября 20 16 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ

№ 1 от «01» марта 2022 г.

Privind lucrarea : «Капитальный ремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2 с.Баурчи»

В отношении работы: в пределах выделенной суммы в соответствии с решением Сельского Совета с.Баурчи №1/4 от 10 марта 2021г.

execulata la obiectul : «Капитальный ремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2 с.Баурчи»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: №121 от 02.12.2021 г.

согласно контракта №:

oncheiat ontре: Примэрия с.Баурчи и АО «Монтаж»

заключенному между:

pentru ucrarili de: «Капитальный ремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2 с.Баурчи»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: 24, eliberata de:15.01.2013

Работы выполнены на основании разрешения CAMERA INREGISTRARII DE STAT № 24 от 15.01.2013

1.Comisia de rexeptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 01.03.2022, find formata din

Приемочная комиссия проводила работы в сроки

в составе

Председатель комиссии : Карапиря Н.А. - примар с.Баурчи

Члены комиссии :

- Димитриогло Сергей Дмитриевич – зам.примара с. Баурчи
- Лазарев Степан Владимирович – директор АО «Монтаж»
- Янак Петр Иванович – тех.надзор
- Кристева Екатерина Афанасьевна – зав. УРО№2

2.Au mai participat la receptive : (члены комиссии)

Принимали участие в приемке:

3.Constatarile comisiei de receptive : Документация в комплекте

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sot incomplete
pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает : принять объект.

5.Comisiei de receptive, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение
следующим: _____

6.Comisiei de receptive recomanda urmatoarele: _____

Приемочная комиссия рекомендует следующее: _____

7.Prezentul process-verbal continind ____ foile si ____ anexe numerotate, cu un total de ____ foile, a fost onchiet

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений ____, всего 2 листа был составлен:

Astez «01» марта 2022 on 5 exemplare:

Сегодня

в 5 экземплярах:

Presidente Карапира Н.А.

Председатель:

Члены комиссии:

- Димитриогло Сергей Дмитриевич _____

-Лазарев Степан Владимирович _____

-Янак Петр Иванович _____

-Кристева Екатерина Афанасьевна _____

8.Conclusia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«01» марта 2022г.

ПЕРЕДАЛ:

АО «Монтаж»

Лазарев С. В.

(semnatura/подпись)

ПРИНЯЛ:

Примар с.Баурчи

Карапира Н.А.

(semnatura/подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика *)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Ремонт кровли в здании ресторана «Козерог»	SRL «Alifarium»		50 440,00 лей	апрель 2024	апрель 2024
2	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	188 360 лей	июнь 2024	Июнь 2024
3	Устройство покрытия из брусчатки по ул. Измайловская мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	437 458 лей	сентябрь 2024	октябрь 2024
4	Устройство тротуара по ул. Ленина в с.Баурчи	Примэрия с Баурчи	г/п	920 645 лей	июль-август 2024	№23 20.08.2024
5	Ремонт кабинета румынского языка в лицее м. М.Чакира мун. Чадыр-Лунга	People in Need		175 841,00 лей	сентябрь 2024	сентябрь 2024
6	Устройство участка дорог по ул. К.Маркса и Гоголя, ул.Тельма Укладка тротуарн плитки на волейб и баскет. площ, дорожки в парке Молодежи	Примэрия мун. Чадыр-Лунга		195 721 лей	май 2024	май 2024
7	Капремонт в лицее им. Мошкова(кабинеты и коридор в старом корпусе)	Лицей им. Мошкова мун. Чадыр-Лунга	г/п	359 672,00 лея	ноябрь 2024	декабрь 2024

Подписано: 16.04.2025
Фамилия: Лазарев С.В.
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: АО «Монтаж»



Antreprenor "Montaj" SA
(denumirea)

Investitor People in Need
(denumirea)

Obiect **Ремонт кабинета румынского
языка в лицее м. М.Чакира
мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **175 841,00 lei**

Proces - verbal

Ремонт кабинета румынского языка в лицее м. М.Чакира мун. Чадыр-Лунга
ре 24 сентября an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) (Разборка: (двери)	m2	2,000	35,687 35,687	71,374 71,374
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа,)	buc	8,000	18,693 18,693	149,547 149,547
3	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor (Демонтаж пластиковых (IP или IP-PVC) защитных элементов, наружных, диаметром до 20 мм,)	m	15,000	11,896 11,896	178,437 178,437
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte(Разборка плитусов)	m	30,000	22,622 21,242	678,675 637,275
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ .)	m2	56,500	39,086 39,086	2 208,370 2 208,370

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	56,500	28,691 25,491	1 621,042 1 440,242
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	4,000	13,595 13,595	54,381 54,381
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях)	m	6,000	39,496 32,289	236,974 193,732
9	RCsU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	1,000	112,160 112,160	112,160 112,160
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 310,960 5 045,518
		2. Двери				
10	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от	m2	2,000	1 725,078 118,958	3 450,156 237,916

1	2	3	4	5	6	7
		производителя, МДФ) Дизайн и качество согл. с заказчиком				
11	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc	1,000	525,425 212,425	525,425 212,425
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 975,581 450,341
		3. Стены и потолки				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	56,230	304,007 187,096	17 094,324 10 520,391
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса стен, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	75,000	283,124 155,920	21 234,290 11 693,996
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, ровных стен с изоляцией, высотой более 4 м)	m2	1,300	281,222 167,064	365,588 217,183

1	2	3	4	5	6	7
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные)	m	85,000	12,697 8,497	1 079,245 722,245
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Уголок из пластмассы 20*20)	m	6,000	40,123 30,589	240,740 183,536
17	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Багеты)	m	31,000	51,019 38,236	1 581,604 1 185,331
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков,стен, откосов)	m2	132,530	4,799 2,549	636,041 337,841
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков, толщиной 2,0 мм)к=2	m2	132,530	115,026 93,467	15 244,399 12 387,182
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	132,500	4,799 2,549	635,881 337,756
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками потолков, в 2 слоя, вручную)	m2	56,230	64,294 46,734	3 615,266 2 627,867

1	2	3	4	5	6	7
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную) цвет согл. с заказ	m2	76,300	64,293 46,733	4 905,594 3 565,766
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя)	kg	0,400	193,947 5,947	77,579 2,379
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	56,230	104,393 72,224	5 870,043 4 061,141
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 580,594 47 842,614
		4. Electroosвещение				
25	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 8x21 мм)	m	55,000	34,425 25,491	1 893,375 1 402,005
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	15,000	29,741 5,948	446,114 89,219

1	2	3	4	5	6	7
		(Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ВВГ 3*2,5				
27	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ВВГ 3*1,5	m	20,000	21,243 5,948	424,868 118,958
28	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5	m	20,000	22,037 5,948	440,730 118,958
29	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	122,256 64,577	122,256 64,577
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 327,343 1 793,717
		5. отопление				
30	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	15,000	51,394 49,283	770,905 739,240

1	2	3	4	5	6	7
31	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	9,000	85,488 33,988	769,392 305,892
32	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	10,000	51,491 25,491	514,910 254,910
33	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	6,000	34,346 12,745	206,073 76,473
34	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 2400*500мм)	buc	3,000	3 796,058 84,970	11 388,174 254,910
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc	3,000	98,295 15,295	294,884 45,884

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи)				
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратки)	buc	3,000	100,295 15,295	300,884 45,884
37	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 (Соединения вводов труб) врезка	buc	1,000	100,922 78,172	100,922 78,172
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 346,144 1 801,365
		6. Покрытия				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	56,500	111,929 59,479	6 323,989 3 360,564
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса) ламинат AC4 кл 32 толщ 8 мм, подложка Solid 3 мм	m2	56,320	383,567 110,461	21 602,480 6 221,164
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 926,469 9 581,728
		7. Прочие работы				
40	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare	t	3,500	158,894	556,129

1	2	3	4	5	6	7
		directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)			158,894	556,129
41	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А -, в авто, 1 категории)	t	3,500	38,237 38,237	133,828 133,828
42	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	3,500	44,800 0,000	156,800 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				846,757 689,957

	Total	lei	128 313,848
	Соц. страхование	24,00 %	16 129,258
	Транспортировка маериалов	3,00 %	1 816,751
	Накладные расходы	14,50 %	21 207,679
	Итого	100,00 +	167 467,536
	Сментая прибыль	5,00 %	8 373,377
	Итого	100,00 +	175 841,00
	НДС	%	
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		175 841,00 67 205,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Montaj" SA

Investitor
People in Need

(denumirea)

(denumirea)

Director  Stepan Lazapev

Country Director Guillermo Llinas

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor АО « Монтаж »
(denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга
(denumirea)

Obiect **Устройство покрытия из
брусчатки по ул.
Измайловская мун. Чадыр-
Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **524 950,00lei**

Proces - verbal

Устройство покрытия из брусчатки по ул. Измайловская мун. Чадыр- Лунга
Ре октябрь ан 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Измайловская дл. 200 м,шир. 5,0 м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	110,000	22,382 5,720	2 462,020 629,200
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)корыто h=0.1 м	100 m3	1,100	1 516,200 0,000	1 667,820 0,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)	100 m3	2,200	2 146,500 0,000	4 722,300 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului	t	363,000	26,600	9 655,800

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)			0,000	0,000
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rampleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	11,000	224,490 117,600	2 469,390 1 293,600
6	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	11,000	157,200 157,200	1 729,200 1 729,200
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	1,100	1 538,000 448,000	1 691,800 492,800
8	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне под бордюры)	m3	18,000	116,800 116,800	2 102,400 2 102,400
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3	4,000	746,800 39,600	2 987,200 158,400
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	400,000	237,471 26,800	94 988,400 10 720,000
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, (Слой основания или	m3	100,000	783,740 12,000	78 374,000 1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой)				
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.8см " катушка", уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 000,000	211,664 23,840	211 664,000 23 840,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				414 514,330 42 165,600

	Total	lei	414 514,330
	Соц. страхование	24,00 %	10 119,744
	Накладные расходы	2,00 %	8 492,682
	Итого	100,00 +	433 126,756
	Сметная прибыль	1,00 %	4 331,267
	Итого	100,00 +	437 458,00
	НДС	20,00 %	87 492,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		524 950,00 42 166,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Примэрия мул. Чалыр-Лунга

(denumirea)

Примар
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Antreprenor АО «Монтаж»
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Баурчи
(denumirea)

Obiect **Устройство тротуара по
ул.Ленина(от ул. Котовского
до ул. Космонавтов) с. Баурчи
Чадыр-Лунгского р-на**

Valoarea lucrarilor executate **1 104 774,00 lei**

Proces - verbal

**Устройство тротуара по ул.Ленина(от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи
Чадыр-Лунгского р-на
ре август an 2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта под новый пирог тротуара с погрузкой в автомобиль, в т.ч. демонтированные бордюры и плитку))	100 m3	2,870	2 194,948 0,000	6 299,500 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тна расстояние 1 км)	t	430,710	5,800 0,000	2 498,000 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 797,500
		2. Устройство тротуара b =1200 mm. Бордюры 100*200*80 мм				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3	24,110	706,509	17 033,942

1	2	3	4	5	6	7
		щебня)толщ.5 см под бордюры			84,121	2 028,149
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)бордюры 1000*20*80	m	2 411,000	144,730 25,491	348 944,512 61 458,801
		Total capitol: Inclusiv salariu				365 978,454 63 486,950
		3. Основание с покрытием из тротуарной плитки h= 4 см				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.10 см	m3	149,100	706,520 84,120	105 342,177 12 542,337
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 4 см	m2	1 491,120	236,233 50,642	352 252,259 75 513,519
7	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor	buc	6,000	193,426 152,946	1 160,556 917,676

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				458 754,992 88 973,532

	Total	lei	833 530,946
	Соц. страхование	24,00 %	36 590,516
	Транспортировка материалов	1,00 %	6 682,718
	Накладные расходы	5,00 %	43 840,209
	Итого	100,00 +	920 645,00
	НДС	20,00 %	184 129,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 104 774,00 152 460,00

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Примэрия с. Баурчи

(denumirea)

(denumirea)

Директор  Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар  Тукан С.И.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 23 din 20.08.2024 г.

privind lucrarea "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга»
executata la obiectul АТО Гагаузия, в черте населенного пункта села Баурчи.,
in cadrul contractului: - **nr. 51 din 16.05.2024 г.**, "Устройство тротуара по ул. Ленина
(от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга

incheiat intre **Primaria s. Baurci și S.A. «MONTAJ»** pentru
lucrarile de "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов)
с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei **nr. 3/13**
eliberata de **Решения Сельского Совета от 20.03.2024г.** cu valabilitate pina la luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
20.08.2024 г. в 09:00 часов, fiind formata din:

1. Тукан Сергей Иванович - председатель комиссии, примар с. Баурчи;
2. Ратков Василий Васильевич - член комиссии, гл. бухгалтер;
3. Терзи Виктор Александрович - член комиссии, Советник;
4. Тельпиз Илья Ильич - член комиссии, зам.примара;
5. Кирли Харлампий Харлампиевич - член комиссии, Советник;
6. Пашалы Данил Николаевич - член комиссии, Советник;
7. Топал Вячеслав - член комиссии, технадзор;

și acționează în baza **Распоряжение Примара села Баурчи № 139 от «20» августа 2024 года «О создании комиссии по приемке строительных работ по их окончании».**

3. Au mai participat la receptie: **исполнитель, Генеральный подрядчик S.A. «MONTAJ», директор Лазарев Степан.**

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
принять выполненные работы в эксплуатацию.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
работы выполнены качественно в соответствии с договором и требованиями исполнительной документации.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
- **принять объект "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга** установить гарантийный период на выполненные работы в 60 (шестьдесят) календарных месяцев.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____,

adresa poștală: **MD-6111, АТО Гагаузия, в черте населенного пункта села Баурчи,**
destinația "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов)

с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doi) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total
de 5 (cinci) file, a fost incheiat

Astazi 20.08.2024 la 09:00 in 5 (cinci) exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte: Тукан Сергей Иванович _____

Membri:

Тельпиз Илья Ильч _____

Ратков Василий Васильевич _____

Терзи Виктор Александрович _____

Кирли Харлампий Харлампиевич _____

Пашалы Данил Николаевич _____

Топал Вячеслав _____

(numele, prenumele, semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.S. _____
(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

S.A. «MONTAJ»

Director Лазарев Степан

«20» августа 2024 г.

L.S. _____
(semnatura)



PRIMITA:

INVESTITORUL:

Примэрия с. Баурчи

Примар Тукан С.И.

«20» августа 2024 г.

L.S. _____
(semnatura)

