

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Masuri de eficiența energetică „Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal” în s. Carabetovca, raionul Basarabeasca
2. Numărul și data contractului: nr. 12645/16 din 16.11.2016, înregistrat Agenția Achiziții Publice.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s.Carabetovca.
4. Adresa beneficiarului: s.Carabetovca, str. Stefan cel Mare, 38, r-nul Basarabeasca.
5. Tara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială – 2 000 929,24 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 99 752,69 \$; (la data semnării contractului)
  - b) finală – 1 931 616,44 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 96 297,23 \$ (la data finalizării contractului).
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni):
  - a) contractată - 6 luni
  - b) efectiv realizată : 6 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul ), care va fi susținut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul beneficiarul.
10. Nr si data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor :  
Nr.2 din 26.10.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:  
fara obiectii.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.  
Obiectul s-a îndeplinit calitativ: fără obiecții.

Data completării : 15.10.2019

Semnat: Eni M.

Nume : Eni M.

Functia in cadrul firmei : Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA”COMPANIA ELECTRICA”





SIP-10990

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1

privind achiziția prin Licitatie deschisa

“ 18 ” octombrie 2016

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
 ÎNREGISTRAT  
 Nr. 2645/16 data 14.11.2016  
 Semnătura

Satul Carabetovca

## 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achizitii publice de lucrari Nr.473/16 din 16.09.2016, publicata in BAP Nr 65/16 din 26.08.2016, între **Primăria s.Carabetovca**, cu sediul în s.Carabetovca, str Stefan cel Mare nr 38, r-nul Basarabeasca, telefon: 069290406, 029756317, fax:029756317, e-mail: primaria\_carabetovca@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.23522 din “17” iulie 2015, reprezentat prin D-nul Primar, **Sergiu Răcilă**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **”SA,,Compania Electrica”**, cu sediul MD-2002, or.Chișinău, str. Plaiului, 2, c/f 1003600092733, telefon: 022 505047, fax: 022 521594, e-mail: compania.electrica@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0010872 din 06.02.1995, Licentiat pentru activitatea în construcții: Licența seria A MMII nr.015041 din 22.02.2005, valabila pina la 21.02.2020 eliberată de Camera de Licențiere pentru genurile de activitate „ Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico – edilitare , reconstrucții, reprezentat prin **Eni Maria, IDNP0960405546942 - Director**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

## 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: *Masuri de eficiență energetică* “Reconstrucția si modernizarea sistemului de iluminat stradal “ , in s. Carabetovca, raionul Basarabeasca de Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic,tuturor actelor prezentate in oferta,devizelor prezentate in oferta, cu detaliile de executare.

*[Handwritten signature]*





### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform **dispoziției scrise** a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul în comun cu reprezentanții ai Fondul pentru Eficiența Energetică, în continuare- Fond va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție, etape de implimentare distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2.000.929,24 lei** (inclusiv TVA).
- Achitarea pentru prima etapă se va efectua de către Beneficiar din contul contribuției proprii depuse la proiect, dacă aceasta nu va depăși suma contribuției în termen de 30 zile. Achitarea următoarelor etape se va efectua conform etapelor aprobate de către Fondul pentru Eficiență Energetică (Fond) și /sau Primăria Carabetovca ca fiind implimentate, cu excepția ultimei etape din care se va reține suma în mărime de 5% din valoarea bunurilor și serviciilor prestate pe toată perioada, pe termenul de 2 ani.

La expirarea primilor 2 ani de garanție Beneficiarul va măsura parametrii de eficiență energetică

*Handwritten signature*



### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR ”:**

Adresa: str. Stefan cel Mare  
s.Carabetovca  
r-n Basarabeasca

Tel./Fax: 0297 56 317

Cont bancar: 226610

Denumirea Băncii: MF – Trezoreria de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: 20000001063400

Cod fiscal: 1007601011489

**“ ANTREPRENOR ”:**

Adresa: str. Plaiului, 2  
mun. Chișinău

Tel./Fax: 0-22-50-50-47

Denumirea Băncii: BC Moldindconbank

Adresa Băncii: Or.Chișinău, fil.Centru

Cod Bancar: MOLMD2X309

IBAN: MD 20ML 000000222492500705

Cod fiscal: 1003600092733

### Semnăturile părților

**Sergiu Răcilă-Primar**

**“ BENEFICIAR ”**

**Marișca - Director**

**“ ANTREPRENOR ”:**



REPUBLICA MOLDOVA

PRIMĂRIA CARABETOVCA

PRIMARUL s. CARABETOVCA

MD-6713, s. Carabetovca, str. Ștefan cel Mare  
tel/fax (297) 56-2-36  
E-mail :primaria\_carabetovca@mail.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРИМЭРИЯ КАРАБЕТОВКА

ПРИМАР с. КАРАБЕТОВКА

МД-6713, с. Карабетовка, ул. Штефан чел Маре  
тел/факс (297) 56-2-36,  
E-mail : primaria\_carabetovca@mail.md

## Acord adițional

La Contractul de antrepriză Nr.1 din 18 octombrie 2016  
s.Carabetovca

În temeiul p. 3.2 al Contractul de antrepriză Nr.1 din 18 octombrie 2016 , termenul de executare a lucrărilor este prelungit pînă la data de 16.05.2017

Semnăturile părților

Primar Sergiu Răcilă

Director Eni Maria



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 2 din 26.10.17

privind lucrarea „Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din s.Carabetovca” executată în s.Carabetovca în cadrul contractului nr.1 din 18.10.2016 încheiat între Primăria Carabetovca și SA „Compania Electrică” pentru lucrările de „Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din s.Carabetovca”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10.17, fiind formată din:  
Președinte-Primar Sergiu Răcilă

Membri:

Responsabil tehnic- Butuc Veceslav

Reprezentant SA „Compania Electrică”-Sofroniuc Mihail

Contabil șef – Cuflic Ecaterina

Proiectant –Vasile Bîrsan

Consilier Local-Catană Maria

Consilier Local.responsabil de exploatarea instalatiei –Berestean Dumitru

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1.Lucrările au fost efectuate conform normativelor în vigoare pe teritoriul R.Moldova.

2.Abaterile de la proiectul de baza și neconformitățile, modificările care au fost efectuate în timpul lucrărilor au fost făcute cu coordonarea proiectantului și sunt în limitele cadrului legal și nu necesită modificarea proiectului, care nu au adus la majorarea cheltuielilor făcute în cadrul lucrărilor de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor


6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale și conform proiectului de execuție și modificările efectuate ulterior care au fost aprobate de către proiectant.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conține 2 file.



NOTA PROIECTANT- 1.Lucrările au fost efectuate conform normativelor in vigoare pe teritoriul R.Moldova.

2.Au fost utilizate material omologate si certificate pe teritoriul R.Moldova

3.Abaterile de la proiectul de baza si neconformitatile, modificarile care au fost efectuate in timpul lucrărilor au fost facute cu coordonarea mea si sunt in limitele cadrului legal si care nu au adus la majorarea cheltuielilor facute in cadrul lucrărilor de executie.

Proiectant Birsan Vasile



Presedinte-Primar Sergiu Răcilă

Membri:

Responsabil tehnic- Butuc Veceslav


Reprezentant SA„Compania Electrica”-Soloniuuc

Contabil sef – Cuflic Ecaterina

Proiectant –Vasile Birsan

Consilier Local-Catană Maria


Consilier Local, responsabil de exploatarea instalatiei –Berestean Dumitru



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
26.10.17



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
26.10.17  
L.S.  
(semnătura)





*Primăria satul Carabetovca*  
*Str. Ștefan cel Mare, r-nul Basarabeasca*  
*Tel/fax 0297 56 317*

Nr inreg. 14  
din 02.06.2017

Scrisoare de recomandare

SA "Compania Electrica" a efectuat lucrări : Măsurile de eficiență energetică "Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal" în s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca.

Lucrările au fost executate calitativ, în termenii stabiliți cu respectarea tehnicii de securitate și condițiilor contractului de antrepriză. Specialiștii organizației au dat dovadă de disciplină și corectitudine.

Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca este satisfăcută de lucrările efectuate și recomandă altor beneficiari compania respectivă.

Primar s. Carabetovca

Răcilă S.



*Handwritten signature*