
CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 89
privind achizi[ia de valoare mica

25 noiembrie 2024 mun. Hmce§ti
(municipiu, orap

I. PARTEA GENERALA
(OBL1GATOR1U)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica, incheiat intre 
Agenda Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest, cu sediul in тип. Hincesti, str. M. Шпси, 132, 
telefon: 068574834, fax: e-mail: angela.turcanu@bk.ru, IDNO: 1023601000153, reprezentat 
prin Directorul Tamara CALUGARU, (numele, prenumele §i funcpa conducatorului) in calitate de 
Beneficiar, pe de о parte,

§i LI. „Mester-Ghimisli” cu sediul in or. Basarabeasca, str. Ciapaev, 57/58 , cod IBAN: 
MD77ML000000002251615128, deschis la banca BC “Moldindconbank” S.A., cod bancar: 
MOLDMD2X315, telefon- 069010776, fax __telex_cod fiscal 1002605001458 inregistrata la 
Camera de inreg is trare a Ministerului Justipei sub Nr. 1002605001458 din 13.04.1994 autorizat 
pentru activitatea in construcpi: autorizapa Nr. din eliberata de Camera de Licenpere pe un termen 
de 5 ani si prelungita pentru genurile de activitate : Construcfii §i reconstruct inginere§tii, 
reprezentata prin:
Directorul GHIMISLI Harlampii, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele §i funcfia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparafie a Centrului comunitar multifunctional 
„Recunostinta” din or. Basarabeasca (suplimentare) in conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, cu detaliile de execupe, precum §i cu normativele, standardele §i prescrippile tehnice.

2. PERIOADA DE ЕХЕСЩТЕ

2.1. Durata de execupe a lucrarilor contractate este: noiembrie 2024 dupa primirea ordinului de 
incepere a execupei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execupe a lucrarilor se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execupe poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitafii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme neimputabile 

§i imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii 
lucrarilor;

d) calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.

mailto:angela.turcanu@bk.ru


2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execupa lucrarilor sail a unor 
parp ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, 
Antreprenorul va proteja p conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuieiile suplimentare generate in urrna sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parp din ele, din inipativa Antreprenorului, 
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuieiile, privind protejarea p conservarea lucrarilor cu 
buna diligenfa.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarulca sunt indeplinite condipile de 
receppe, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia 
de receppe pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execupeip a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru anunjarea comisiei de receppe. in cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri p deficienfe, acestea vor fi aduse la cunopinfa p remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor p deficienfelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare §i cu clauzele din contract, in funcpe de 
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa. Receppa poate fi facuta p pentru 
parp de construcpe distincte fizic p functional.
2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITAJILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 22 000 (douaizeci si dona 
mH) MD, inclusiv 3 666,67 (trei mH sase sute saizeci si sase lei, 67 b.) TVA. (suma cu cifre §i litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate p acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receppe a lucrarilor executate in termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea p acceptarea situapei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungepe din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receppei cu obiecpi, garanpa se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI §1 ALE 
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la 
dispozipa Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de 
realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obliga^ia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie 
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa de execupep prevederile actelor 
normative din domeniul construcpilor.



13. DISPOZIJII FINALE

13.1. Urmatoareie documente vor fi citite vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin(a al parplor §i se considera semnat la data aplicarii 
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor menjionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legisla|ia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024.

PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa 
po§tala: or.Basarabeasca, str. Ciapaev, 57/58 mun.. Hince§ti, str. M. Hincu, 132

Telefon: 069010776, mester-g@mail.ru Telefon: 068574834
Cod fiscal: 1002605001458 Cod fiscal: 1023601000153
Banca: BC “Moldindconbank” S.A. Banca: Min. Fin. Trezoreria de stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X

IBAN MD77ML000000002251615128 IBAN MD16TRPBAA222500D16693AD

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Harlampii GHIMISLI Tamara CALUGARU

Digitally signed by Ghimi^li Harlampi 
Date: 2024.11.25 10:33:37 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEAN^]

Digitally signed by Calugaru Tamara 
Date: 2024.11.25 10:43:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Cecan Natalia 
Date: 2024.12.02 13:46:14 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 
pMOLDOVA EUROPEANA |

mailto:mester-g@mail.ru


Anexanr. 1 
la contractul nr. 89 

din 25.11.2024

SPECIFICATII TEHNICE

Nr. Denumirea lucrarilor Cod CPV Specificarea 
tehnica deplina 

solicitata de catre 
autoritatea 

contractanta

Specificarea 
tehnica deplina 

propusa de catre 
ofertant

Standarde de 
referinfa

1 Lucrari de reparatie a 
Centrului comunitar 
multifunctional 
„Recunostinta” din or. 
Basarabeasca 
(suplimentare)

45200000-9 Conform caietului de 
sarcini

Devizul-oferta se 
anexeaza

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Harlampii GHIMISLI Tamara CALUGARU
Digitally signed by Ghimi§li Harlampi
Date: 2024.11.25 10:33.13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova 

[moldovaeuropeanA I

Digitally signed by Calugaru Tamara 
Date: 2024.11.25 10:44:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
I MOLDOVA EUR OPEANA |



г
Anexa nr. 2 I 

la contraetui nr. 89 
din 25.11.2024

SPECIFICAJII DE PRET

Nr. Denumirea 
lucrarilor

Cod CPV Unitatea 
de 

masura

Cantitatea Preful 
unitar 

Inclusiv 
TVA

Suma, lei 
MD, 

Inclusiv 
TVA

Termenii 
de 

executare

1
Lucrari de 
reparalie a 
Centridui 
comunitar 
multifunctional 
„Recunostinta” 
din or.
Basarabeasca 
(suplimentare)

45200000-9 buc 1 22 000 22 000 noiembrie 
2024

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENOR

Harlampii GHIMISLI

BENEFICIAR

Tamara CALUGARU

Digitally signed by Ghim i$l i Harlampi 
Date: 2024.11.25 10:32:48 EET
Reason MoldSign Signature
Location Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Calugaru Tamara 
Date: 2024.11.25 10:45:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |



INVEST1T0R Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepjie 
a construcpilor instalafi ilor 

aferente 
PROCES-VERBAL

DE RICFPTIF LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. ___2___din 12.12.2024

(tbicctul I.ucrarile de reparative a Centrului comunitar multifunctional “Recunostinta” din or.
Basarabeasca" este executat in cadrul contractului nr. 89 din "06 " nojembrie_2024_. incheiat 
inlre I I “MESTER-GHIMISLI”

pentru lucrarile de

1. I ucrarile au lost executate in baza autorizapei nr. , eliberata de caietului de
sarcini la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receppe §i-a desfa^urat activitatea in intervalul   . bind
formata din:

Presedintele comisiei:
Tamara ( alugaru-directoare Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest

Mcmbrii comisiei:
Filip Racila-vicepresedintele al r-ului Basarabeasca pe problem economice
Mihail Martinov-sef Structura Teritoriala de Asistenta Sociala Basarabeasca
Veaccslav Berestean-sef de servicviu Centrul comunitar multifunctional 

“Recunostinta"din or.Basarabeasca
Piotr lanioglo-Responsabil Tehnic

(niimele, prenumele)
3. Au mai participat la receppe:

11.(, himisli Director I I “Mester-Ghimisli” Diriginte de Santier 
(numele. prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receppe:
1) din docunientatia scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit san sint incomplete 

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile. cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recep|ie. in urma constatarilor facute, propune:

de a reception obiectul  

6. Comisia de receppe motiveaza propunerea facuta prin:
exam inarea vizuala a obiectului si a documentatiei de executie__ _. ____________

7. Comisia de receppe recomanda urmatoarele: 
spre receptia finala_________________________

71. Descrierea obiectului recomandat spre receppe:



Obiectul cu numarul cadastral__, adresa postala destinapa___  ___ , compus
din urmatoarele construcpi, suprafaja la sol. suprafaja lotala. 

. numarul de etaje, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului 
imobil. anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, con{inind 3__ file ?i anexe numerotate, cu tin total de
file, a fost incheiat astazi la in exemplare.

8. Concluzia Inspecpei de Stat in Construcpi: nu este necesara

Comisia de receppe finala:

Presedinte:_

Mernbri

Tamara Calugaru

Filip Racila

Mihail Martinov

Specialist!:

Veaceslay Вепэдгеап
IT*'

I’io t r I a n i о g I o_

Reprezentant antreprenor: Harlampi Ghimisli

12 " decembric_ 2024

10. Lucrarea este.

TRANSM1SA:
EXECUTANTUL: 
"12 "decembrie___2024



Digitally signed by Cebotariu Veronica 
Date: 2024.11.14 12:12:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA"]

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2024/02 
privind achizifia prin COP a lucrarilor de Replanillcarea blocului lit.B a cladirii 

LT “A. Pupkin” pentru amplasarea $colii de Arte din or. Basarabeasca, 
str. Naberejnaia l(etapa IV).

ocds-ЬЗ wdp 1-MD-1724672373617

,,24”octdmbrie 2024 or. Basarabeasca
(municipia, ora?)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACT ANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21272098 din data 26.08.2024, intre 
Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul in or. Basarabeasca, str. K. Marx 55, telefon: 
029722650, 029721748, fax: 029722058, IDNO 1007601005626 reprezentat prin Natalia Cara, 
pre?edinta raionului Basarabeasca in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i MESTER GE1IMISLI 1.1., 
cu sediul in or. Basarabeasca str. Ceapaev, 57, ap. 58, telefon: 069010776, IDNO 1002605001458 
autorizat pentru activitatea in construcpi: Extras din Registrul de stat al intreprinzatorilor individual! 
nr. 145513 din „17” iulie 2024, eliberata de Agentia Servicii Publice, pe un tennen de nelimitat, pentru 
genurile de activitate constructii si lucrarii, reprezentat prin Ghimi§li Harlampi, directorul, in calitate 
de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Replanificarea blocului lit.B a cladirii
LT “A. Puskin” pentru amplasarea §colii de Arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia l(etapa 
IV) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execute, precum ?i cu normativele, 
standardele §i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de execute a lucrarilor contractate este de doua luni dupa primirea ordinului de incepere 
a execufiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatonil de credite.
2.2. Graficul de execute a lucrarilor se va efectua conform specificajiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execute poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitajii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorita impedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme neimputabile §i 
imprevizibile pentru Antreprenor;
influenjei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului 
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra ealitatii lucrarilor;

1



calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor 
par|i ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, 
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a?a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuieiile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din ini|iativa Antreprenorului, acesta 
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuieiile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna 
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de 
receptie, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de 
receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execu^ei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunjarea comisiei de receptie. in cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cuno§tinta §i remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentatia de execute, cu reglementarile in vigoare $i cu clauzele din contract, in func{ie de 
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru 
parti de construct distincte fizic §i functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITAJTLE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 441 372, 85 (patru sute 
patruzeci si unu de mii trei sute saptezeci si doi) lei MD, inclusiv TVA 73 562,14 (saptezeci si trei 
de mii cinci sute saizeci si doi) lei MD.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale 
de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge^te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.
3.6. Garantia de buna execute se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiec(ii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4, DREPTURILE §1 OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI §1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar 
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general 
de realizare a lucrarilor publice.



RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §1 DE PLAJT ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL 
MESTER GHIMISLI LI.

Adresa po^tala: or. Basarabeasca, str.
Ceapaev, 57. ap. 58.

Telefon: 069010776
Cod fiscal: 1002605001458

Banca: BC «Moldinconbank» SA

Cod: MOLDMD2X315
IBAN MD77ML000000002251615128

BENEFICIARUL
Consiliul raional Basarabeasca

Adresa po^tala: MD-6702, str. K. Marx, 55, 
or. Basarabeasca

Telefon: 029722650/029722058 .
Cod fiscal: 1007601005626
Banca: Trezoreria de Stat Ministerul

Finantelor
Cod: TREZMD2X
IBAN MD93TRPDBJ311120A09504AC

SEMNATURILE PARJILOR

MESTER GHIMISLI LI.

Harlainpii Chimisli

Presedinta raionului Basarabeasca

Natalia Cara

Digitally signed by Ghimijli Harlampi 
Date: 2024.10.24 08:54:57 BEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA ]

Digitally signed by Cara Natalia 
Date: 2024.10.24 09:53:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 2024/02 

Din „24” octombrie 2024



SPECIFICATII TEHNICE

Nr. Denumirea 
lucrarilor

Cod
CPV

Specificarea 
tehnica deplina 

solicitata de 
catre autoritatea 

contractanta

Specificarea tehnica 
deplina propusa de 

catre ofertant

Standarde de 
referinja

1 Replanificarea 
blocului lit.B a 
cladirii
LT “A. Puskin” 
pentru
amplasarea $colii 
de Arte din or. 
Basarabeasca, 
str. Naberejnaia 
l(etapa IV)

45200
000-9

Conform Devizul 
local

Specificarea tehnica 
propusa de ofertant 
deplina §i corespunde 
devizul autoritatea
contractanta

Conform normele de 
constructie §i standardele
Moldova

TOTAL

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENORUL

MESTER GHIMISLI t.I.

Harlampii Chimisli

BENEFICIAR

Presedinta raionului Basarabeasca

Natalia Cara

Digitally signed by Ghimijli Harlampi 
Date: 2024.10.24 08:54:33 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
[MOLDOVA EUROPEANA"]

Digitally signed by Cara Natalia 
Date: 2024.10.24 09:54:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 2024/02 
din “24” octombrie 2024

10



SPECIFICAJTI DE PREJ

Nr. Denumirea 
lucrarilor

Cod 
CPV

Unitatea 
de 

masura

Cantitatea Preful 
unitar 

Inclusiv 
TVA

Suma lei 
MD, Inclusiv 

TVA

Termenii de 
executare

I
Replanificarea 
blocului lit.B a 
cladirii
LT “A. Pu?kin” 
pentru amplasarea 
Scolii de Arte din 
or. Basarabeasca, 
str. Naberejnaia 
l(etapa IV)

45200 
000-9

m/1
363,0 1215,90 441 372, 85 2 luni

TOTAL
441 372, 85

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENOR

MESTER GHIMISLI 1.1.

BENEFICIAR

Presedinta raionului Basarabeasca

Harlampii Chimisli
Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Date: 2024.10.24 08:54:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |

Natalia Cara

Digitally signed by Cara Natalia 
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INVESTITOR
Consiliul raional Basarabeasca

Приложение N 1 
к Положению о приемке строительных 
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 13 februarie 2025

Obiectul „Replanificarea blocului lit. В a cladirii liceului Teoretic,, A. Puskin" pentru amplasarea 
Scolii de arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1 (etapa IV)", este executat in cadrul 
Contractului nr. 2024/02 din 24 octombrie 2024 si Acordului aditional nr. 02/2024 din 06.12.2024.

Lucrarile au fost executate in baza Extrasului din registrul de stat nr. 145513, eliberat de ASP 
la 17.07.2024, de catre LI. „ MESTER GHILISLI”.

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfa?urat activitatea la data de 13 februarie 
2025, fiind formata din:

Presedintele Comisiei:

Filip Racila - Vicepresedintele raionului pe probleme economice

Secretarul Comisiei:
Nina Rusu - specialist principal Sectie economic, constructii si dezvoltarea teritoriului

Membrii Comisiei:

Egor Nichita - Sef Sectie economic, constructii si dezvoltarea teritoriului
Svetlana Bolgar - specialist superior Sectiei economic, constructii si dezvoltarea teritoriuliui
Anastasia Topala - Sef- architect al raionului

2. Au mai participat la receptie:
Harlampii Ghimi§li - Director 1.1. „ Mester-Ghimisli”
Piotr lanioglo - responsabil tehnic
Elena Baleca - autor de proiect (reconstructia sistemei apa §i canalizare)
Ivan Gorodnitchii - autor de proiect (lucrari de constructie)

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata sint complete in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) valoarea obiectului este de 441 372,85 lei, conform listei-anexa nr. 3.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Obiectul este propus spre receptia finala .

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
expunirile si concluziile a membrilor Comisiei, precum ca, lucrarile sunt executate calitativ.

7. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor recomanda urmatoarele: de a indepli lucrarile 
speculate in lista-anexa nr.2 la obiectul „Replanificarea blocului lit. В a cladirii liceului Teoretic,, A. 
Puskin" pentru amplasarea Scolii de arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1 (etapa IV)", 
conform legislatiei in vigoare.



8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 7 fie, a fost 
incheiat astazi 13 februarie 2025 in 4 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Filip Racila

Nina Rusu

Prescdintele comisiei:

Egor Nichita

Svetlana Bolgar

Anastasia Topala

Piotr lanioglo

Elena Baleca

Ivan Gorodnitchii,
(numele,
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embrii comisiei:

10. Lucrarea „Replanificarea blocului 
amplasarea Scolii de arte din or. Basarabeascir, 
examinarea comisiei de receptie finala.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

liceului Teoretic,, A. Puskin" pentru 
tjnaia 1 (etapa IV)", este propusa pentru

PRIMITA:
INVESTITORUL:

1 2025
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Приложение № 25
к Стандартной документации № 69 

от "07 " мая 2021 г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №24/21272730/03
о закупке посредством запроса ценовых оферт

мун. Комрат
"24" сентября 2024 года

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Настоящий договор заключен в результате проведения процедуры государственных 

закупок №ocds-b3wdpl-MD-1724935184310 от 29 августа 2024 года, между Главным управлением 
строительства и инфраструктуры Гагаузии, Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, 
ул. Ленина, 204 Ь, телефон (факс): 0 (298) 23 180, единый регистрационный код 1007601000344, 
в лице врио начальника Сергея Болгар, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и

II «Mester-Ghimisli», с местонахождением в г.Бассарабяска, ул.Чапаев,57, оф.58, телефон: 
069010776, единый регистрационный код 1002605001458, авторизованный для деятельности в 
строительстве: разрешение №3125/24 от «19» июня 2024 года, выданное Национальным 
Инспекторатом по техническому надзору Республики Молдова, сроком до 19 июня 2025 года, в 
лице директора Харлампия Гимишли, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Строительство 

котельной на территории ПМСУ РБ мун.Комрат (повторно)» в соответствии с положениями 
технической документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими 
техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ
2.1. Срок выполнения работ по договору составляет 2 (два) месяца с момента регистрации 

договора и получения уведомления о начале выполнения работ.
2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к 

настоящему договору.
2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный 

порядок деятельности стал следствием следующих причин:
а) вызванных Бенефициаром;
б) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой 

непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;
в) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных 

согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях 
отразится на качестве работ;



г) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Подрядчик приостанавливает 

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает 
необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ 
соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы 
вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В 
случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он 
оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и 
сохранения работ.

2.5. При завершении работ, Генеральный Подрядчик сообщает Бенефициару дату окончания 
всех работ, предусмотренных в договоре, посредством письменного документа, утверждая с 
ответственными, аттестованными за технический и авторский надзор, запрашивая созыв 
комиссии. На основании данного уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приемке 
выполненных работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные 
на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. 
В случае, если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается 
Генеральному Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или 
устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу 
Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает 
выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими 
регламентами и с положениями по договору. Приемка может осуществляться по отдельным 
физическим и функциональным частям строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ: 5 лет

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 1 397 510,65 

(один миллион триста девяносто семь тысяч пятьсот десять леев 65 бань) в том числе НДС 
232 918,44 леев (двести тридцать две тысячи девятьсот восемнадгргть леев 44 бани).

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после 
получения актов выполненных работ, в 4-х экземплярах, подписанных и принятых 
Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 10 дней с 
момента их получения от Подрядчика.

3.4. Работы не считаются завершенными, пока протокол приемки работ по окончанию не 
будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно 
договору.

3.5. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику после подписания 
акта приемки по окончанию работ в течении 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия 
возвращается после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА
4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 

Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в 1 экземпляре, с момента регистрации 
договора в установленном порядке.

4.2. Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, 
под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать документацию о выполнении 
и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также обязан выполнять 
договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 
установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного 
характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их 
обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.



13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон, “ 
подписан в электронном виде обеими сторонами и считается подписанным в день проставления 
последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в 
соответствии с законодательством Республики Молдова, который действует до 31 декабря 2025 
года.

II. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР
Главное управление строительства и

11 «Mester Ghimisli» инфраструктуры Гагаузии

Почтовый адрес: г. Басарабяска, ул. Чапаев 57, 
оф.58
Телефон: 069010776
Фискальный код: 1002605001458
Банк: MOLDINCOMBANK S. А.
fil.Cimislia
Код: MOLDMD2X315
IBAN: MD77ML000000002251615128

Почтовый адрес:МВ-3805, АТО Гагаузия, 
мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b (2-й этаж)
Телефон:0(298) 2 31 80
Фискальный код: 1007601000344
Банк: Министерство Финансов Республики
Молдова, Территориальное Казначейство
Код: TREZMD2X
IBAN: MD44TRPDAG319210I14501AB

ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 1 
к Договору №24/21272730/03 

от «24» сентября 2024 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№ Наименование 
работ

Код
CPV

Полная 
техническая 

спецификация, 
запрошенная 
закупающим 

органом

Полная 
техническая 

спецификация, 
предложенная 

офертантом

Ссылочные 
стандарты

1 Строительство 
котельной на 
территории 
ПМСУ РБ 
мун.Комрат 
(повторно) 45

20
00

00
-9

https://achizitii.md/ru https://achizitii.md/r в соответствии с 
техническим 
заданием, а также с 
действующими 
техническими 
нормами и 
стандартами 
Республики Молдова

/public/tender/21272
730/lot/11885988/

u/pubiic/tender/212
72730/lot/11885988
L

Приложение № 2 
к Договору №24/21272730/03 

от «24» сентября 2024 года.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№ Наименование работ Код
CPV

Ед.
ИЗМ.

Кол- 
во

Единичная 
стоимость, 
включая 

НДС

Сумма, 
молдавский лей, 

включая НДС

Сроки 
исполне 

НИЯ

Строительство котельной на территории ПМСУ РБ мун. Комрат (повторно)

1 SAAC.Termomecanica. Demon 
tari

45
20

00
00

-9

m2 55,36 79,49 4 400,36

2 м
ес

яц
а

2
Centrala termica 
autonoma.Lucrari generate de 
constructie

m2 196,34 1 729,27 339 525,02

3 SAAC.Termomecanica buc 27 960,27 25 927,42

4 Lucrari sanitare m2 77,65 2 969,155 230 554,90

5 Utilaj buc 367 1 074,6 394 378,06

6
SAAC.Lucrari de reparatii si 
instalarea conductelomoi 
Dn76x3,0 si Dn 25x2,8

2 m 64,4 418,00 26 919,61

https://achizitii.md/ru
https://achizitii.md/r
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