

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: „**Primăria com. Cruzești**”

2085, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Cruzești, Teilor 24

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21085817, [ocds-b3wdp1-MD-1690194703208](#) din "24" iulie 2023 (ziua/luna/anul),

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești**” (denumirea contractului de achiziție publică),

noi „**Drumconstruct SRL**” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.08.2023      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Drumconstruct SRL  
Director Baciui Mihaela  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                           | Anul 2023 |   |   |   |            |   |   |   |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|--|--|
|            |                                                                                       | Luna      |   |   |   |            |   |   |   |  |  |  |  |
|            |                                                                                       | august    |   |   |   | septembrie |   |   |   |  |  |  |  |
|            | Organizare de șantier                                                                 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1.         | Reparatia drumurilor str.<br>Sfinta treime, Fantanilor și<br>Internațională în piatra |           |   | x | x | x          | x |   |   |  |  |  |  |
| 2..        | Reparatia drumurilor str.<br>Nucarilor și Valea Stoino<br>în piatra                   |           |   | x | x | x          | x |   |   |  |  |  |  |
| 3.         | Intretinerea drumurilor in<br>asfalt                                                  |           |   | x |   |            |   |   |   |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Baciui Mihaela  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: "Primăria com. Cruzești"

2085, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Cruzești, Teilor 24

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești, nr. 21085817, ocds-b3wdp1-MD-1690194703208 din "24" iulie 2023**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),**  
*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de 30 zile (treizeci zile), (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 03 septembrie 2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Drumconstruct SRL  
Director Baciui Mihaela  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autobasculanta Kamaz 5511                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                     | Da                   |                                          |
| 2.      | Autobasculanta MAN Le280                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     | Da                   |                                          |
| 3.      | Autobasculanta Kamaz 532150                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | Da                   |                                          |
| 4       | Buldoexcavator JCB 4CX                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | Da                   |                                          |
| 5       | Compactor manual Voest rt64                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                     | Da                   |                                          |
| 6       | Compactor Hamm HD12vv                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     | Da                   |                                          |
| 7       | Compactor Bomag BW120                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     | Da                   |                                          |
| 8       | Masina de raspindit emulsie tip.MEB                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | Da                   |                                          |
| 9       | Taietor de asfalt Bistone MTA501H                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     | Da                   |                                          |
| 10      | Placa Compactoare CF3H Weber                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                     | Da                   |                                          |
| 11      | Mai Compactor SRV 600h Weber                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                     | Da                   |                                          |
| 12.     | Greider Sinomach 717h                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     |                      | Da                                       |
| 13.     | Autobasculanta Man                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                     |                      | Da                                       |
| 14.     | Finisor Voge1603-2                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     |                      | Da                                       |
| 15.     | Buldozer SD7                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                     |                      | Da                                       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Contract Acord Cadru, Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul înlăturării situațiilor de avariere la obiectivele SA "Apă-Canal Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **Nr.239 din 26.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. "Apă-Canal Chișinău" Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. Albișoara 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **3100000.00 lei** fara tva
  - b) finală (la data finalizării contractului) **3631634.76 lei** fara tva
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 12 luni
  - b) efectiv realizată: 12 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 04.08.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul înlăturării situațiilor de avariere la obiectivele SA "Apă-Canal Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **1/MS-21 din 23.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SA „Apa-Canal Chisinau”**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. Albișoara 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
| încheiat contractul |                                    | dolari SUA                 |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **10941303,59lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **3001645,91 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 12 luni
  - b) efectiv realizată: 12 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.1 din 27 iunie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării 04.08.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Baci Măhela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția              | Studii de specialitate                                                                     | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Nr. de persoane | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|         | 1                    | 2                                                                                          | 3                                       | 4                                                                            |                 | 5                                                     |
| 1       | Director             | Centrul de instruire in domeniului securitatii si sanatați in munca si relatiilor de munca | 3 ani                                   |                                                                              |                 | Nr. 19/03/21-1 din 19.03.2021                         |
| 2       | Inginer-șef          |                                                                                            |                                         |                                                                              |                 |                                                       |
| 3       | Diriginți de șantier | Coban Marcel                                                                               | 13ani                                   | Îm Regia Exdrupo                                                             | 1               | Nr.1425 din 03.06.2021                                |
| 4       | Maiștri              |                                                                                            |                                         |                                                                              | 4               |                                                       |
|         | Tractorist           |                                                                                            |                                         |                                                                              | 2               |                                                       |
| 5       | Soferi               |                                                                                            |                                         |                                                                              | 7               |                                                       |
| 6       | Muncitori rutieri    |                                                                                            |                                         |                                                                              | 23              |                                                       |
| 7       | Masinisti compactor  |                                                                                            |                                         |                                                                              | 3               |                                                       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Baciui Miahela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

| Nr<br>d/o | Obiectul contractului                                                                                                                                                                                                                    | Denumirea/numele<br>beneficiarului/Adresa | Calitatea<br>antreprenor<br>ului*) | Prețul<br>contractul<br>ui/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și data<br>procesului-verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul înlăturării situațiilor de avarie la obiectivele SA “Apă-Canal Chișinău” 1/MSC-21 din 23.07.2021                                                                  | SA “Apă-Canal Chișinău”                   | Subcontractant                     | 3001645.91 lei                                                     | 12 luni                                         | NR.1 din 27 iunie 2022                                                             |
| 2         | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA “Apă-Canal Chișinău, Sectorul Râșcani și suburbiile.” Contract subsecvent Nr. 240 la Acord-cadru nr.239 din 26.07.2022 | SA “Apă-Canal Chișinău”                   | Contractant unic                   | 4357961.71 lei                                                     | 12 luni                                         |                                                                                    |
| 3         | Restabilirea stratului asfaltic de pe teritoriu parcului de troleibuze nr.3, str. Mesterul Manole,8 si a sectoarelor din municipiu, deteriorate in urma reparatiei cablurilor subterane. Contract nr.9/msc din 07.11.2022.               | “ Regia transport electric” ÎM            | Subcontractant                     | 538644,97 lei                                                      | 1 luna                                          | Nr. 1 din 27 ianuarie 2023                                                         |
| 4         | Lucrari de restabilire a betonului asfaltic(la solicitare), Sector Ciocana lot1. Contract de antrepriza Nr. 2023187 din 17.05.2023                                                                                                       | “TERMOELECTRICA” SA                       | Contractant unic                   | 2640000 lei                                                        | 7luni                                           | In executie                                                                        |
| 5         | Lucrari de restabilire a betonului asfaltic(la solicitare),Centrale termice Suburbii Contract de antrepriza Nr. 2023265 din 21.07.2023                                                                                                   | TERMOELECTRICA” SA                        | Contractant unic                   | 1043974.80 lei                                                     | 5 luni                                          | In executie                                                                        |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL