

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Rețele Electrice Exterioare 0.4 kV și 10 kV la obiectul Complex locativ din str. Sprîncenoaia, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. BSXSP-1837 din 15.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: “Basconslux” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Tighina,3
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>6 200 000,00</u>	<u>346 410</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>6 172 564, 80</u>	<u>344 880</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost depistate
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 60 luni
 - b) efectiv realizată 60 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : PV nr. BSXSP-1837-02,03,04,05,06,07/1-8,09,11,11/1-2, 12-26, 27/1-9, MB, MS din lunile martie-mai an.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 21.10.2024

Semnat: _____

Nume: Luchianiuc S.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Polimontaj” S.R.L.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr BSXSP-1837

15 Aprilie 2021

mun.Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **"BASCONSLUX" S.R.L.** numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general Madan Nicolae, activînd în baza Statutului pe de o parte și
- 1.2. **S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L.** numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului general dl. Luchianuc Serghei, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru executarea lucrărilor de electromontaj și anume:
- **Rețele Electrice Exterioare 0.4 kV și 10 kV**
la obiectul **“Complex locativ din str. Sprîncenoaia, mun. Chișinău”** numit în continuare „Obiect”, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, iar Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a recepționa și de a achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract.
- 2.2. La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova.
- 2.3. Termenul executării lucrărilor se stabilește 720 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor (conform devizelor anexate) constituie **6 200 000** (Șase milioane două sute mii) lei bani, inclusiv 20% TVA.
- 3.2. Lucrările adăugătoare, neprevăzute de deviz, se vor acta și acorda cu Beneficiarul prin negociere și achitare suplimentară.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

- 4.1. Antreprenorul se obligă:
- 4.1.1. Să înceapă îndeplinirea lucrărilor după transferarea de către Beneficiar a avansului conform punctului 5.2 din prezentul Contract. Să execute lucrările prevăzute de contract în termenii stabiliți conform p.2.3 din prezentul contract, conform documentației de deviz aprobate și de graficul de execuție a lucrărilor.
- 4.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și a asigurării protecției mediului înconjurător.
- 4.1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările în conformitate cu documentația tehnică, precum și cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare.
- 4.1.4. Să întocmească actele necesare și să predea lucrările executate după finalizarea acestora, prezentînd documentația necesară pentru darea obiectului în exploatare.
- 4.1.5. Antreprenorul, în cazul în care nu respectă prevederile punctului 2.3 este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea lucrărilor neîndeplinite în termenii stabiliți conform graficului, însă nu mai mult de 5%.
- 4.1.6. Să anunțe Beneficiarul în scris despre toate cauzele ce împiedică la îndeplinirea lucrărilor.
- 4.1.7. Să asigure termen de garanție pe o perioadă de 1 an.
- 4.2. Beneficiarul se obligă:
- 4.2.1. Să-i asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. Să transmită Antreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de proiect - deviz pînă la începerea lucrărilor și să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de executare a lucrărilor în cazul în care acesta este convenit de părți.
- 4.2.2. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepție lunar în termen de 3 zile din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.
- 4.2.3. Beneficiarul, în cazul în care nu respectă termenii plății conform p.5.3 al prezentului contract este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2.4. Beneficiarul are dreptul să procure de sinistătător materiale necesare pentru îndeplinirea lucrărilor conform prezentului contract, numai în cazul în care aceste materiale vor fi transmise Antreprenorului prin facturi fiscale, pentru includerea lor în Procesele-verbale de recepție conform legislației în vigoare a RM. În acest caz antreprenorul va fi exonerat de obligația oricărei garanții acordate.

5. MODALITATEA EFECTUĂRII CALCULELOR ȘI ACHITĂRILOR

5.1 Pentru determinarea prețurilor lucrărilor efectuate, părțile prezentului contract se călăuzesc de Regulamentele respective în vigoare în Republica Moldova. Necesitatea în resurse se determină în baza normelor și documentației tehnice. Resursele economisite în urma îndeplinirii lucrărilor rămîn în folosința Antreprenorului.

5.2 Achitarea se va efectua în următoarea ordine:

- 50% din prețul contractului în avans în termen de maxim 5(cinci) zile calendaristice din momentul semnării prezentului

contract;

- 35% - după executarea fizică a lucrărilor și semnarea Actelor de Recepție Tehnică a acestor lucrări executate;
- 15% - achitarea finală se va efectua după darea în exploatare și semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. La finisarea lucrărilor de electromontaj Părțile semnează Actele de Recepție Tehnică a acestor lucrări, care confirmă executarea lor și servesc drept temei pentru întocmirea Proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor și achitarea valorii acestora.

6.2 În cazul refuzului de semnare a proceselor-verbale și actelor de către Beneficiar în termen de 5 zile de la primirea acestora și dacă acesta nu înaintează obiecții la acestea, lucrările se consideră acceptate de către Beneficiar ca fiind executate în termenul și modul stabilit.

6.3 În caz dacă Beneficiarul refuză să primească actele de predare-primire, acestea se vor considera recepționate de Beneficiar prin expedierea lor în baza scrisorilor recomandate cu aviz poștal.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract, se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

8.2. În caz de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

9. ALTE CONDIȚII

9.1. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el.

9.2. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau rezilierea/încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

9.3 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acestea se soluționează în instanța de judecată competentă, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.4. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrantă a acestuia.

ANTREPRENOR:

S.C. "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director general

D-nul Luchianuc S.

mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71,
IBAN: MD27MO2224ASV22906757100,

BIC: MOBBMD22,

BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A.,
Cod Fiscal (IDNO): 1005600053187, TVA: 0206057,

Tel.: (022) 224-999, Fax 030555952,

E-mail: polimontaj@polimontaj.md

(semnătura autorizată)

L.Ș.



BENEFICIAR:

"BASCONSLUX" S.R.L.

Director general

D-nul Madan Nicolae

mun. Chișinău, str. Tighina, 3,
IBAN: MD92VI222400008256776MDL,
BIC: VICBMD2X 802,
BC "Victoriabank" S.A. Chișinău, fil.8,
Cod fiscal (IDNO): 1006300038407, TVA: 0204926,
Tel.: (022) 224-577



(semnătura autorizată)

L.Ș.

POLIMONTAJ

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Basconslux" SRL

Obiect: Complex locativ din str. Sprâncenoaia, mun. Chișinău

Contract: Nr. BSXSP-1837 din 15.04.2021

TOTALIZATOR

PROCESE VERBALE de recepție finală a lucrărilor de construcție și montaj

Nº/Nº	Denumire lucrări	cod	Suma(lei) cu TVA
1	Rețele electrice exterioare 0,4 kV	BSXSP-1837/MS	1 108 751,95
2	Rețele electrice exterioare 10 kV	BSXSP-1837/MB	658 318,99
3	Rețele electrice exterioare 0,4 kV (etapa III), inclusiv:	BSXSP-1837/27	812 138,01
3.1.	LEC 0,4kV PT1824/17,18→CC15091 L=0,165km, cablu APvBbŞp 4x240mm2,cu L=2*0,165km	BSXSP-1837-27/1	
3.2.	LEC 0,4kV CC132010 →CE15089(Bloc 15) L=0,119km, cablu APvBbŞp 4x95mm2, cu L=2*0,119km	BSXSP-1837-27/2	
3.3.	LEC 0,4kV CC132010 →CE15090(Bloc 16) L=0,089km, cablu APvBbŞp 4x95mm2, cu L=2*0,089km	BSXSP-1837-27/3	
3.4.	LEC 0,4kV CE15092(Bloc 17) L=0,024km,cablu AVVGn4x95mm2, cu L=2*0,024km	BSXSP-1837-27/4	
3.5.	LEC 0,4kV CE15093(Bloc 18) L=0,061km,cablu AVVGng 4x95mm2, cu L=2*0,061km	BSXSP-1837-27/5	
3.6.	LEC 0,4kV CE15094 (Bloc 19) L=0,111km,cablu AVVGng 4x95mm2, cu L=2*0,111km	BSXSP-1837-27/6	
3.7.	LEC 0,4kV CC15091 →CE Parcare L=0,020km,cablu APvBbŞp 4x70mm2, cu L=2*0,020km	BSXSP-1837-27/7	
3.8.	LEC 0,4 kV Utilaj:Cutie CC15091-1buc	BSXSP-1837-27/8	
3.9.	LEC 0,4kV -Impământare pentru Bl. 15,16,17,18,19,Parcare	BSXSP-1837-27/9	
4	Rețele electrice exterioare 0,4 kV Extrateren	BSXSP-1837/MB.1	1 221 155,60
5	Rețele electrice exterioare 0,4 kV Intrateren		
6	Rețele electrice exterioare LEC 0,4 kV, inclusiv:	BSXSP-1837-08	346 732,72
6.1.	LEC 0,4 kV CC12915-CE12919, L=0,108 km cablu AVVG 4*120 cu L=2*0,108 km	BSXSP-1837-08/1	
6.2.	LEC 0,4 kV CC12915-CE12920, L=0,063 km cablu AVVG 4*120 cu L=2*0,063 km	BSXSP-1837-08/02	
6.3.	LEC 0,4 kV CC12915-CE12921, L=0,016 km cablu AVVG 4*120 cu L=2*0,016 km	BSXSP-1837-08/03	
6.4.	LEC 0,4 kV CC12917-CE12922, L=0,041 km cablu AVVG 4*120 cu L=2*0,041 km	BSXSP-1837-08/04	
6.5.	LEC 0,4 kV CC12917-CE12923, L=0,068 km cablu AVVG 4*120 cu L=2*0,068 km	BSXSP-1837-08/05	
6.6.	LEC 0,4 kV CC12918-CE12924, L=0,069 km cablu APvBbŞp 4*120 cu L=2*0,069 km	BSXSP-1837-08/06	
6.7.	LEC 0,4 kV CC12918-CE12925, L=0,015 km cablu AVVG 4*120 cu L=2*0,015 km	BSXSP-1837-08/07	
7	Iluminat electric exterior etapa I	BSXSP-1837-09	33 345,12
8	Rețele electrice exterioare 10 kV, inclusiv:	BSXSP-1837-11	117 323,50
8.1	LEC 10 kV L=0,08 km (Intretaieri PT 974-PT871 spre PT974, cel.7)	BSXSP-1837-11/1	
8.2	LEC 10 kV L=0,08 km (Intretaieri PT 974-PT871 spre PT871, cel.5)	BSXSP-1837-11/2	34 374,88
9	Adîncirea cablurilor 0,4 kV	BSXSP-1837-12	
10	LEC 0,4 kV PT1824/13,14-CC-13208, L=0,121 km cablu APvBbŞp 4*240, L=2*0,121 km	BSXSP-1837-13	111 414,98

11	LEC 0,4 kV PT1824/9,10-CC-13209, L=0,115 km cablu APvBbSp 4*240, L=2*0,115 km	BSXSP-1837-14	103 782,01
12	LEC 0,4 kV PT1824/5,6-CC-13210, L=0,115 km cablu APvBbSp 4*240, L=2*0,094 km	BSXSP-1837-15	89 596,11
13	Cutie de cablu CC-13208-1 buc.	BSXSP-1837-16	17 810,56
14	Cutie de cablu CC-13209-1 buc.	BSXSP-1837-17	17 810,56
15	Cutie de cablu CC-13210-1 buc.	BSXSP-1837-18	18 868,66
16	LEC 0,4 kV CC13208-CE13211, L=0,043 km cablu APvBBSp 4*95, L=2*0,043 km	BSXSP-1837-19	34 867,88
17	LEC 0,4 kV CC13208-CE13212, L=0,019 km cablu APvBBSp 4*95, L=2*0,019 km	BSXSP-1837-20	24 698,95
18	LEC 0,4 kV CC13208-CE13213, L=0,038 km cablu APvBBSp 4*95, L=2*0,038 km	BSXSP-1837-21	34 645,93
19	LEC 0,4 kV CC13208-CE13214, L=0,052 km cablu APvBBSp 4*95, L=2*0,052 km	BSXSP-1837-22	44 691,35
20	LEC 0,4 kV CC13208-CE13215, L=0,027 km cablu APvBBSp 4*95, L=2*0,027 km	BSXSP-1837-23	32 147,49
21	LEC 0,4 kV CC13208-CE13216, L=0,026 km cablu APvBBSp 4*95, L=2*0,026 km	BSXSP-1837-24	32 308,53
22	LEC 0,4 kV CC13208-CE13217, L=0,043 km cablu APvBBSp 4*95, L=2*0,043 km	BSXSP-1837-25	46 095,02
23	Iluminat electric exterior etapa II	BSXSP-1837-26	17 765,27
24	Stramutarea liniei electrice in cablu 10 kV (PT974-PT480)	BSXSP-1837-02	65 269,55
25	Stramutarea liniei electrice in cablu 10 kV etapa I, bloc 3,4	BSXSP-1837-03	156 830,50
26	Stramutarea liniei electrice in cablu 10 kV etapa II	BSXSP-1837-04	134 858,04
27	Stramutarea liniei electrice in cablu 10 kV etapa III, , bloc 3,5	BSXSP-1837-05	49 860,75
28	Stramutare LEA 0,4 kV	BSXSP-1837-06	23 785,53
29.1.	LEC 0,4 kV PT1824/3,16-CC12915, L=0,122 km cablu APvBBSp 4*240, L=2*0,122 km	BSXSP-1837-07/1	525 892,26
29.2.	LEC 0,4 kV PT1824/7,8-CC12916, L=0,122 km cablu APvBBSp 4*240, L=2*0,122 km	BSXSP-1837-07/2	
29.3.	LEC 0,4 kV PT1824/15,12-CC12917, L=0,153 km cablu APvBBSp 4*240, L=2*0,153 km	BSXSP-1837-07/3	
29.4.	LEC 0,4 kV PT1824/11,4-CC12918, L=0,101 km cablu APvBBSp 4*240, L=2*0,101 km	BSXSP-1837-07/4	
29.5.	Cutie de cablu CC 12915-1 buc.	BSXSP-1837-07/5	
29.6.	Cutie de cablu CC 12916-1 buc.	BSXSP-1837-07/6	164 420,83
29.7.	Cutie de cablu CC 12917-1 buc.	BSXSP-1837-07/7	
29.8.	Cutie de cablu CC 12918-1 buc.	BSXSP-1837-07/8	
30.1.	LEC 0,4kV CC-CE (Bloc 20) L=0,033	BSXSP-1837-18/1	93 003,27
30.2.	LEC 0,4kV CC-CE (Bloc 21) L=0,078	BSXSP-1837-18/2	
30.3.	Cutie de cablu CE-29 A-1buc (bloc 20)	BSXSP-1837-18/3	
31.1.	LEC 0,4kV PT-1824, CC5 L=0,032km	BSXSP-1837-17/1	93 003,27
31.2.	LEC 0,4kV PT-1824, Panou IIIQO-70 (1buc)	BSXSP-1837-17/2	
TOTAL			6 172 564,80

Antreprenor:

S.C."Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiuc S./



Beneficiar:

Basconslux S.R.L.

