

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Singerei, str. Independentei 124

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1663838290630 din 13.10.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei (Etapa 1)** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.10.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria Singerei, str. Independentei 124

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei (Etapa 1)**

(se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție LD,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 11.12.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.10.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
(anexata)

Către Primaria Singerei, str. Independentei 124
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei (Etapa 1),

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnatii BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,

(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 92 450,00 lei (nouazeci si doi mii patru sute cincizeci lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL (denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL (denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 11.12.2022.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 10 luna octombrie anul 2022.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu
apa in or.Singerei (Etapa I)
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
12 (doisprezece) luni
Conform alocatiilor bugetare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												Anul 2023												Anul 2024						
		Luna																														
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7				
1.	Organizare de șantier																															
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari pregatitoare																															
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Rezervori subterane metalice V=250m3. (2buc). Lucrari de constructii. Pl A1																															
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Rezervor subterane metalice V=250m3. (2buc). Lucrari de constructii. Pl A1																															
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: Rezervor suprateran metalice de apa V=250m3 (2buc). Utilaj. Platforma A1																															
6.	Obiect 05 Categorie de lucrări: Amenajarea teritoriului. Platforma A																															
7.	Obiect 06 Categorie de lucrări: Lucrari finale de finisare																															

*-Lucrarile saptaminal va fi descifrat mai jos (4 saptamiini intr-o luna)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR SAPTAMINAL

Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei (Etapa 1)

= perioada de 12 (doisprezece) luni

Nr. d/o	Luna/anul	Saptaminal an 2022				Saptaminal an 2023				Saptaminal an 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.	Octombrie 2022			+	+								
3.	Noiembrie 2022	+	+	+	+								
4.	Decembrie 2022	+	+										
5.	Ianuarie 2023							+	+				
6.	Februarie 2023					+	+	+	+				
7.	Martie 2023					+	+	+	+				
8.	Aprilie 2023					+	+	+	+				
9.	Mai 2023					+	+	+	+				
10.	Iunie 2023					+	+	+	+				
11.	Iulie 2023					+	+	+	+				
12.	August 2023					+	+	+	+				
13.	Septembrie 2023					+	+	+	+				

X - Daca timpul de afara va fi favorabil, lucrarile vor continua pentru a finisa obiectul inainte de termenii stabiliti.

Semnat: electronic Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL