

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **DETS sec.Riscani**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21282480 din 08.10.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie a cabinetului de logopedie si a coridoarelor la clasele primare Lotul 1** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL,,Graficon – AV"** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.10.2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către DETS sec.Riscani
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie a cabinetului de logopedie si a coridoarelor la clasele primare LT G.Calinescu Lotul 1**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (nouazeci zile), respectiv până la data de 31.12 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08.10.24.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRI Graficon - AV

(semnătura autorizată)



GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie cabinetul de logopedie si a coridoarelor la clasele primare LT G.Calinescu lotul 1 min.Chisinau

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2024	
		noembrie	decembrie
		luna 11	Luna 12
1.	Organizare de santier	30 zile	30 zile
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de constructie. (demontare, pregatire, zidarie, finisare)	+	+
3.	Timplaria (demontari, instalare)	+	+
4.	Incalzirea (demontare, instalare)	+	+
5.	Lucrari sanitare (demobtare, instalare)	+	+
6.	Electricitatea (demontare, instalare)	+	+

Data completarii: 08.10.2024

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul firmei: director tehnic. SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Graficon-AV"



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Gutium Anafolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Graficon – AV”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrari de reparatie cabinetul de logopedie si a coridoarelor la clasele primare
Lotul 1. LT G.Calinescu.

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industrială 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației -----
- j) Alte cauze -----

Data completării 08.10.2024

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asociere.