

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Orhei, Rezina, Telenești**
2. Numărul și data contractului NR. 06-14/168 din 29.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR**
4. Adresa beneficiarului MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (MDL)	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	7 366 376,40	417.886,40
b) finală (la data finalizării contractului)	7 366 376,40	417.886,40
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 Luni
 - b) efectiv realizată 6 Luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.76 din 13 ianuarie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **experiența similară este exprimată prin asemănarea lucrărilor.**

Data completării: 21.07.2021

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 46 din 13 ianuarie 2021

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice
naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam
în raioanele Orhei, Rezina, Telenești

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră a
macadam amplasate teritorial în raioanele Orhei, Rezina, Telenești, executate în cadrul contractului
nr. 06-14/168 din 29.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar
și S.R.L. „Dortehtrans” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din
30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 11-13 ianuarie 2021,
fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|---------------|---|---|
| a.) Președinte | A. Cuculescu | - | director tehnic, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | Gh. Tonu | - | consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | S. Godiac | - | consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD” |
| | P. Cujbă | - | director, S.R.L. „Dortehtrans” (antreprenor) |
| | E. Vircolici | - | director, S.A. „Drumuri Orhei” |
| | V. Brăilă | - | S.A. „Drumuri Orhei” sector Orhei |
| | A. Ucrainciuc | - | S.A. „Drumuri Orhei” sector Rezina |
| | I. Zgardan | - | S.A. „Drumuri Orhei” sector Telenești |
| | V. Morgoci | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |
| | N. Severin | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a
certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a
constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a
normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic
și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Dortehtrans”
b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor iunie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

1 ex. am dat Ghidicova, Petrusanico, Lascu

19.01.21.

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 7 590 476, 33 lei, inclusiv LCM – 7 366 376, 40 lei, inclusiv drumul G 42 Rezina – Saharna – Saharna Nouă – 397 079, 30 lei, G 43 R 20 – Horodiște – Lalova – Izvoare – Chiperceni – R 20 – 1 346 242, 64 lei, G 47 R 9 – Olișcani – Peciște – Ignăței – G 46 – 1 258 099, 52 lei, G 48 R 9 – Sîrcova – Sămășcani – G 47 – 1 166 442, 24 lei, G 64 R 6 – Bănești – Telenești – Buddăi – M 5 – 753 353, 89 lei, G 65 G 64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5 – 1 059 516, 59 lei, G 67 G 66 – Văsieni – Bahu – R 21 – 579 503, 56 lei, G 68 R 20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni – 1 030 238, 59 lei.

4. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menționate, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi miercuri 13 ianuarie 2021 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte

A. Cuculescu

V. Brăilă

Membri:

Gh. Tonu

A. Ucrainciuc

S. Godiac

I. Zgardan

P. Cujbă

V. Morgoci

E. Vircolici

N. Severin

Nr. 76 din 13 ianuarie 2021

[illegible]

Preşedinte

A. Cuculescu

V. Brăilă

Gh. Tonu

A. Ucrainciuc

S. Godiac S.

I. Zgardan

P. Cujbă

V. Morgoci

E. Vîrcolici

N. Severin