

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Forarea fântinii arteziene si constructia unei portiuni de apeduct
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 16.05.2011
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Miclesti
4. Adresa beneficiarului s. Miclesti r-l Criuleni
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	<u>1 240 836</u>	<u>155.000</u>
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>1 240 836</u>	<u>155.000</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 28 decembrie 2011
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării:05.10.2022

Semnat: Gorceag Vsevolod

Nume: Gorceag Vsevolod

Funcția în cadrul întreprinderii: Director.

Denumirea întreprinderii: SRL VIMPEX-SV.

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Forarea fântinii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Miclești, r. Criuleni,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-7101-IDA2S2

Prezentul Contract este semnat în baza Acordului de Credit Nr. 3931 din 18 iunie 2004, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit Nr. 4555-MD din 4 mai 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit nr. 4682-MD din 22 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Grant nr. TF095950 din 11 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Agenția Suedeză Pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)), Acordului de Grant nr. TF094952 din 6 august 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Comisia Europeană), Acordului de Grant nr. TF093407 din 17 Martie 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (JSDF)), care autorizează activitatea Fondului de Investiții Sociale din Moldova în calitate de Agenție de Implementare a proiectului FISM-2.

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 16 mai 2011, între Primăria s. Miclești, r. Criuleni, în persoana dnei Diana Buștiuc, Primar-interimar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Vera Rotari, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și VIMPEX-SV SRL, cu adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, tel.: 069311117, în persoana dlui Vsevolod Gorceag, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-7101-IDA2S2, “Forarea fântinii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct” din s. Miclești, r. Criuleni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 240 836 (un milion două sute patruzeci mii opt sute treizeci și șase) lei 60 bani, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricărui defecte:

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

- Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - Datele despre Contract (p. 4-9);
 - Condițiile Contractului (p. 10-24).
- În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.

- Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebiue să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
- Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:



Cont de Decontare: 2301000000001980
 BC Trezoreria de stat
 Cod Bancii: TRE#UR2X
 Cod Fiscal: 1004601009495

**Diana Buștiuc, Primar-interimar,
 Primăria s. Miclești, rnl Criuleni**


[Signature]

**Vera Rotari, Președinte,
 Agenția de Implementare a SP
 din s. Miclești, rnl Criuleni**

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 2251950021014
 BC AgroindBanc Fil 3
 Cod Bancii: AGRNMD2X874
 Cod Fiscal: 1003600013189

**Vsevolod Gorceag, Director,
 VIMPEX-SV SRL**



[Signature]

	Director Executiv FISM	Departament procurări	Director, Departament APT	Director, Departament DFA	Jurist
Coordonat:	<i>[Signature]</i>				

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

01/02 din 08.01.12
Nr. 1 din 28 decembrie 2011

Privind lucrarea Forarea fântinii artesiene și constatarea unei porțiuni de apeduct
din s. Michesti r-nul Ceuleni în cad
contractului nr. 1EB-W-7101-10A252 din 16-V 2011 încheiat între Agenția
Implementare a SP și „VIMPEX-SV SRL” SRL pentru efectuarea lucrărilor
reparație la Forarea fântinii și constatarea unei porțiuni de apeduct
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 eliberată de Primăria
Michesti de la „07.06 2011 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ pînă la _____ 20

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Iurie Buga - primarul comunei

Membrii Comisiei:

V. Rotari - președintele A.O. „Afrodite”

D. Burtine - secretarul consiliului

S. Șofron - contabil-șef

Gh. Dima - consultant FISM

A. Ciupa - șef secție Edilitate cons. raional

Rotari Gheorghe - consilier

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „VIMPEX-SV SRL” SRL Vasilescu Vasile

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat la terminarea lucrărilor

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform proiectului și celui al cărui sarcini și corespund cerințelor normative

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat la finalizarea lucrărilor

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 28 decembrie 2011 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Teodor Buga

Membrii comisiei

V. Rotari


D. Buzăre

G. Gălmăș

M. Dima

A. Ceapa

M. Rotari



4) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Forarea șanțurilor a fost
se constată o bună calitate de execuție " din
sol. Miciștea; L.C.P. sunt șanțurile în volumul
prezent de proiect Foraj Tehnic este complet
se recomandă spre recepție șanțurile


(funcția ,

L.Ș.

(semnătura)

numele , prenumele)

« _____ » 20



Teodor Buga
Inspecție de Stat în
Construcții.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 28 » decembrie 2011

« 28 » decembrie 2011

L.Ș.

(semnătura)


T. Buga

L.Ș.

(semnătura)

Teodor Buga

M. Rotari



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 03 aprilie 2012

Privind lucrarea Forarea fântinii arteziene și construcția
executată la obiectul unui poziției de apeduct în cadrul
contractului nr. IFB-V-7101-10/09 din 16.05 2011 încheiat între Agenția de
Implementare A.O. AFRODITA s. Mic Pesti și antreprenorul „TIMPEX-SV” SRL
pentru efectuarea lucrărilor de reparație la _____

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 07.06 2011 eliberată
de Primăria Mic Pesti, având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ 20 _____ până la _____ 20 _____

Fiind formată din:

Președintele Comisiei _____

Primar _____

Iurie Buga

Membrii Comisiei:

I. Rotari - președintele „A.O. Afrodita”
D. Brestine - secretarul comisiei
S. Chitman - contabil șef
A. Ciupa - șef secție educație com. r. e. Căminii
I. Rotari - consilier
S. Sevea - inspector local

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „TIMPEX-SV” SRL

Forarea și apeduct

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 20 _____
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 28.12.2011 până în prezent, respectiv pe o durată de 03.04.2011 - 3 luni constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;
- 7) valoarea obiectului este de 1.240.836 lei conform listei-anexă nr. 1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

de recepționat la finisarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

toate neajunsurile depistate la finalizarea lucrărilor au fost înlăturate conform anexei N3 a proces-verbalei N1 din 28.12.2011.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de recepționat

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 03.04.2012 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Buza Iurea - du. f.

Membrii Comisiei:

H. Rotari
D. Bustinec
S. Stefanescu
P. Crupa
H. Rotari
S. Sarca



1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: Tronarea șantierului
în conformitate cu contractul din s.
de la lot nr. se permite începerea

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș. [Signature]
 (semnatura)

« ___ » _____ 20