Formularul F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractulu Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii
administrative a Consiliului raional Causeni, din bd. M.Eminescu 31.
2. Numarul si data contractului_nr.26 din 07 iunie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni

4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31

5. Tara Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 501 484,18 lei

b) finala
(la data finalizarii contractului) 501 484,18 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: (nu)
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 3 luni
b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 05.09.2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de recptionat lucrarile

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte receptie
Lucraria este efectuata conform proiectului
Data completarii: 12.12.2017
Semnat:
Nume: Cebanica S.
Functia in cadrul firmei: director
Denumirea firmei si sigiliu: SRL Cebascom




FORMULARUL F 3.9
EXPERIENTA SIMILARA
1. Denumirea si obiectul contractulu Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central

al Liceului Teoretic ""M. Sadoveanu''din satul Firladeni,raionul Causeni
2. Numarul si data contractului_nr.53 din 27.octombrie.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni

4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31
5. Tara Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 555 515,50 lei

b) finala
(la data finalizarii contractului) 555 515,50 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 3 luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.06/17 din 12.12.2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de recptionat lucrarile

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte receptie
Lucrarile au fost executate conform proectului tinind cont de cerlntele normative in vigoare
Data completarii: 12.12.2017 .
Semnat:
Nume: Cebanica S.
Functia in cadrul firmei: director
Denumirea firmei si sigiliu: SRL Cebascom




ACHIZYTII PWODiLYe
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 26

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“07” iunie 2017 Ciuseni

(municipiu, oras, judet)
1. Pairtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preturi Nr. 17/01289
din data 11.05.2017, intre Consiliul raional Ciuseni, cu sediul in or. Céugeni bd. M. Eminescu 31 -

(denumirea autorittii contractante) (localitatea)

telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin

Nicolae Gorban Presedintele raionului Causeni, care actioneazi in baza Deciziej nr. 2/5 din
(numele, prenumele si functia conducitorului)
10.03.2017 Consiliul raional Céugeni in calitate de Beneficiar, pe de o parte, $i SRL ..Cebascom”,

. (denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chisindu, com. Stiuceni. str. Nucarilor, 82 telefon: +373 ( 22) 5373585, fax:

(localitatea) o

030555031, e-mail:cebascom@mail.ru , Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 355027
din “14”martie 2017, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia seria AMMII nr, 038023
din “23 "august 2011, eliberats de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, prelungiti pind la
22.08.2021 pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,

reconstructii (se permit lucriri conform listej indicate in anex3) reprezentat prin Cebanica Serghei

- director, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si functia conducitorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi si execute lucririle »Reparatia capitald a sistemului de fncilzire al cladirii
administrative a Consiliului rajonal Causeni, din bd, M. Eminescu, 31.” (descrierea succintz),
Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

urata ae executare a lucranlor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executrii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul
de credite.

Pericada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitdfii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurs la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general; ~
datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestej notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constati ci sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementrile
In vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
501 484.18 lei (cinci sute unu mii patru sute optzeci si patru lei 18 bani) (inclusiv TVA).
Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platits imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finali nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finali va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionati de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului




~

7 14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
14.4. In documentele contractuluj nu se pot face modificéri fird acordul ambelor parti.

~ A

14.5. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnrii si intra in vigoare dupd inregistrarea

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, “7”
iunie 2017 . :
=~ 14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
70N conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

/ Nl " . BENEFICIAR”: Consiliul raional Ciuseni “ ANTREPRENOR?”: SRL »Cebascom”
/ Adresa: Adresa: mun. Chiginay,
or. Ciuseni, bd. M. Eminescu, 31. com. Stauceni, str. Nucarilor,
82.
Tel/Fax:  (0243)2-26-50; 2-30-07 Tel/Fax: (22) 537355, 030555031
Denumirea  Ministerul Finantelor Trezoreria de Denumirea ’
Béncii:  S¢at Bincii: BC Mobiasbanca SA
Adresa Chising Adresa Chising
Bancii: mun. Chisiniiu Bancij: Mmun. Chisiniu
Cod Cod
Bancar TREZMD2X Bancarr Y OBBMD22
Cont de Cont de
decontare: MD40TRPDAF311120B14281AC decontare:  VID98M02224ASV45242497100

Cod fiscal: 1007601010921 Cod fiscal: 1011600019568

16.Semniiturile partilor

“ ANTREPRENOR”:
LS.
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 53

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“27” octombrie 2017 Causeni
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preturi Nr.
17/03362 din data 05.10.2017, intre Consiliul raional Causeni, cu sediul in or. Céuseni bd. M.
Eminescu 31, telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat

prin Nicolae Gorban Presedintele raionului Causeni, care actioneazi in baza Deciziei nr. 2/5 din

10.03.2017 Consiliul raional Causeni in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,.Cebascom”, cu

sediul in mun. Chisindu, com. Stauceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, (22)327681 fax:

030555031, e-mail:cebascom@mail.ru , inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr. 355027 din

“14” martie 2017, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia seria AMMII nr. 038023 din

“23” august 2011, eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, prelungiti pini la

22.08.2021 pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare.

reconstructii (se permit lucrari conform listei indicate in anexd) reprezentat prin Cebanica Serghei -

director, 1n calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile ,,Reconstructia sistemului de incilzire a blocului
central al Liceului Teoretic .,M. Sadoveanu” din satul Firlideni, raionul Ciuseni”

(descrierea succinta)
Cod CPV: 45453000-7 1in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.




3. Perioada de executare

S rata de executare a lucrdrilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea

ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazd urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor ;
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, 4
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor |
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar. \

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite \r
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidérii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In
functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuti si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
555 515.50 lei (cinci sute cincizeci si cinci mii si cinci sute cinsprezece lei 50 bani) (inclusiv
TVA). tunteleesis s € 29/7- 00000 € r e Gl Jorf- 155868760, 5DCet

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

4.4, Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.
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14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi,
“27” octombrie 2017.
14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
i, conformitate cu legislagia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

'.ENEFICIAR” Consiliul raional Ciauseni “ ANTREPRENOR”: SRL ,,Cebascom”

Adresa: or. Ciuseni, bd. M. Eminescu, 31.  Adresa: mun. Chisiniiu, com. Stiuceni,
str. Nucarilor, 82
Tel /Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07 Tel/Fax:  (22) 537355, 030555031
Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria ~ Denumire .
Bancii: de Stat Biincii: BC Mobiasbanca SA
fistpoes Buat mun. Chisinau gf‘re? mun. Chisinau
ancit:

Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar: M OBBMD22
Cont de MD16TRPDAF311120114281AC  Cont de
eRns - 400000 lei [ 7L decomare: I D9SM02224ASV45242497100

MD86TRPDA311120114281AD _

- 155515,50 lei

Cod fiscal: 1007601010921 Cod fiscal: /TVA 1011600019568/ 0607912

16.Semnaturile partilor

“ BENEFICIAR”:
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