

CONTRACT Nr. 139
de executare a lucrărilor

„21” 06. 2017

mun. Chișinău

„Turboenergy Power” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII N nr. 050018 din „15” octombrie 2015, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului General Victor Slivinski, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului general Veaceslav ENI, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute lucrări de **Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBII- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului TGM- 96B №3**, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2 Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexele nr.1, nr.2, nr.3, Calculațiile nr.4 № 2/16-17, nr.5 № 3/16-17, nr.6 № 4/16-17, nr.7 № 5/16-17, nr.12 № 6/16-17) care sunt părți întregre a prezentului contract: Anexa nr.1- „**Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului TGM- 96B №3**”; Anexa nr.2- „**Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBII- 68)**”; Anexa nr.3- „**Schimbarea pachetelor cu presgarnitură PBII-68 ст. №3 (сверхтиповой объем)**”.

1.3 La executarea lucrărilor de **Reconstrucție a presgarniturii preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBII- 68)** la costurile angro a lucrărilor după catalogurile de prețuri este aplicat coeficientul $K=1.032$ pentru condițiile nocive de muncă.

1.4 Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.5 Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt părți întregre a acestuia:

- a) Licența;
- b) Autorizația;
- c) Devizul;
- d) Factura fiscală;
- e) Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

a. «Правила организации технического обслуживания и ремонт оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО.34.04.181-2003);

2.3 Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1 Suma totală a contractului constituie **2 725 553,97 (Două milioane șapte sute douăzeci și cinci mii cinci sute cincizeci și trei) lei, 97 bani** inclusiv TVA 20%, specificată după categoria lucrărilor, conform Anexelor nr.1, nr. 2, nr.3 (Calculațiile nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.12).

3.2 Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

X

11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Antreprenorului Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

SC «TURBOENERGY POWER» SRL

or. Chișinău, str. Mateevici, 27

IBAN MD11AG000000022512082521

BC „Moldova - Agroindbank” SA fil.nr.1

AGRNMD2X885

c/f 1007607001228


TVA 8400779

tel./fax: 022 28-10-28

office@turboenergypower.com

Director general

Victor Slivinski



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

cod IBAN

MD91VI0000000225101147MDL

în BC „Victoriabank” SA,

filial nr.11 Chișinău,

c/b VICBMD2X883

IDNO 1003600026295, TVA 0400008

tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general

Veaceslav ENI



A

Tur