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EPOSRNE PR AT i ILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitic nr. 21011764  din
data_23.09.2019 intre IMSP Maternitatea Municipala nr. 2 , cu sediul in m. Chisinau bd Grigore
Vieru, 12 telefon: 022 22 35 -57, fax: 022 22-32-86 autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1003600152684 reprezentat prin Tatiana Gutium director. in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si Eurogrupstim SRL, cu sediul in MD-2003 mun.Chisinau or.Durlesti str.N.Dimo 122a
telefon: 079815779 , fax: _autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1014600036168 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. Seria A MMII
Nr.046533 din  04.12.2014 eliberata de Camera de Licentiere,pe un termen de S ani. pentru
genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnicoedilitare,reconstructii.
reprezentat prin Gheorghe Rotari director, in calitate Antreprenor, pe de altid parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.I Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile de reparatie et [ si et Il partial in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de execugie. precum si a
normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 zile dupa primirea ordinului de incepere
a executieisgi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatoru] de credite.
2.2 Graficul de execugie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitd{ii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executic a normelor Si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caictelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor pari ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar.



Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. in
cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor pér{i din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu
buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o
noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti
de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 1 011 135.43 lei MD
(un milion unsprezece mii una suta treizeci si cinci lei 43 bani) . inclusiv 168 522.57 TVA lei
MD (una suta saizeci si opt mii cinci sute douazeci si doi lei 57 bani)

1.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor

- verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar- in termen de
30 zile.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma
alocatiilor anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrédrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost
executate

conform contractului.

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
recepiie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle. prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o
calitate corespunzétoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca ficind obiectul uneij
subcontractari,

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in dous exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligaia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termencle stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle. de a asigura forta de munca.,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rdman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate. inclusiv responsabilul tehnic
atestat,

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuic sa le intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre
Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Prequrile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintretinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa continainstructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul



prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrérilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

0.8 Tntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fard plata, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile. va asigura forta de munca.
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeaza sa
obtindgarantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie
a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala in cel mult _ zile.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garania de bun executie dupé primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refina Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel
mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat.
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiel, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteaza cé, la data receptiei. lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform
condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se nscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoaraactivitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitic desenele sidocumentatia
de executie pentru examinare si sd i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete. precum
sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.



0.18Dacd Antreprenorul general consideri ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultai in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sa péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.,

0.21Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite $i sd finstiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si
profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris;
a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

6.261n timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor. Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale.
deseurilesi lucrarile provizorii.

0.27Beneficiarul trebuie si obfina, pe propria cheltuiala, toate avizele. autorizatiilesi aprobdrile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.



8.1

8.3

8.4

8.5

8.0

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare. urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca. instrumentele. utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacid acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ¢ materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdiri pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si. dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si
examineze §i sa urméreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului S
va reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constata cd lucririle au
fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar. iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
s¢ suporta proporfional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a
exista In acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si nregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 3
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptici la terminarea lucrarilor sipina la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.



10.1

10.6

10.8

10.9

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile  poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor  prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.
Daca in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel.
Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept. insa sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderca, numai daca
Antreprenorul general l-a ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a
unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar, El
trebuie s ia masuri de proteciie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si
a apei si sd indeparteze zapada sigheata.
Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor. provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.
Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.
Daca intarzierea in execufia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0.01%
pana la 0.1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in
Intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensatii

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
excepgia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului. a agentilor sau a
angajatilor acestora.



™

10.11 Antreprenorul  general si subantreprenorii  de specialitate raspund solidar pentru

11.1

neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari
de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de
partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

¢ Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice fi este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Contractul se considera reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte
par{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va
cfectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa
a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

c) Oferta financiard;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului:

¢) Garantia de buna executie.



.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al pargilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate. fiind valabil pand la receptia
finala a lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Eurogrupstim SRL IMSP Maternitatea Municipala nr. 2

Adresa postala: MD 2003 mun. Chisinau Adresa postala:MD2005 m. Chisinau
or.Durlesti str.N.Dimo122a Bd Grigore Vieru 12
Telefon: 079815779 060255779 Telefon: 022 22 -35-57, 022 22-32-86
Cod fiscal: 1014600036168 Cod fiscal: 1003600152684
Banca:BC Energbank SA Banca:MF Trezoreria de Stat
Cod: ENEGMD22 Cod: TREZMD2X
IBAN MD30EN000000222447857845 IBAN MD46TRPCBW518430B00394AA

15. SEMNATURILE PARTILOR

"REPRE IE
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

Gheorghe Rotari

2 .

Tatiana (,ujmm

L.S.




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr/__01__/ din/ 03/01/2020/

privind lucrarea Lucrari de reparatie et I si et II partial IMSP Maternitatea Minicipala
nr.2,mun.Chisinau executata in cadrul contractului nr.25 din 08 octombrie 2019, incheiat intre IMSP
Maternitatea Minicipala nr.2, mun.Chisinau si “Eurogrupstim” SRL pentru lucrari de Lucrari de
reparatie et I si et II partial IMSP Maternitatea Minicipala nr.2, mun Chisinau
| Lucrarile au fost executate in baza ,,Contractului de antrepriza au fost verificate si s-a confirmat
faptul ca acestea au fost realizate in conformitate cu conditiile si cerintele prevazute de Contract.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ~ 02.01.2020-03.01.2020

fiind formata din:

1: Tatiana Gutium Presedintele grupului de lucru
2: Cantir Valeriu Membru

3: Cantir Lilia Membru

4: Guma luliana Membru

5: Erhan Valeriu Responsabil tehnic

Au mai participat la receptie:
Rotari Gheorghe -directorul ,,Eurogrupstim’” SRL

3. Constatarile comisiei de receptie:
a) din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista anexa nr. |
b) lucrarile cuprinse in lista anexa nr.2 nu au fost executate.
¢) in lucrarile cuprinse in lista anexa nr.3 nu respecta prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: De receptionat lucrarile in cadrul
obiectului “’Lucrari de reparatie et I si et II partial IMSP Maternitatea Minicipala
nr.2,mun.Chisinau’’ cu conditia de a executa lucrarile din anexa.

5 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
| ’Lucrari de reparatie et I si et Il partial IMSP Maternitatea Minicipala nr.2,mun.Chisinau au
fost executate conform contractului de antrepriza nr.23 din 08 octombrie 2019 cu respectarea
normativelor in vigoare.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele : Expluatarea obiectului conform destinatiei.

7. Prezentul process-verbal, continand 2(doua) file si 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file
si a fost incheiat astazi 03.01.2020 in 3(trei) exemplare.



Comisia de receptie

1: Tatiana Gutium Presedintele grupului de lucru

2: Cantir Valeriu Membru

3: Cantir Lilia / o / Membru
i i/

4: Guma luliana / @é/ %0 / Membru

5: Erhan Valeriu 4 Responsabil tehnic

6: Rotari Gheorghe / directorul ,,Eurogrupstim’” SRL

Lucrarea: “Lucrari de reparatie et I si et II partial IMSP Maternitatea Minicipala
nr.2,mun.Chisinau’’

PREDAT PRIMIT
ANTREPRENOR BENEFICIAR
03/ianuarie /2020/ -03/ianuarie /2020/
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Anexa Nr.1

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr/__ 01 _/din/ 03/01/2020/

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau intocmite

Presedintele comisiei

Responsabil tehnic

“Eurogrupstim’” SRL




Anexa Nr.2

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr/__01__/din/ 03/01/2020/

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia Tehnica ce n-au fost executate

Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr.25 din 08 octombrie 2019, incheiat intre IMSP
Maternitatea Minicipala nr.2, mun.Chisinau si “Eurogrupstim” SRL pentru lucrari de Lucrari de
reparatie et I si et IT partial IMSP Maternitatea Minicipala nr.2,mun.Chisinau. Lucrarile au fost
executate conform contractului.

Presedintele comisiei Tatiana Gutium

Responsabil tehnic Erhan Valeriu

“Eurogrupstim’” SRL Rotari Gheorghe




Anecxa Nr.3

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr/_01_/din/ 03/01/2020/

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
respectat prevederile proiectului.

Presedintele comisiel Tatiana Gutium

Responsabil tehnic Erhan Valeriu

“Eurogrupstim’> SRL Rotari Gheorghe




MINISTERUL SANATATII, MUNCII $I
PROTECTIEI SOCIALE AL

REPUBLICA MOLDOVA

MUHUCTEPCTBO 3APABOXPAHEHUAA
TPYJIA U COUMAIBHOU 3ALLIUTDI
PECITYBJIMKHU MOJIAOBA

Directorului SRL"Eurogrupstim”
d. Rotari Gheorghe

Scrisoare de recomandare

Compania “’Eurogrupstim’’ SRL in anul 2019 a efectuat Lucrari de reparatie et I si et II partial IMSP
Maternitatea Minicipala nr.2 conform contractului nr.25 din 08 octombrie 2019 in valoare de
1.011.135,43 lei (inclusive tva). Pe parcursul executarii lucrarilor de constructie compania a manifestat
seriozitate, operativitate, precum si a asigurat calitatea lucrarilor efectuate. Lucrarile au fost indeplinite
calitativ si in termenii stabiliti. Compania a respectat normele tehnice de executie si obligatiunile
contractuale. Managementul companiei a dat dovada de competenta, responsabilitate si atentie sporita la
efectuarea lucrarilor de constuctii. In concluzie, recomandam compania “Eurogrupstim” SRL ca fiind un
antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va colabora si apreciem serviciile

sale de calitate si de executare a lucrarilor de constructii.

Director

IMSP Maternitatea Minicipala nr.2 Tatiana Gutium
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