
 

 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie pardoseli la IMSP CS “Natalia 

Munteanu” din Cornesti, Ungheni 
2. Numărul şi data contractului: Nr.15/25 din 15.04.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: I.M.S.P. CS “Natalia Munteanu” CORNESTI  

4. Adresa beneficiarului: sat.Sculeni, Ungheni 

5. Ţara: R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    239 988.91 MDL          12 300 $ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    239 988.91 MDL          12 300 $ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată  12 luni 

b) efectiv realizată 1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 14.05.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:25.07.2025 

Semnat: electronic 

Nume: Ion Titu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15/25 
privind achiziţia de lucrari 

 

 

„15 ” aprilie_2025                                                                                          rnul Ungheni 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat între IMSP CS”Natalia Munteanu” din Cornesti, , cu sediul în 

or.Cornesti, rn Ungheni, telefon/ fax: 068088625,e-mail: cs_cornesti@mail.ru autentificat prin cod unic 

de inregistrare nr. 1012609003358 reprezentat prin director Taranu Vitalie, în calitate de Beneficiar, pe 

de o parte 
 
și SRL ”Javelin N.A.” cu sediul în mun. Ungheni,str.Romană 79/1,tel/fax:0236-2-00-32,e-mail: 
javelinsrl@mail.ru                                                                    (localitatea)  

 

Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1003609004546 autorizat pentru activitatea în 

construcţii: reprezentat prin director Ion Titu , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
                                          (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrari de reparatie pardoseli IMSP CS”Natalia 

Munteanu” din Cornesti în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este perioada anului 2025 după primirea 

ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de 

credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
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suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 3 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, 

 este de  239 988,91 (Doua sute treizeci si noua mii noua sute optzeci si opt lei 91 bani) lei 

MD 
(suma cu cifre şi litere) 

inclusiv TVA  39 998,15 (Treizeci si noua mii noua sute  nouazeci si opt lei 15 bani) lei MD.                                                                             

(suma cu cifre şi litere)                                                                     

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 

cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 

de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 

cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  



4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 

plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 

voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  3 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  



10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 



12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 

2025. 

 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

SRL„Javelin N.A.” 

BENEFICIARUL 
IMSP CS”Natalia Munteanu” din Cornesti 

Adresa poştală: mun.Ungheni, str.Romana 79/1 Adresa poştală: Cornesti, Ungheni 

Telefon: (0236) 2-00-33 Telefon: 068088625 

Cod fiscal:1003609004546 Cod fiscal: 1012609003358 

Banca: Mobiasbanca-OTP Group S.A Banca: MF –Trezoreria de Stat 

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X   
IBAN MD96MO2224ASV90537657100 IBAN: MD15TRPCCU518430A00337AA 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la contractul nr.15/25  

Din „ 15 ”aprilie  2025 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE  

 

         

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrari de 

reparatie 

pardoseli IMSP 

CS”Natalia 
Munteanu” din 
Cornesti 

45200000-9 

Deviz  local  

Formularul nr.3,7.5 
Deviz  local 

Formularul nr.3,7.5 
 

 TOTAL     

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la contractul nr. 15/25 

                                                                                                               din „15”aprilie 2025 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

 

1. Lucrari de 

reparatie 

pardoseli IMSP 

CS”Natalia 
Munteanu” din 
Cornesti 

45200000-9 set  239 988.91 239 988.91 31.06.2025 

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 



Lucrari de reparatie pardoseli IMSP 

CS”Natalia Munteanu” din Cornesti 
Formular Nr.7 

WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

DEVIZ  LOCAL  
Valoarea de deviz  239 988,91 lei 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Pardoseli lemn  

 

    

1 

RpCK41C 

Desfacerea pardoselilor din covor 

din PVC pe suport sau fara suport 

textil, mocheta, etc 
  

m2 
120,0000 

 
45,56 

 

5 466,72 
 

 2 

RpCK41A 

Desfacerea pardoselilor din 

dusumele din scindura, dulapi, etc 
  

m2 
249,0400 

 
21,89 

 

5 451,98 
 

 3 

TrI1AA02F

1 

Incarcarea materialelor din grupa 

A - grele, in bulgari prin transport 

pina la 10 m - de pe rampa sau 

teren, in auto, categoria 1 
  

t 
15,0000 

 
47,30 

 

709,50 
 

 4 

TsI50A5 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de 5 km 
  

t 
15,0000 

 
37,10 

 

556,50 
 

 5 

TsC51A 

Lucrari la descarcarea pamintului 

in depozit, teren categoria I 
  

100 

m3 

0,3000 

 
169,20 

 

50,76 
 

 6 

CG04B 

Pardoseli din scinduri geluite de 

rasinoase cu lamba si uluc,un rind 

de scinduri  batute alaturat pe 

rigle de rasinoase, impregnate cu 

lignolineum aplicat in 2 straturi 

asezate pe un strat de 3 cm de 

moloz, cu umplutura de moloz 

intre ele, in incaperi cu suprafete 

mai mari de 16 mp 
  

m2 
182,5800 

 
346,26 

 

63 219,89 
 

 7 

CG06A 

Plinte din lemn de stejar sau fag, 

curatate si montate pe dibluri din 

lemn fixate cu suruburi din alama 

in incaperi cu suprafete mai mari 

de 16 mp, plinte orizontale cu 

inaltimea maxima de 15 cm la 

pereti 
  

m 
175,5400 

 
119,78 

 

21 026,18 
 

 8 

CN51F 

Tratamentul antiseptic al 

lemnariei, pe suprafete aparente 

cu paste antiseptice: grinzi, 

cosoroabe. 

100m2 
2,4900 

 
1 919,90 

 

4 780,55 
 



1 2 3 4 5 6 7 

  

 9 

CN50A 

Tratament ignifug al lemnariei; 

ferme, arce, grinzi, capriori, 

cosoroabe. 
  

m3 
2,0000 

 
373,30 

 

746,60 
 

 10 

CN16D 

Vopsitorii cu lacuri aplicate pe 

timplarie din lemn, executate cu 2 

straturi de lac de ulei la dusumele 
  

m2 
187,4000 

 
85,22 

 

15 970,23 
 

 11 

CE30A  

adaptat 

Astereala le invelitori sau doliile 

invelitorilor din tigla, placi tip 

eternit etc., OSB b=12mm 
  

m2 
59,8000 

 
98,42 

 

5 885,34 
 

 12 

CG49A 

Executarea acoperirii 

antibacteriale din vinil omogen 

(linoleum medical), la pardoseli 
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 

 

m2 
59,8000 

 
621,54 

 

37 167,82 
 

        

  Total  lei    161 032,07 

 

  Total Pardoseli lemn  
Inclusiv salariu 

   161 032,07 

69 503,77 

              

  Total  lei   161 032,07 
 

  Asigurarea sociala si medicala 24 %   16 680,90 
 

  Transportarea materialelor 10 %   9 019,76 
 

  Cheltuieli de regie 5 %   9 336,64 
 

  Total     196 069,37 
 

  Beneficiu de deviz 2 %   3 921,39 
 

  Total     199 990,76 
 

  TVA 20 %   39 998,15 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    239 988,91 
 

 

 
Intocmit  SRL "Javelin N.A." 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lucrari de reparatie pardoseli IMSP  



CS”Natalia Munteanu” din Cornesti Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse  
Valoarea de deviz  239 988,91 lei 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse:     

   Manopera: 

 1. 7124010010700 Dulgher h-om 159,5190 94,60 15 090,49 

 2. 7129200011200 Finisor MP h-om 119,6000 94,60 11 314,16 

 3. 7132040012700 Parchetar h-om 160,3184 94,60 15 166,12 

 4. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 103,0700 94,60 9 750,42 

 5. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 7,5900 94,60 718,01 

 6. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 94,9924 94,60 8 986,29 

 7. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 71,1620 94,60 6 731,93 

 8. 9310060019930 Muncitor h-om 19,4039 90,00 1 746,35 

  Total manopera    69 503,77 

   Materiale: 

 1. 1411122201752 Piatra sparta  m3 0,0006 289,00 0,17 

 2. 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 14,9920 18,00 269,86 

 3. 1711317306661 Bumbac de sters kg 37,4800 13,00 487,24 

 4. 20101029034952

2 
PLACA OSB  м2 59,8000 67,00 4 006,60 

 5. 2010102906900 Rigle de rasinoase m3 2,3735 6 700,00 15 902,45 

 6. 
2010102915200 

Scinduri geluite, cu lamba si uluc de 

rasinoase 
m3 4,5645 6 720,00 30 673,44 

 7. 2030112947735 Plinte de stejar sau fag m 179,0508 48,00 8 594,44 

 8. 2051142950716 Diblu din lemn buc 351,0800 0,50 175,54 

 9. 2124117000002 Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara kg 3,4000 32,00 108,80 

 10. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 9,3700 30,00 281,10 

 11. 2320166200729 Parchetin l 3,6000 32,00 115,20 

 12. 2320166200755 Petrol distilat tip 0/200 kg 2,0000 28,00 56,00 

 13. 2414147327483 Lignolineum kg 18,2580 32,00 584,26 

 14. 2430116106105 Email (Durex) pentru dusumele kg 35,6060 115,00 4 094,69 

 15. 2430127317192 Diamoniu fosfat  kg 13,4000 32,00 428,80 

 16. 2430226101025 Grund (Uni - Grund) kg 9,0148 30,00 270,44 

 17. 2430226101349 Chit de cutit C 891-1 kg 18,7400 18,00 337,32 

 18. 2462106100006 Clei "Uzin KE 418" kg 21,0346 87,00 1 830,01 

 19. 2462106100007 Clei neopren pentru plinte m 9,0148 28,00 252,41 

 20. 
2462106110432 

Autonivelant simplu, din ciment, pentru 

pardoseli grosimea 3 mm 
kg 315,5198 3,00 946,56 

 21. 2462106110601 Paste antiseptice  kg 99,6000 32,00 3 187,20 

 22. 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala m 66,1089 28,00 1 851,05 

 23. 2523116716346 Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong" m2 63,1040 215,00 13 567,36 

 24. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 43,8850 4,00 175,54 

 25. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 93,7000 8,00 749,60 

 26. 2710503808004 Fir de sudare m 61,3010 1,20 73,56 

 27. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 23,6082 23,00 542,99 

 28. 2874115836894 Suruburi din alama 4 x 16 mm buc 351,0800 1,30 456,40 

 29. 4100126202818 Apa m3 11,1613 16,00 178,58 

  Total materiale de construcţii    90 197,61 

   Utilaje de construcţii: 



 1. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 11,6692 20,00 233,38 

 2. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 7,2714 25,00 181,79 

 3. 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,7176 25,00 17,94 

 4. 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,0990 425,00 42,08 

 5. 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 11,9600 25,00 299,00 

 6. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 1,5900 350,00 556,50 

  Total utilaje de construcţii    1 330,69 
  

      

 Total  lei   161 032,07 

 Asigurarea sociala si medicala 24 %   16 680,90 

 Transportarea materialelor 10 %   9 019,76 

 Cheltuieli de regie 5 %   9 336,64 

 Total     196 069,37 

 Beneficiu de deviz 2 %   3 921,39 

 Total     199 990,76 

 TVA 20 %   39 998,15 

 Total deviz:    239 988,91 

 

 
Intocmit  SRL "Javelin N.A." 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Lucrari de reparatie pardoseli IMSP 

CS”Natalia Munteanu” din Cornesti 

Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 № 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Pardoseli lemn  
 

    

1 RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 

suport sau fara suport textil, mocheta, etc   

m2   45,56 
 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,2300 94,60 21,76 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2300 94,60 21,76 

 2320166200729 Parchetin l 0,0300 32,00 0,96 

 4100126202818 Apa m3 0,0300 16,00 0,48 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 20,00 0,60 

  Cheltuieli directe  lei   5 466,72 

2 RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din 

scindura, dulapi, etc   

m2   21,89 
 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,1100 94,60 10,41 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1100 94,60 10,41 

 4100126202818 Apa m3 0,0300 16,00 0,48 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 20,00 0,60 

  Cheltuieli directe  lei   5 451,98 

3 TrI1AA02F1 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin transport pina la 10 m - de pe 

rampa sau teren, in auto, categoria 1   

t   47,30 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,5000 94,60 47,30 

  Cheltuieli directe  lei   709,50 

4 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km   

t   37,10 
 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1060 350,00 37,10 

  Cheltuieli directe  lei   556,50 

5 TsC51A 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria I   

100 m3   169,20 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3000 94,60 28,37 

 1411122201752 Piatra sparta  m3 0,0020 289,00 0,57 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,3300 425,00 140,27 

  Cheltuieli directe  lei   50,76 

6 CG04B 
 

Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu 

lamba si uluc,un rind de scinduri  batute 

alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu 

lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un 

strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de 

moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai 

mari de 16 mp   

m2   346,26 
 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,8000 94,60 75,68 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 94,60 9,46 

 2010102915200 Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase m3 0,0250 6 720,00 168,00 

 2010102906900 Rigle de rasinoase m3 0,0130 6 700,00 87,10 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0900 23,00 2,07 

 2414147327483 Lignolineum kg 0,1000 32,00 3,20 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 25,00 0,75 

  Cheltuieli directe  lei   63 219,89 

7 CG06A 
 

Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si 

montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi 

din alama in incaperi cu suprafete mai mari 

de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 

maxima de 15 cm la pereti   

m   119,78 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 94,60 9,46 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,6000 94,60 56,76 



1 2 3 4 5 6 7 

 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,2500 4,00 1,00 

 2874115836894 Suruburi din alama 4 x 16 mm buc 2,0000 1,30 2,60 

 2030112947735 Plinte de stejar sau fag m 1,0200 48,00 48,96 

 2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,50 1,00 

  Cheltuieli directe  lei   21 026,18 

8 CN51F 
 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, 

cosoroabe.   

100m2   1 919,90 
 

 9310060019930 Muncitor h-om 7,1100 90,00 639,90 

 2462106110601 Paste antiseptice  kg 40,0000 32,00 1 280,00 

  Cheltuieli directe  lei   4 780,55 

9 CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, 

grinzi, capriori, cosoroabe.   

m3   373,30 
 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,8500 90,00 76,50 

 2124117000002 Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara kg 1,7000 32,00 54,40 

 2430127317192 Diamoniu fosfat  kg 6,7000 32,00 214,40 

 2320166200755 Petrol distilat tip 0/200 kg 1,0000 28,00 28,00 

  Cheltuieli directe  lei   746,60 

10 CN16D 
 

Vopsitorii cu lacuri aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la 

dusumele   

m2   85,22 
 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 94,60 52,03 

 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 0,0800 18,00 1,44 

 2430116106105 Email (Durex) pentru dusumele kg 0,1900 115,00 21,85 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 0,0500 30,00 1,50 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 8,00 4,00 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,2000 13,00 2,60 

 2430226101349 Chit de cutit C 891-1 kg 0,1000 18,00 1,80 

  Cheltuieli directe  lei   15 970,23 

11 CE30A  adaptat 
 

Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor 

din tigla, placi tip eternit etc., OSB b=12mm   

m2   98,42 
 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,2250 94,60 21,28 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 94,60 6,62 

 201010290349522 PLACA OSB  м2 1,0000 67,00 67,00 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1200 23,00 2,76 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 25,00 0,75 

  Cheltuieli directe  lei   5 885,34 

12 CG49A 
 

Executarea acoperirii antibacteriale din vinil 

omogen (linoleum medical), la pardoseli 

 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 
 

m2   621,54 
 

 7129200011200 Finisor MP h-om 2,0000 94,60 189,20 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 1,1900 94,60 112,57 

 2430226101025 Grund (Uni - Grund) kg 0,1500 30,00 4,52 

 2462106100006 Clei "Uzin KE 418" kg 0,3500 87,00 30,60 

 2462106110432 Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli 

grosimea 3 mm 

kg 5,2500 3,00 15,83 

 2710503808004 Fir de sudare m 1,0200 1,20 1,23 

 2462106100007 Clei neopren pentru plinte m 0,1500 28,00 4,22 

 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala m 1,1000 28,00 30,95 

 2523116716346 Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong" m2 1,0500 215,00 226,88 

 4100126202818 Apa m3 0,0015 16,00 0,02 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 20,00 0,20 

 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,0120 25,00 0,30 

 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,2000 25,00 5,00 

  Cheltuieli directe  lei   37 167,82 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

SRL "Javelin N.A." IMSP CS “Natalia Munteanu” Cornesti  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
 

Digitally signed by Ţîţu Ion
Date: 2025.04.15 15:25:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ţăranu Vitalie
Date: 2025.04.22 09:05:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



WinСmeta 

Formular interdepartamental tipizat nr C2n 

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistică 

al Republicii Moldova 

Antreprenor SRL "Javelin N.A." 

 (denumirea ) 

Investitor        IMSP CS”Natalia Munteanu” din 

Cornesti 

 (denumirea ) 

Obiect Lucrari de reparatie pardoseli 

IMSP CS”Natalia Munteanu” din 

Cornesti 

Valoarea lucrarilor executate  239 988,91 lei   

P r o c e s  -  v e r b a l 
de receptie a lucrarilor executate 

pe mai an 2025   

Nr 

crt. 

Simbol 

norme 
Denumire lucrari U.M. Cantitate 

Pret 

inclusiv 

salariu 

(lei/U.M.) 
 

Valoare 

inclusiv salariu 

(col.5xcol.6) 

(lei/U.M.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Pardoseli lemn    

1 

RpCK41C 

Desfacerea pardoselilor 

din covor din PVC pe 

suport sau fara suport 

textil, mocheta, etc 

m2 
120,0000 

 
45,56 

 

5 466,72 
 

 2 

RpCK41A 

Desfacerea pardoselilor 

din dusumele din scindura, 

dulapi, etc 

m2 
249,0400 

 
21,89 

 

5 451,98 
 

 3 

TrI1AA02F

1 

Incarcarea materialelor din 

grupa A - grele, in bulgari 

prin transport pina la 10 m 

- de pe rampa sau teren, in 

auto, categoria 1 

t 
15,0000 

 
47,30 

 

709,50 
 

 4 

TsI50A5 

Transportarea pamintului 

cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 5 km 

t 
15,0000 

 
37,10 

 

556,50 
 

 5 

TsC51A 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, 

teren categoria I 

100 m3 
0,3000 

 
169,20 

 

50,76 
 

 6 

CG04B 

Pardoseli din scinduri 

geluite de rasinoase cu 

lamba si uluc,un rind de 

scinduri  batute alaturat pe 

rigle de rasinoase, 

impregnate cu lignolineum 

aplicat in 2 straturi asezate 

pe un strat de 3 cm de 

moloz, cu umplutura de 

moloz intre ele, in incaperi 

cu suprafete mai mari de 

16 mp 

m2 
182,5800 

 
346,26 

 

63 219,89 
 

 7 

CG06A 

Plinte din lemn de stejar 

sau fag, curatate si montate 

pe dibluri din lemn fixate 

m 
175,5400 

 
119,78 

 

21 026,18 
 



1 2 3 4 5 6 7 

cu suruburi din alama in 

incaperi cu suprafete mai 

mari de 16 mp, plinte 

orizontale cu inaltimea 

maxima de 15 cm la pereti 
 8 

CN51F 

Tratamentul antiseptic al 

lemnariei, pe suprafete 

aparente cu paste 

antiseptice: grinzi, 

cosoroabe. 

100m2 
2,4900 

 
1 919,90 

 

4 780,55 
 

 9 

CN50A 

Tratament ignifug al 

lemnariei; ferme, arce, 

grinzi, capriori, cosoroabe. 

m3 
2,0000 

 
373,30 

 

746,60 
 

 10 

CN16D 

Vopsitorii cu lacuri 

aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 

straturi de lac de ulei la 

dusumele 

m2 
187,4000 

 
85,22 

 

15 970,23 
 

 11 

CE30A  

adaptat 

Astereala le invelitori sau 

doliile invelitorilor din 

tigla, placi tip eternit etc., 

OSB b=12mm 

m2 
59,8000 

 
98,42 

 

5 885,34 
 

 12 

CG49A 

Executarea acoperirii 

antibacteriale din vinil 

omogen (linoleum 

medical), la pardoseli 
Materiale marunte (cirpe )=1,0050 

m2 
59,8000 

 
621,54 

 

37 167,82 
 

        

  Total  lei    161 032,07 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   161 032,07 

69 503,77 

         Total  lei   161 032,07 
 

  Asigurarea sociala si 

medicala 

24 %   16 680,90 
 

  Transportarea materialelor 10 %   9 019,76 
 

  Cheltuieli de regie 5 %   9 336,64 
 

  Total     196 069,37 
 

  Beneficiu de deviz 2 %   3 921,39 
 

  Total     199 990,76 
 

  TVA 20 %   39 998,15 
 

  
TOTAL proces-verbal: 

Inclusiv salariu    239 988,91 
 

 

INTOCMIT:     APROBAT:       
Antreprenor  
SRL "Javelin N.A." 

 Investitor   
IMSP CS”Natalia Munteanu” din Cornesti 

(denumirea) (denumirea) 

 

 

L.Ş. 

 

 

L.Ş. 

 

Digitally signed by Ţîţu Ion
Date: 2025.05.14 12:46:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ţăranu Vitalie
Date: 2025.05.14 14:16:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAX000569611

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      14.05.2025  / 14.05.2025
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

JAVELIN N.A. S.R.L., 
OR.UNGHENI Romana nr.79 bl.1

c.f./ nr.TVA     1003609004546 /
ф.к./ код НДС     9500488   

1. Furnizor: 
    Поставщик

JAVELIN N.A. S.R.L., OR.UNGHENI Romana nr.79 bl.1 Cont MD96MO2224ASV90537657100, OTP BANK S.A., 
MOBBMD22

c.f./ nr.TVA     1003609004546 /
ф.к./ код НДС   9500488   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE "NATALIA MUNTEANU" din Cornesti, OR.CORNESTI Stefan cel 
Mare nr.78

c.f./ nr.TVA     1012609003358  /
ф.к./ код НДС   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

Stampila data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contractul de achiziții publice nr.15/25 din data de 
15.04.2025.Proces verbal mai 2025

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

Ungheni 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

Cornesti 7. Redirijări
    Переадресовки

TRANSFER

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

Lucrari de reparatie pardoseli IMSP CS”Natalia 
Munteanu” din Cornesti

set 1 199990.76 199990,76 20 39998,15 239988,91

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 199990,76 X 39998,15 239988,91 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

contabil ANA TOFAN

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director VITALIE TARANU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

contabil ANA TOFAN     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 14.05.2025

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 14.05.2025

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 14.05.2025
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAX000569611
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