



**Construcția parcului fotovoltaic pe acoperișul grădiniței de copii  
„Ghiocel” din s.Zberoaia r-nul Nisporeni**

Nr	Denumirea	Unit. masura	Cantitate	Pret cu TVA lei MDL	Pret Fara TVA lei MDL	Termen de implementare
1	Panouri solare 505w Monocrystalline Longi (total 3x10kW)	buc	32	119884.8	99904	20 zile calendaristice
2	Invertor 3 faze 15 kw GROWATT 15KTL3-XL	buc	1	54027.6	45023	20 zile calendaristice
3	Materiale de constructii(profil ,fixare,de profil ,conectori,cablu,fixare panou	buc	10	33312	27760	20 zile calendaristice
4	Panou securitate Contor	buc	2	4417,2	3681	20 zile calendaristice
5	Lucrari de proiectare	buc	1	8160	6800	pe întreaga perioada
6	Proiect la rezistenta mecanica	buc	1	8163	6780	pe întreaga perioada
7	Lucrari de electromontare	kw	10	35187,6	29323	40 zile calendaristice
8	Darea in exploatare	buc	1	5040	4200	50 zile calendaristice
9	Conectarea in retea 380 v+ contor de citire	buc	1	6120	5100	40 zile calendaristice
<b>Total</b>				<b>274285.75</b>	<b>228571.46</b>	<b>X</b>

Oferantul: **SRL Free Watts Energy**

Adresa **Mun.Balti , str.Sadoveanu Mihail 17**

Semnat

Numele Prenumele **Oleinic Anton**

In calitate de **Administrator**

Data **05.09.2023**

