FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului « Lucrari de reparatie capitala a pereului cu montarea
pavajului la cladirile (Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chisinau str. Vadul lui
Voda,80, Centrul Medicilor de Familie nr. 8, mun.Chisinau, str. Voluntarilor 3, Centrul
Medicilor de Familie nr. 9, mun.Chisinau str. Uzinelor 23) »

2. Numarul si data contractului Nr. 121 din 23 august 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Centru
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.VVadul lui Voda 80
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

° antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnadrii contractului) 1510 066,58 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 1510 066,58 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 3 luni

b)  efectiv realizata 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu au avut loc

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.01 din 29
octombrie 2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au avut loc
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute

in contracte

Data completarii: 21.08.2019

Semnat:

Nume: Muntean Igor

Functia Tn cadrul firmei: Administrator

Denumirea BM1W%‘%!§A%‘?

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




|
ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /2/
privind achizhia prin Licitatie Publica
24 0L Pok |

Chisinau
(municipiu )

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de Licitatie Publica nr. 18/01899 din data
29.06.2018, intre IMSP AMT CiocanaL , cu sediul in mun. Chigindu,
str. Vadul lui Voda, 80 , telefon: 022-477266, fax: 022/475255,e-mail: amt.ciocana@ms.md,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, Clil nr. 1003600152743, reprezentat prin director Dna
Minodora Tizu in calitate de Beneficiar, pejt de o parte, Silans-1.S.SA cu sediul in mun. Chisinau,
str. Independentei,34.b,telefon: 022876503,1m0b 068559133 fax: 022876503
email:silans.sa@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1004600020452 din
“15”0ctombrie 1997, autorizat pentru activiiatea in constructii: licenta nr. 049832 din “03”
februarie 2005, eliberatd de Camera de licenziere, pe un termen de pina la 15 /09/ 2020 , pentru
genurile de activitate Constructiilor de cladi;&i si constructii ingineresti instalatii si retele tehnico-

edilitare, reconstructii (conformlistei ndicate in anexi)
prin reprezentant Muntean IgorDirector, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obhectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucriirile de reparatie capitali a pereului cu montarea
pavajului la clidirile (Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chisinsiu str. Vadul lui Vodi,80,
Centrul Medicilor de Familie nr. 8, mun.Chisiniu, str. Voluntarilor 3, Centrul Medicilor de
Familie nr. 9, mun.Chisiniiu str. Uzinelor 23).
Cod CPV: 45000000-1_in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, caictului de sarcini, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrarilor con?ractate este de_3 luni din data primirii ordinului de
incepere a executdrii si asigurdrii lucrl;ﬁlui ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti daci constringerea activitifii se datoreaza
urmatoarelor cauze: |
a)  generate de Beneficiar; |
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general; |
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in Vigo?re a prevederilor caietelor de sarcini;
e)  calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneﬁciarlfﬂui, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parfi ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va




dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de

Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. J

3.5.in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sint intrunite conditiilel pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care
se constata ca sint lipsuri si deficiente ad‘festea vor fi aduse la cunogtinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 nqua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucririlor in
conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din
contract. in functie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1.Valoarea lucrarilor de reparatie reprezinti obiectul prezentului contract este de 1510 066,58 lei
(inclusiv TVA), ( Un milion cinci sute zece mii saizeci si sase lei 58 bani)

4.2. Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 zile in baza facturii fiscale §i a procesului verbal de
receptie a lucrarilor.

4.3.Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma cé lucririle au fost executate conform contractului.

4.4 Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionati de semnarea
procesului-verbal de receptie finala. i .

4.5.Garantia de bund executie se va restitui Ahtreprenorului general in baza notificérii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va fi}ce dupd semnarea procesului —verbal de receptie finala
a lucrarilor.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1.Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice. !

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrérile, previzute in contract, In termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor ndrmative in vigoare si prezentului contract.

6.2.In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte beneficiarulyi, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa, pina la Inceperea lucrérilor.

6.3.Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4.Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractéri. |

7. Drepturile si obligaﬁunile antreprenorului general si ale

beneficiarului
7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia



de a conduce executarea lucrarii conﬁ;actate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoari activitatea. |

7.3.Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorulul general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documbntajtlel se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

péstreaza la santier, iar \

¢)  altul va fi tinut de cétre acesta ﬂa dispozifie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat

in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat. |

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelbr caietele de médsurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi pubhicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite In contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5.0ferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrérilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general
va prezenta Beneficiarului, spre agrobare graficul de esalonare valoricd a mijloacelor
financiare necesare executarii lucrarllgbr corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform
ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp uti] dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cil acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum s intirzierile sau Intreruperile ce survin datoritd
_lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca
lucrdrilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executare utilizate, precum si respectarea securitifii muncii.

7.9.Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este in cuantum de _5_ % din valoarea
contractului atribuit. |

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtind garantia
din partea unei binci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a contractului,
in cuantum de _5__ % din valoarea contractului atribuit .

7.11. Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Not1ﬁcarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finald a lucrarilor. ‘

7.12.Antreprenorul general trebuw sd constituie garantia de bund executie dupéa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp c¢it el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd retind Antreprenorului general garantia pentru
ofertd.

7.13. Beneficiarul trebuie si restitui‘p Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare; dacd acesta nu a Tnaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp Ins cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate
in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar



diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contra Ct.,

7.15. La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admis}, prin reglementrile tehnice in vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele i documentatia de executare
pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considers necesare executirii lucrarilor,
curespectarea drepturilor Antreprenorﬁllui general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat t#hnico-prof’esional, care va dirija executarea lucrarilor si
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultiti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

7.19. Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.20. Antreprenorul general are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauza. ‘

7.21. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneﬁciarul are dreptul sa dispund 1n scris:

a)  Indepartarea de pe santier a oridéror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  1Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ. 1

7.22. In cazul neexecutirii de catre An‘treprehor a dispozitiilor din punctul 7.21., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lueréri, punind in
Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

7.23. In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreﬁ;renorul general are obligatia s3 mentind cdile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constquctie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
provizorii. i

7.24. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sd
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor,

8. Forta de munci

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munc# pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. }

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic

la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general




va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
in documentaie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Be;zneﬁciar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc. g

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze
s sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examina‘tﬁ‘. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea i masurarea lucririlor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice ;farte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau pirti de lucra:re, dacd este cazul. Daca se constati cd lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general. i

9.7. Beneficiarul trebuie si puni la dispozil:iét Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata: |

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b)  cdile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

¢)  racordurile pentru utilitdti (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului. |

9.8. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia. |

9.9. Lucrdrile executate de Antreprenorul ‘general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plitite Antrq@prenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrdrile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de%executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract este de 7 ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevézut la
punctul 10.1 din prezentul articol. !

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, In urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar. i

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi negi}ijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

11. Riaspunderea pértilor

11.1. Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale



reprezentantilor lor legali si ale per#oanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, pargile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acestdla, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dac prejudiciul cauzat terfei persoang este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acestal poartd singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul
general l-a ingtiintat in prealabil de peticolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor \de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale $au alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina. i

11.4. In cazul in care Antreprenorul general|are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Benbﬁmar precum si cu privire la lucrérile executate de alti
agenii economici, atunci el trebuie sd-1 comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradaru\ lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si
indepérteze zdpada si gheata. |

11.6. Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritafilor administratiei ﬁublice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
§i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacid pagube pentru Beneficiar,
acesta va fi despagubit de Antreprenor\ill general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si
care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de
bund executare a contractului, in cazulin care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antrepremorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma
totald a contractului. ‘

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd réspundere materialad in valoare
de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai multde 5 % din suma
totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depéaseste 30 zﬂe, se considerd ca
fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va retine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate
cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, In privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu aunui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general inclusive si tertilor,

|
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
12..Sulut10narea litigiilor
12.1.In cazul litigiilor privind calitatea si proprletaule materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o nstiintare prealabild a c¢leilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre



=

o institutie publica de cercetare. Cos%turile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpd a fost dovedita. 1
13. Rezilierea contractului

13.1.Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este ﬁmposibil sé continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. i

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau

are o ipotecd pe capital; 1

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, n termen rezonabil de Ia primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor; |

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3.Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior détii solicitate de reziliere. |

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a conﬂractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va fefectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazyrile previzute la literele ¢) si d) punctul din prezentul
articol dupa rezilierea contractului. |
13.7 Dupa rezilierea contractului, iBeneﬁciarul poate continua executarea lucririlor cu

respectarea prevederilor legale. 3
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si

calitativa a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14, Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract;

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofertd;

listele cu cantitafi de lucrari si utilaje, devizejle—ofef[é si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2 Documentele contractului vor fi intocrnjte in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limbi
de circulaie internationald. |

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante n clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot fhce modificari fard acordul ambelor parti.
\
|



14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupad inregistrarea
lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de citre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 31 decembrie 2018.
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al ambelor parti si este semnat astizi, “93”
A 20 /& o=
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: IMSP AMT Ciocana ANTREPRENOR Silans I.S. SA
Adresa: mun.Chigindu, str.Vadul lui Vod3,80 Sediul : Republica Moldova ,

Adresa: Mun. Chisindu, str. Independentei, 34 b
Tel./Fax: :(022)477266; Tel/Fax 022 87-65-03;
Tel./Fax:022/475255 Tel mob 068559133

Denumirea Béncii: Trezoreria Regionala ¢/f 1004600020452

Centru Chisindu Ministerul Finantelor TVA 0306840

R.Moldova Banca Comerciala ,, ProCreditBank ”SA
Adresa Bancii: mun.Chigindu, str.Puschin,44 Chigindu

Adresa Bancii:

Cod Bancar: TREZMD2X Codul Béncii PRCBMD22

Cont IBAN: Cont IBAN T 'MD82PR002251171951001498

MDO6TRPCBWS518430E00398AA
Cont de decontare:
Cod fiscal: 1003600152743

Semniiturile partilor

55332 S s ANTREPRENOR”:
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Anexanr, 2
La Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalajiilor aferente

" Investitorul (proprietaruly-

IMSP AMT Ciocana

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Nr. @’-L‘ din” 29 0@47@144%@ M@

g

& Lucrari- ereparfz,tte -capitéld a pereului cu montarea pavajului la clidirile (Centrul Consultativ
Diagnostic, mun. Chisindu str. Vadul lui Vodi,80, Centrul Medicilor de Familie nr. 8, mun.Chisindu,

Str, I%luntarilor 3, Centrul Medicilor de Familie nr. 9, mun. Chisindu str. Uzinelor 23) »
( denumirea obiectivului, adresa postals )

Municipiul Chisindu




1. Obiectivul: Lueriri de reparatie capitali a pereului cu montarea pavajului la clidirile (Centrul
Consultativ Diagnostic, mun.Chisiniu str. Vadul lui Vodi,80, Centrul Medicilor de Familie nr. 8,
mun.Chigindiu, str. Voluntarilor 3, Centrul Medicilor de Familie nr. 9, mun.Chisindiu str. Uzinelor
23) |

|

este executat in cadrul contractului nr. 121 |din “23 * august 2018
Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din valabila pana la

2. Comisia de receptie finald gi-a desfasurat activitatea in intervalul o zi fiind formati din :

|
Reprezentantii beneficiarului:

Anatolie Zapanovici — inginer-sef IMSP AMT Ciocana
Aurelia Donescu —manager Centrul Consuitatov ]jiagnostic
Ala Bejan ,-nianeger Centrul Medicilor de l;?amilie nr.§;
Nicolae Pruteanu -maneger Centrul Medicilor de Familie nr.9;
Victor Lucasenco —responsabil tethnic

Reprezentantii antreprenorului:

Igor Muntean — director “Silans-1.S.”SA |
Cliciuc Ivan - diriginte de santier .

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucririlor efectuate si a documentelor cuprinse in
Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmatoarele :
1) lucrdrile pe specialititi au fost executate si receptionate conform listei anexi nr.1 ;
2) lucririle au fost complect terminate la data de 26 oetombrie 2019 ;
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista — anexd nr.2 ;
4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sinteticéé a obiectivului au fost (nu au fost) complectate ;
5)«instructiunile de exploatare si urmdrire a comportdrii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului ;
6) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de terminarea ei la data de - pind 1n prezent,

respectiv pe o durati de ____, constatirile comisie;

7) valoarea obiectivului este de_1 510 066,58 lei ;

) . « . | . N, .
4. In baza constatérilor facute, Comisia de receptie finald propune:_spre receptie -
i
5. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele _se propune de a receptionat obiectivul
definitivat si darea lui in exploatare

6. Comisia de receptie finala recomandi urmétoarele se receptioneaza




7' Prezentul proces ~verbal, confinind
incheiat astzi 29 octombrie 2019
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FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Retele exterioare de apeduct la str.Alecu Russo (bd.
Moscova — Bd. Mircea Batrin)

2. Numarul si data contractului Nr. 11 din 26 iunie 2013

3. Denumirea/numele beneficiarului ICS ,,Delta MCM 93” SRL

4. Adresa beneficiarului Chisinau, str.Uzinelor 205/1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor
(se noteazd optiunea corespunzdtoare)

° antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
. antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnadrii contractului ) 5 690 408,65 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 4 943 448,25 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g)  contractata 13 luni

h)  efectiv realizatd

i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu au avut loc

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 24.07.2014

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie hu au avut loc
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrdri prevazute
in contracte

Data completarii: 26.03.2019

Semnat:

Nume: Muntean Igor

Functia Tn cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: ,,Silans-1.S.” SA
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. /7 | din,, 26 ”  tenie 2013

ICS ,,Delta MCM 93” SRL, in persoana Directorului D-lui Tonel Pirpiliu,
adresa juridica: mun. Chisinau, sti. Uzinelor 205/1, cod fiscal 1012600019587, care
actioneaza in baza Statutului intreprinderii, pe de o parte, si

»Silans-1.S” SA, in continuare numita PRESTATOR, adresa juridica:
mun.Chisinau, str. Independentei 34 B, cod fiscal 1004600020452, care actioneaza in
baza Statutului intreprinderii, in continuare in mod unilateral numite »parte” si in
mod bilateral - ,,parti”, au incheiat prezentul contract privind urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. In cadrul prezentului ¢ ‘ntract ICS DELTA MCM 93 SRL comanda, iar
PRESTATORUL, in mod independent, in conditiile descrise in caietul de sarcini emis
de ICS DELTA MCM 93 SRL,% presteaza urmatoarele servicii pe tronsonul din mun.
Chisinau, str. Alecu Russo (bd.Moscova - bd. Mircea cel Batrin):
1.2.Servicii de;
* Retele exterioare de apeduct la str. Alecu Russo (bd.Moscova —
Bd.Mircea cel Batrin).

2. SPECIFICATIILE TEHNI¢E
|

2.1. ICS DELTA MCM 93 SRL va preda PRESTATORULUI proiectul de executie,
indicate in Anexa 2, respectarea carora este obligatorie.

2.2. ICS DELTA MCM 93 SRL va preda PRESTATORULUI documentele necesare
realizarii lucrarilor de constructie dupa cum urmeaza:

2.2.1. Proiect de executie/Conditiile Tehnice Generale;

2.2.2.Specificatiile privind Pregatirea Amplasamentelor:

2.3. La inceputul lucrarilor ICS DELTA MCM 93 SRL va preda PRESTATORULUI
urmatoarele:

2.3.1. documentatia tehnica;

2.3.2. autorizatiile administrative necesare;

3. PROCEDURA REALIZARF LUCRARILOR
3.1. CERTIFICATE DE ACCEPTARE FINALA.
Certificate de Acceptare Finala vor fi semnate de reprezentantii autorizati ai partilor

contractante la Acceptare lucrarilor stipulate in p.2.1.1.

4. PRETUL
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4.1. Pretul pentru serviciile de: ,Retele exterioare de apeduct la st
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PRESTATORULUI pentru realizarea intregului volum de lucrari (stipulat in Anexa
nr.l, Anexa nr.3)

5. PLATA

5.1. In cadrul prezentului contract plata se va efectua prin procese-verbale, in termen
de 10 zile calendaristice, in MDL dupa cum urmeaza:

5.2.1. avans in valoare de 10%, conform p.5.1., dupa data semnarii prezentului
contract,

5.2.2. Cheltuielile bancare, ca&e au legatura cu plata prin virament vor fi suportate de
ICS DELTA MCM 93 SRL,

6. OBLIGATIUNILE PARTILOR

6.1.0bligatiile PRESTATORULUT:

6.1.1. PRESTATORUL va asigura confidentialitatea afacerilor in cadrul contractului
prezent si nu va divulga oricarei parti terte informatie confidentiala remisa de ICS
DELTA MCM 93 SRL sau la care PRESTATORUL va avea acces in decursul
realizarii contractului,

6.1.2. PRESTATORUL va mentine confidentialitatea documentelor amplasamentului
(rapoarte, fotografii, planuri) El toate rechezitele referitoare la documentele acestea
(hartii, hardware si software). ‘

6.2. Obligatiile ICS DELTA !k/ICM 93 SRL:
6.2.1. Conform clauzei 3.2 din prezentul contract ICS DELTA MCM 93 SRI, va
preda PRESTATORULUI doéfumemele si materialele necesare prestarii serviciilor
comandate,
6.2.2. In conformitate cu conditiile prezentului contract ICS DELTA MCM 93 SRL
va accepta serviciile prestate si va plati pentru acestea.
6.2.3. Conform clauzei 13.1 din prezentul contract ICS DELTA MCM 93 SRI. va
semna in 3 (trei) zile calendaristice Certificatul de Acceptanta Finala.

|

|
7. PENALITATI

7.1. Pentru prestarea serviciilor cu intirziere PRESTATORUL, pentru fiecare zi de
intirziere enumerate de la data finala a prestarii serviciilor indicata in Formularul de
Comanda si Anexa nr.1, va p]atJ o penalitate in marime de 0,1% din pretul integral al
serviciilor in cauza, dar, in orice caz, nu mai mult de 10 % din acest pret.

8.2. Pentru platile intirziate ICS DELTA MCM 93 SRL, pentru fiecare zi de intirziere,
va plati 0,1% din suma indicata in factura fiscala respectiva, dar, in orice caz, nu mai
mult de 10% din aceasta suma.

8. GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRARILOR




executie agreat de ambele parti si atasat in Anexa nr.1 la prezentul contract.

8.2. Minimal cu 10 (zece) Zila‘ calendaristice inainte de data stabilita pentru Acceptare
Finala, PRESTATORUL va informa pe ICS DELTA MCM 93 SRL despre toate
intirzierile in realizarea servic‘ﬁilor comandate,

9. PERIOADA DE GARANJFIE

9.1. PRESTATORUL garanteaza calitatea serviciilor si materialelor utilizate in
termenul de 10 (zece) ani de la data semnarii Certificatului de Acceptare Finala a
Amplasamentului respectiv in conditiile in care ICS DELTA MCM 93 SRI asigura o
exploatare si intretinere normale ale acestora.

9.2. Defectele ascunse dezvaluite dupa semnarea Certificatului de Acceptare Finala,
care reprezinta pericol pentru siguranta, vor fi inlaturate din contul
PRESTATORULUI in timp de 4 (patru) saptamini de la data primirii respectivei
instiintari in scris a ICS DELTA MCM 93 SRI..

9.3. Data emiterii Certificatului de Acceptare Finala se considera ca data inceperii
perioadei de garantie.

10, ASIGURAREA CALITA%‘II

|
10.1. PRESTATORUL va reﬁ;liza lucrarile in stricta corespundere cu Proiectul de
Executie/Specificatiile obtinutg: de la ICS DELTA MCM 93 SRL.
10.2 In realizarea proiectului s? va folosi ca material de baza POLIETILENA.
10.3. La dezvaluirea unor defecte, care reprezinta un pericol pentru integritatea sau
siguranta, ICS DELTA MCM 53 SRL are dreptul de a solicita o expertiza aditionala a
calitatii constructiei, care, in c‘pazul confirmarii defectelor mentionate mai sus, va fi
acopetita din contul PRESTATORULUI.

11. CONTROLUL EXECUTARII LUCRARILOR

L1.1. Pe parcursul realizarii lu&rarilor comandate reprezentantii ICS DELTA MCM 93
SRL vor controla coinciderea acestor lucrari cu specificatiile tehnice respective.

11.2. Pentru identificarea, prevenirea si inlaturarea defectelor, care pot impiedica
realizarea contractului prezent, PRESTATORUL va raporta saptaminal despre starea
acestora pe parcursul realizarii lucrarilor comandate.

11.3. Toate defectele dezvaluite vor fi inlaturate de PRESTATOR pe cheltuiala
acestuia in decurs de 2 (doua) saptamini din data instiintarii. Dezvaluirea oricaror
rezerve nu va intirzia data de finalizare lucrarilor, indicata initial in Formularul de
Comanda respectiv. ‘

|
12, ACCEPTAREA LUCRARILOR
|

12.1. Procedura de acceptare se initiaza de PRESTATOR prin solicitarea in scris,
prezentata ICS DELTA MCM 93 SRL cu 5 (cinci) zile in prealabil.

12.2. Defecte minore, care din punctul de vedere al ICS DELTA MCW%H ANTRRNOT

afecta functionarea, nu vor cauza suspendarea acceptarii seggﬁWm resp\e%%%
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| e .
Aceste defecte minore vor fi indicate de ICS DELTA MCM 93 SRL in Certificatul de
Acceptare Finala, :
12.3. PRESTATORUL are dreptul de a incheia contracte de subantrepriza.

13. TRANSMITEREA DRE‘PTULUI DE PRORPIETAR

13.1. Data semnarii Certificatul de Acceptare Finala se considera ca data transmiterij
de la PRESTATOR catre I(ES DELTA MCM 93 SRL, dreptul de proprietar pe
segmentul respectiv, |

|
14 TERMENUL DE VALID%TATE
14.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre
feprezentantii imputerniciti ai partilor contractante si este valabil pina la predarea si
acceptarea serviciilor comandate.

1
15. FORTA MAJORA |
I5.1. Incidenta cazului de forta majora inlatura raspunderea partil contractante,
afectate de forta majora, pentru neexecutarea say executarea partiala a conditiilor
prezentului contract.
15.2. Sub caz de forta majora se subintelege orice eveniment imprevizibil consecinte
ale caruia sint de neinlaturat say excesiv oneroase pentru partile contractante,
15.3. Partea contractanta, care este influentata de conditiile de forta majora, confirma
acest fapt prin intermediul Camere; de Comert si Industrie a RM in decurs de 14
(paisprezece) zile cale‘ndaristicq.

|
16. LITIGII |

16.1. Litigiile aparute intre parti in legatura cu intreprinderea sau executarea
prezentului contract vor fi solutionate de parti prin negocieri, sau, daca aceasta nu
este posibil, in instantele de Jjudecata a RM,

17. DISPOZITIILE FINALE

17.1. Prezentul contract a fost semnat in doua exemplare,

17.2. Orice modificare sau com_bletare prezentului contract este valabila numaj daca
rezulta din acorduyl partilor, cuprins in actele juridice semnate de ambele parti,

17.3. Anexele la prezentul contract se considera ca o parte integranta a acestuia.

Lista anexelor:

Anexa nr.1: Planul de executare a lucrarilor pe tronson. /5%
. g | il &
Anexa nr.2: Proiect de_executie, | fﬁ;;@f 189
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ADRESELE SI RECHEZITELE BANCARE:

PRESTATOR:
»Silans-1.8” SA

CF 1004600020452

CD 222475900629

Banca Sociala fil. Botanica

ICS ,,DELTA MCM 93”SRL

CF 1012600019587

CD 2251217193

BC Moldindcombank SA f.Remiz
CB MOLDMD2X317

CB BSOCMD2X759

TVA 0306840 TVA 0404557
Mun,Chisinau, Mun. Chisinau
str.Independentei 34B str, Uzinelor 205/1
Tel: 022 383-208 contabil Tel: 022 211-219

‘email: deltamem@gemail.com

email: silans. sa@email . com

VICtOI Tigan e sl lonel Pirpiliu zj;//’
o ,—’A’B’i’@{; R 5y . : ...‘:.:.’ _::) t P M
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Data;24-07-1014

ACT DE RECEPTIE FINALA
SA ,,Silans-IS’’ transmite,iar ICS,,Delta MCM
93’SRL primeste indeplinirea lucrarilor la
obiectul ,,Retele exterioare de apeduct la

str.Alecu Russo (bd.Moscova —bd. Mirca cel
Batrin)”’

Lucrarile au fost indeplinite, conform
proectului de executie,caietului de

sarcini,proceselor verbale.

Persoanele autorizate;

SA,, Silans-1S”’ ICS,,Delta MCM 93°’SRL
¢/t 1004600020452 ¢/f 1012600019587

e -W"'_'—'?"‘*N_

Tigan V. 'ad Iﬁi@ﬁL‘ "

//Necruta A.-adm.%/g@/}
Baiciurin E.-inginr, ¢ y

Bardari O.-inginer
Maimescu N-inginer  ({(, -




Adresa: s, Mihall Kogéinlceany 80, ap. 22
Chigindu, MD-2012, Republica Moldoya

Tal.: +(373) 22 211 219

E-mall: deltamcm@gmail.com

Web: wyww deltaacmao

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta recomandare SRL ,,DELTA M.C.M.93" confirma,ca
SA,,SILANS-IS” a exﬁzecutat lucrari de constructie la obiectul

" .
,,Constructia retelei exterioara de apeduct la str.Aleco

. . : .
Russo,(bd.Mircia Cril Batrin-bd.Mscovei.)’Lucrarile au fost
exzecutate confor

exzecutie.Cazuri de accidente tehnice,obectii n-au avut.

proiectului tehnic si graficul de

Administrator prin procura Necruta Anastasia

I.C.S. DELTAM.C.M. 93 S.R.L



FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie cu pavare a segmentului de drum
public si accesul spre casele de locuit din str. Schinoasa Deal, nr.53d-55/5, si lucrari de
reparatie a unor strazi din or. Codru, mun.Chisinau

2. Numdrul si data contractului Nr. 01-03578/17 din 26 octombrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Codru

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Costiujeni 8

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

° antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatad Tn moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 334 508,46 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 334 508,46 lei

8. Dacad au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 60 zile

b)  efectiv realizata 1 luna si 24 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu au avut loc

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 18
decembrie 2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au avut loc
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 26.03.2019

Semnat:

Nume: Muntean Igor

Functia Tn cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: ,,Silans-1.S.” SA




ACHIZITTII P UBLTITCE

et

pri'v:ind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

st AHCIIFS

\
“26” octombrie 2017 mun, Chiginau, or. Codru

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. g:’)f-ﬁ;’f,z%f#

1. Partile contractante

Prezentul contract este|incheiat in urma procedurii Cererii a ofertelor de preturi nr, 17/03578
19.10.2017 intre Primdria or. Codru mun. Chisindu, cu sediul in mun. Chisindu, str.
Costiujeni, 8 telefon: 022 766571, e-mail: codru.primaria@gmail.com, inregistrata la Camera
Inregistrarii de Stat, gu nr. 1007601010482 din 19.09.2017, reprezentat prin Primarul dl.
Vladimir MUNTEANI‘U in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Silans-1.S” SA cu sediul
in mun, Chisindu, STR. Independentei 34 b telefon: 022 876503 mob. 068559133, e-mail:
silans.sa@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1004600020452 din
15.10.1997, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizagia nr. 049832 din 16.09.2015,
eliberatd de Camera d§5 licen;iére valabila pind la 15.09.2020 eliberatd pentru constructii de
cladiri si instalatii ingineregti, reprezentats prin dl. Muntean Igor, in calitate de Administrator,
pe de alta parte. |

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si exe:cute »Lucrdri de reparatie cu pavare a segmentului de drum
public si accesul sprejcasele de locuit din str, Schinoasa Deal, nr.53d-55/5, din or. Codru,
mun. Chigindu” Cod CPV: 45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare; precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare, ‘

|
3. Perioada de executare
|

3.1.  Durata de exdcutare a lucrarilor contractate este de 60 de zile de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executrii si asigurdrii lucrului ritmic de
cdtre beneficiar + ordonatorul de credite.

3.2, Perioada de executare poate fi prelungitid daca constringerea activittii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel
national §i recunoscute ca legale prin Justitie ale personalului Antreprenorului
general sau ca urmare a unor evenimente similare desfdsurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Aljltreprenorjul general;

d)  influentej factorilor climatici, care impiedica respec}gﬁ:%ﬁ‘ Kegutate a normelor
si reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilg ’é.?étt“l%?ﬂ@ﬁggc&
¢)  calamitailor naturale recunoscute de autoritatea é,g;l . ) ﬁ-"?)\lﬁtf?\
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33,

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

5.1.

6.1.

6.2.

Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a wnor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva
lucrdrile 1n mofd corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare gengerate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor
fi plitite de Beneficiar,

La terminarea :lucrarilor, Antreprenorul general va notifica BeneAﬁCiarul cd sint
Indeplinite condifiile de receptie, solicitind convocarca comisiei, In baza acestei
notificari, Benefi¢iarul va convoca comisia de receplie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va laprecia dacd sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare
sau remediere. fl):upﬁ coustatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.,
Comisia de receptic va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executare, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate fi
facuta si pentru p}r?u';i de constructie distincte fizic si functional.

4, | Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucritilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 334 508,46 (trei sute trei zeci §i patru mii cinci sute opt, 46 lei (inclusiv TVA).

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale,

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va
fi platita imediat;

Contractul nu va fi considerat terminat pina c¢ind procesul-verbal de recepiie finala nu
va fi semnat de comisia de recepiie, care confirma cé lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatid conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi
condifionatd de semmnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu incidenid in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdfile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antrel‘prenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul jgeneral este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare
si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului
contract. ‘ SR\
In cazu] in care partile din lucrarea ce se contra t’é@‘aa erexeutain subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte benefigd Fubui, lista subaniy
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6.3.

6.4,

7.1,

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

7.9.

specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul ex:ecutérii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiatului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate,
Angajarea fortci de munci pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari, |

1. Drept,ﬁrile si obligatiunile antreprenorului general si ale
beneficiarului

intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de
cétre Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in
confract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii, De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea
asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfiisoara activitatea.

Documentafia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii

tehnice; !

b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un

exemplar se pastreaza la santier, iar

¢)  altul va filtinut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia

de Stat In|Constructii, precum si dé catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calcylele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si
sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre
Beneficiar sau Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si In termenele precizate in
anexele contractelor. Décurnentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
folosite 1n alte sc%lopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere,
daca nu s-a convénit altfel,

Oferta adjudecatd face parte integrantii din contract, Fa irebuic si fie corecti si
completd. Prejurile stabilite vor acoperi toate obligajiunile din contract sl toate
operatiunile pentru terrﬁlinarea si Intrefinerea corespunziitoare a lucrdrilor. Dupa
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficlarului, spre aprobure,
graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor,
corelate cu graficul de executare a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacid Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confini
instructiuni sau fitprobﬁri, ording, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri
sau Intreruperi i desfasurarea lucrarilor, Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile
ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor docushente,

[ntreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi
pusa la dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in doua
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin
graficul de execptare. |

Antreprenorulrgeneral Ya executa §i va Intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de
munca, materialele, utilajele de construcii si obiectele cu caracter—provizoriu pentru

il entru  toate

executarea lucrérilor. /}cesta Isi asumd intreaga respofis

operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de exg@ﬁ;{g}é’iﬁill ate,
Forma de garanfie bancard nu este stabilitd de Beneﬁ@fﬁ‘_@c,ﬁu},vaioagea"contractului
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7.10,

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

atribuit,

Antreprenorul g;eneral,i prin adjudecarea ofertei in favoarca sa, se angajeaza si ob{ini
garanfia din partea unei béanci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executare
a contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garanti¢ bancari agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile
parfiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 0 % din valoarea lunard a acestora
pind la atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi
efectuate pind la completarea garaniici de bund execufic. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o banca, aleasd de ambele par{i - Antreprenor general si Beneficiar —si se
vor depune pe un cont sf:)ecial. fn acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile
lucratoare de lai efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispunad ca banca sa
ingtiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum gi de destinatia lui,

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cdftre agentul bancar. Notificarea se va face dups semnarea procesului-
verbal de receplie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a inaintat pina la acea dat
preten{ii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poafc refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general éaranteazé cd, la data receptiei, lucrarea exccutata are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
condifiilor norméle de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la ¢are se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp

A A oAl g . . , L. C A
cit rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul arg dreptu}l de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contfractului,} prin responsabilii tehnici atestati, Acestora li se va asigura
accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitayi legate
de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuic si i se pund la dispozitic
desenele si documentatia de executare pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle,
condifia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general,
Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale. |

Beneficiarul ese autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza
in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat,
Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executarea lucririlor $i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general. -

Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune,, ¢l poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvi de a executa
dispozitiile primfite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozifiilor Beneficiarului se creeaza dificultsti in executare, care genercaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulagie si limitelor
terenului pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de
nivel in imediatg apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de citre Beheficiar sau proigefant;iAnt tenorul general
este obligat sé protejeze §i sd pastreze toate reperele, bopnielé-siu altevbigete folosite la

trasarea lucrarilor.




7.20.

7.21.

7.22.

723

7.24,

725,

7.26.

T2E,

8.1

9.1.

9.2.

9.3.

Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului
sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si s
ingtiinjeze Beneficiarul c}u privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general jare obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaz
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar
pentry respectarea  de | catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i
obligatiunilor legale si profesionale.

Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permiti executarea
luerarilor In cauza,

Pe parcursul exgcutérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  Indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b) inlocu;irea} materiglelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare

din punct|de vedere calitativ,

In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.,
Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja si pliti alfi antreprenori pentru executarea
acestor lucréri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura
cu faptul neexecutirii,

In cazul in care in timpul executéarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd
executarea lucrdrilor fn zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organ¢lor competente acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina c#ile
de acces libere, 54 retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de construciie, surplusurile
de materiale, deseurile §i lucrarile provizorii,

Antreprenorul general trebuie si obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele si
aprobirile §i sd pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum $i
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmrii
de catre acesta,

8. Forta de munci

Antreprenorull general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare
angajdrii Intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.

|
9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic :[a diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea i testarea lucrérilor, )

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul peneral daca do
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi SLlplgr-t\a;@-.ﬂ'iiﬁ'é*ﬁéﬁg
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Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru veiificarea ungr ucEr|
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9.4.

9.5.

9.6,

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste c4
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoarié autorizatd de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc,

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd lcaz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea
acestora si examineze §i sd urmareascd orice lucrare care urmeaza sé fie ascunsd,
Antreprenorul geheral va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori
astfel de lucrar, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus,

Antreprenortil general va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozitia
Beneﬁciaruluir siIva reface aceastd parte sau parji de lucrare, daca este cazul. Daca se
constatd cd lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei| de| executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar/in caz contrar, de Antreprenorul general,

Beneficiarul trepuie sa puni la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu
s-a convenit altfel, fara plata;

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  ciile de adees rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitifi (apd, gaz, energie, canalizare cte,) pind la limita

amplasamentului santierului,

Costurile pentry consumul de utilitagi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate
de mésurat se suporti de ¢itre Antreprenorul general. Tn cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau
fara dispozitia Beéneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului,
fard a exista n acest sens o dispozifie- expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite
Antreprenorului general, Antreprenorul general trebuie s inliture aceste lucrari, in
termenul stabilit ey Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de
loate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platitc
Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fl necesare §i se presupune ca ele
corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,

Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

|
10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garanie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model
este de minim 2 ani.

Perioada de garantie curge de la data recepliei finale §i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol,

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanfie si inldture toate
defecfiunile ce (in de nerespectarca clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma
unei notificari transmise de cétre Beneficiar,

Daca defectiur?jﬂe nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general,
luerarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor=eontigehuld, costul
remedierilor va filevaluat si platit ca luerari suplimentare, y )
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. 11. Rispunderea pirtilor
| i

11.1. Pértile din (#ont;ract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice $i juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

11.2, Dacidin legalug{a cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui terf,
parfile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parfi a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de
vinovaie a fiecatui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri
dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur
raspunderea, nurhai dacd Antreprenorul general l-a fnstiingat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitied.

113, Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingridiri sau limitari din proprie vina.

I1.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare Impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau
pérgilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu
privire la lucrérile executate de alfi agen(i economici, atunci el trebuie si-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, fnainte de Inceperea
lucrérilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile, dispoziiile si livrarile
sale, | ' |

11.5.  Antreprenorul general trebuie si asigure: lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar,
El trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor
atmosterice i a apei si si indepiarteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament
sau hotdriri ale autorititilor administrafici publice locale sau ale altor organe locale,
legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci
pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea
sumei prejudiciului,

11.7. Daca motivele |constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite gi care pot fi dovedite.

11.8.  Pentru refuzul Ide a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine

garantia de bunid executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in

conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o

penalitate in valoiare de 15% din suma totala a contractului.

Pentru executatea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rispundere materiala
in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 10 % din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15
zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garanfia de buna executare a contractului, in cazul in care
ea a fost constitujta in conformitate cu prevederile punctului 7.9,

[1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de infirziere, dar nu mai mult de 10% din
suma totala a prezentului contract. ‘ ™

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daufie <ifitereSey: comtpensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca uzgf'nare a unui aég'i'dél‘n sau

11.9

.



prejudiciu adus Unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unuﬂ accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor aqestdra. :

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea s proprietajile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectusirii probelor, a utilajelor de construciie
folosite, fiecare parte poate, dupd o Ingstiintare prealabild a celeilalte parfi, s& ceard
efectuarea unor cercetiri de citre o instituie publica de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate se suportd de partea a cirei culpd a fost dovedita.

13, Rezilierea contractului

13,1, Antreprenorul éeneral poate cere rezilierea contractului, dacs :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafic care este in sarcina sa §i prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Benefici aful nu oﬂoreazé o platé scadentd mai mult de 3 luni;

c¢)  Beneficiarul notifics antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd
unor conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea
obligafiunilor contractuale.

13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipoteci pe capital;

b) Antrep‘{erﬂorul general a abandonat.contractul; ,

c) AntrepFerﬁorul general nu Incepe lucrérile fard si aiba un motiv justificat sau nu
reia lucriinile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrérilor; :

d) Antrepf*enforul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13,1, si
13.2. din prezenttﬁll articol se va comunica in scris par(ii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior dafii solicitate de reziliere,

13.4,  Beneficiarul, injcaz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrarilor executate,

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiy
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeazi si e plateasca in conformitate cu prevederile contractului,
precum i daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a
reziliat contractul|

13.6. Plata garantiei de buna excoutare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de
garanfie (dupi ef;;:ctuarea recepiici finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d)
punctul 13.2, din prezentul articol dupa rezilierea contractului,

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua ecxecutarea lucrdrilor cuy
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1.  Urmatoarele do¢umente (anexe la prezentul contract) vor fi citi
ca fiind parte integranta a prezentului contiact: '

a.  prezentul formular de contract completat'si semnat; oy
b.  oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de oferts; |/ </




14.2,

14.3.

14.4,
14.5.

14.6,

14.7.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , lar in caz de necesitate, in
altd limba de circulaie internationals,

In cazurile in care apar ambiguiti(i sau: discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi cldrificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

in documentele contractului nu se pot face modificiri Bird acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considera incheiat la data semndril §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice $i, dupi caz , de citre Trezoreria de
Stat sau de cdtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil
pind la 31 decembrie 2017,

Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al ambelor pirii si este semnat astézi,
“26” octombrie 2017 . ‘

Pentru confirmarea celor menionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

BENEFICIAR ANTREPIEENOR

Primiria or. Codru ?Silans-1,8” SA
Str. Costiujeni, 8 or. Codru mun, Chisiniu mun, Chigindu, str. Independentei 34 b
Ministerul Fman’,celopT#ezoreria; de Stat Cod IBAN: MD82PR002251171951001498
Cod bancar: TREZMD2X BC ProCredit Bank SA

cod fiscal: 1007601010

Cod bancar: PRCBMD?22

8 |
Cod IBAN: MM(W?-A}’. 64’6’ 3131208 (11904 ¢ cod fiscal: 1004600020452

- ““BENEFICIAR

Ad 111111is..'i'.ﬁ"‘1' L
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Semnatutile pirtilor
“ ANTREPRENOR?”;

11& --'.~. _.C; L

4 R




Investitorul (proprietarul La Regulamentul de recepiie a
Primaria or.Codru mun. Chisindu constructiilor si instalatiilor aferente
Antreprenor ,.SA Silans-I8

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 18 decembrie 2017
Lucriri de reparatie cu pavare a segmentului de drum

Public si accesul spre casele de locuit din str.Schinoasa Deal
Nr.53d-55/5 or.Codru,mun,Chisiniu

( denumirea obiectivului, adresa postald )




este executat in cadrul contractului nr, 01-03578/17 din “26“ octombrie 2017
Lucrarile au fost executate n baza autorizatiei nr. din

valabila pani Ja

|
1. Comisia de receptie finald si-a desfasurat activitatea In intervalul o zi fiind formata din

Presedintele comisiei
-‘\.—_

Munteanu Viadirir Primar

Membrii comisici

Vitalie Rosca Specialist in achizitii
George Stegﬁ‘resicui Arhitector

Turii Chiriliue Contabil

Valeriu Gutu Specialist constructor
Livia Enij Locatar

Mihai Bacal Locatar

Antreprenor

Muntean Igor Director




4. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele se propune de a receptiona

obiectivul _definitivat si darea lui in exploatare

5. Comisia de recepiie finalf recomands urmitoarele - se receptioneazd

6. Prezentul procesi—verbal, continind 3 filesi anexe numerotate, cu un total de
file, a fost incheiat astizi 18 decembrie 2017 1a ora 11in 3 exemplare,

Comisia de receptie finali :
IEE= R A BrA,
LUCIR R Lo

Pressedmteie eﬂmisiei

Munteanu Vlzjldi?mer

Membrii comisiei

Vitalie Rosca Specialist in achizitii

George Stegéiresicu Arhitector

lurii Chirinciue ~ Contabil

Valeriu Gutu l $pecialist constructor

| i A
Liviu Enii | Pocatar
Mihai Bacal | Locétar
Antreprenor
Muntean Igor| Director

MM PAET QUL PAT!
O PE DANKOF
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REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHISINAU

PRIMARIA ORASULUI CODRU

str.Costiujeni, 8, or.Codru, mun.Cj;isinau, Republica Moldova,

MD-2019; . o | ‘
tel: 022 76:65-71, fax: 022 92-30-88; e-mail: codru.primaria@gemail.com 03941708

N’r;/j;"’/}/'z«;’din 20, L 2018

Scrisoare de recomandare |

SA | Silans %T.S.” cu sediul in mun. Chisindu, str. EIndependen;ei,. 34 b cod fiscal
1004600020452 reprezentatd dé dl. Muntean Igor, in temeiul gg«vcontractului de antreprizd nr.01-
03578/17 din 26 octombrie 2017 a efectuat ,,Lucrari de Iﬁepa}a‘gie cu pavare a segmentului de
drum public §i acce§ul spre casele de locuit din str. Schinoasa Dml, nr,53d-55/5, din or. Codru,
mun, Chigingu” Cod CPV: 45233142-6. |

SA ,Silans 1.5.”s-a dovedit a fi un operator econ'(jmflic serios cu potential vast in
domeniul constructiei concluzia datd survenind ca rezultat al e‘:f(ercitérii dispozitiilor contractuale
in termen, realizare% calitativd a obiectului material al contra¢tului atribuit cit §i lipsa litigiilor
apérute In rezultatuliraportu] ui instituit.

Cu respect, |

£
Primar Viadimir MUNTEANU

Ex: Vitalie Rogca
tel; 022/792743
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