
  

 

 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrări privind sporirea eficienței energetice și 
reparația interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră 
Frăsinești "..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 35LD din 11 iulie 2024, inclusiv Acordul cu nr. 1 

AA/35LD din 11 iulie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI_ 

4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

4 419 213.19 lei  241 488,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___24.07.2024________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __20.12.2024________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată _____5 luni____________________________ 

b) efectiv realizată ___5 luni ___ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 4 din 29.01.2025__  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte ____ Lucrări de reconstructie a a instituției, consolidarea cu carcase metalice, lucrări 
de demolare, construcția acoperișului șarpant,  termoizolarea fasadei, schimbarea geamurilor, 
ușilor, montarea sistemei de ventilare automatizate pentru condiționare și căldură, 
semnalizare, video, montarea sistemei de electricitate, inclusiv de forță, termoizolarea 
pardoselelor, montare placajelor, rețele de apă și canalizare, tavane din gips-carton, pereți din 
placi de gips, amenajarea teritoriului inclusiv zona verde, ș.a.  ____ 

 

Data completării:___26.02.2025_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1006601000196


ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 35 LD
privind achizi{ia de lucriri

Cod CPV: 45000000-7

lt iulid2024 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie publicd LD nr. o.iid$:h.3.F,'4pi:

MD-171*E-89505904C din 12.06.2024, intre Inspectoratul General al Poli{iei de Frontieri, cu
sediuf in mun. ChiEindu, str. Petricani 19, telefon: 022 259-648, autentificat prin cod unic de
inregiltrare nr. 1003600064837 reprezentat prin $ef, Domnul Ruslan GALU$CA, in calitate de
Benefrciar, pe de o parte, gi SRL ,,Olbi Com", cu sediul in s. Rdciula, rn. Cdlaraqi, telefon:
0 697-38-374, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1016600011659, reprezentat prin
Admfnistrator, Doamna Elena OLARI, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenor se obligd s[ execute lucririle privind sporirea eficienfei energetice Ei
reparafia interioari la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Polifiei de Frontierl
Frdsinegti, ?n conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum Ei a

normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.

2, PERIOADA DE EXECUTIE
2,1. Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de 5luni din data semnirii contractului
dupd primirea ordinului de incepere a execulie qi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar -
ordonatorul de credite, dar nu maitdrziu de 20.12.2024.

2.2. Graficul de execufie a lucrdrilor se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului

contract.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd" constrdngerea activitdlii se datorcazd

urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligaliei sau altei situa(ii extreme

neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenfei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codilii climaterice se va rdsfrAnge asupra calitdlii
lucrdrilor;

d) calamitdtrilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucrdrilor sau a

unor pdr{i ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspend[rii, Antreprenoriil va proteja gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aEa culn va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de

Antreprenorul vor fi pldtite de cdtre Beneficiar. in cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor pdrfi din ele,

din iniliativa Antreprenorul ui, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea gi conservarea lucrdrilor cu bund diligenld.



sdnt indeplinite condiliile

Beneficiarul va convoca

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci
cle receplie, solicit6nd convocarea comisiei. in baza acestei notificdri,

comisia de receplie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confitmare a execu{iei gi a constatdrilor efectua[e pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacd sdnt intrunite condiliile pentru anunfarea comisiei de receffle. in cazul

in care se constatd cd sdnt lipsuri qi deficienle acestea vor fi aduse la cunoqtinfd qi remediate din

contul Antreprenorul ui, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere. Dupd

constatarea lichidirii tuturor lipsurilor Ei deficienfelor, la o nouS solicitare a Antreprenorul ui,

Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de recepfie va constata realizarez\ lucrdrilor in

confbrmitate cu documentalia de execufie, cu reglementdrile in vigoare qi cu prdvederile din

contract. in funcfie de constatdrile fEcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receplia

poate fr fbcutd qi pentru pdrfi de construcfie distincte fizic Ai funcfional.

2.7. Se indici termenul de garanfie a lucrdrilor 60 luni calendaristice.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 3 879 305,05 (trei
milioane opt sute saptezeci si noul mii trei sute cinci) lei 05 bani MD" inclusiv TVA.
3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -

verbale de recepfie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de cdtre Beneficiar.

3.3, Beneficiarul va verifica procesele verbale de receplie a lucrdrilor executate in tlrmen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaJiei de plata

definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar ?n special

datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sAnt in litigiu va fi pl[ti{d imediat.

3.5. Lucririle nu vor fi considerate finalizate pdnd cdnd procesul-verbal de receplie fa terminarea

lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucrdrile au fost exebutate

conform contracfului.

3.6. Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorul ui in baza notiflcdrii Beneficiarului

citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal dd recepfie la

terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.in cazul recepfiei cu obiecfii, garan\ia se va rfestitui in cel

mult 15 zile dupd inldturarea acestora.

4, DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate s. p,ln. de cdtre

Beneficiar la dispozifia Antreprenorul ui in doud exemplare, in termenele stabilite in (ontract, prin

graficul general de r ealizarc a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obliga{ia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenelq stabilite in

contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, docfrmentatia de

execuliegi prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.

4.3. Antreprenorul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura for{{ de rnuncd,

materialele, instala{iile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturd prpvizorie, fie
definitive cerute de Ei pentru contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi {cestora este

prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentalia pusd la dispozilia Antreprenorul ui se repartizeazd astfel:,un exenlrplar r[mine
la dispozitria Antreprenorul ui, iaraltul va fi finut de cdtre acesta la dispozitie pentru donsultare dela dispozifia Antreprenorul ui, iaraltul va fi finut de cdtre acesta la dispozitrie pentru donsultare de

c[tre Agenfia pentru Supravegherea Tehnic6, precum qi de cdtre alte persoane autorilate, inclusiv

responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) qi alte

docunlente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd qi sunt cerute de

subAr,ltreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd qi completd.

Prefuil,ile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate opera{iunile pentru terminarea

g i intrp{inerea c orespu nzdtoar e a lucrdri 1or.

4.1. pacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care s[ con{ind instrucfiuni sau

aprobbri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cdte

ori eite posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfbqurarea lucrdrilor.

Notiflcarea va confine detaliile sau dispoziJiile ce se cer qi va specifrcadata la care acestea au fost

neces?re, precum gi intArzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
+4.8. ntreaga documentaJie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd" va fi pusd la

dispoTifia subantreprenorilor de c6tre Antreprenor, frrd platd, in termenele din subcontracte

(contiacte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execuJie.

4.9. $ntreprenorul va executa qi va ?ntrefine toate lucr[rile, va asigura fo(a de munc[,

materialele, utilajele de construcfiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor,

Acestp iqi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe qantier qi pentru

proce{eele de execufie utilizate,

4.10. Antreprenorul , prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd, sd prezinte garan\ia de

bund executie a contractului de 193 965,25 lei, care reprezintd garanlia de bund execulie a

contr4ctului, in cuantum de 57o din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazSlrestituie garan[ia de buni execulie Antreprenorului dupd

semnarea procesului-verbal de receplie ftnaldlprocesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult
i5 zile. in cazul recepJiei cu obieclii, garunfia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea

acestora.

4.I2. Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de bun[ execufie dup[ primirea scrisorii de

acceptare, dar nu maitdrziu de data incheierii contractului. Atat timp cAt el nu qi-a indeplinit aceastd

obligaliune, Beneficiarul poate sd relind garanfia Antreprenorul ui pentru ofert[.

4.13, Antreprenorul garunteazd, cd, la data recep(iei, lucrarea executatd are calit[1ile stipulate in

contract, corespunde reglementdrilor tehnice qi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor

explicite ?n contract.

4.l4.La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd, calitatea probei indeplinitd atdtatimp cdt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementlrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are drepful de a supraveghea desfEgurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la locul

de munc[, in ateliere, depozite qi oriunde se desfiqoar[ activititri legate de reahzarea obligafiilor

contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gi documentafia de execu[ie

pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, conditria fiind ca prin aceasta s[ nu se dezvdluie

informalia Ei sd nu fre utrlizatd, in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitriile pe care le considerd necesare executdrii

lucr[rilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi]iile se adreseazdin principiu numai

Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s6 i se comunice numele

dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrdrilor qi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.



4.I1. Dacd, Antreprenorul considerd cd dispozi|,Iile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteqte de obligalia de a executa dispozifiilg primite, in

afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac5, prin executarea dispoziliilor

Beneficiarului se creeazd dificultdJi in executie, care genereazd cheltuieli suplimentaref acestea vor

fi suportate de cdtre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin!5, cdilor de circulalie qi limitelor terenului pus

la dispozitria Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a

terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd

protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdritlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozitria

Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdrAtoare. Alntreprenoml

este obligat sd verifice documentele primite qi si inqtiin{eze Beneficiarul cu privire la erorile gi

inexactitdtrile constatate sau presupuse.

4.21. Arrtreprenorul are obligafia sE stabileascd toate relaliile care reglementeazd. ritporturile cu

subantreprenorii gi este r6spunzdtor fa[d, de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subarltreprenorii a

prevederilor legale qi obligaJiunilor contractuale qi profesionale.

4.22. Pe parcursul execut6rii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sd dispun[ in scris:

a) indepdrtarea de pe qantier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoale;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoarecalitativ cu altele corespunzdtoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoaie din punct

de vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Benet'lciarul poate

opri lucrdrile, prin rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatd dntreprenorul
compenseaz6 cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecut[rii.

4.24. in cazulin care in timpul executdrii lucr[rilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,

artistice sau gtiin{ifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd execufia lucririlor in zoqra respectivd

gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfiqur[rii lucr[rilor, Antreprenorul are obligalia sd menfind cdile de acces libere,

s6.retragd utilajele, sd indep[rteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucr[ri provizorii de orice fel,

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe qantier toate

utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurile gi lucrdrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd ob1ind, pe propria cheltuialS, toate avrzele, autorizatiile qi aprobdrile,

s[ plSteasc[ toate taxele necesare legate de execufia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de execu{ia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru caztnile cAnd urmeazd s[ fie fEcute modificdri la valoarea contractului privipd majorarea

sau reducerea acesteia, pdr\iIe se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in

domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdlile de ajustare a valorii cohtractelor de

achizi\it publice.

6, ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract,

stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execulie qi

corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi a prezentului contract.

jn termenele

]e 
o calitate



6.2. [n cazul in care pdrlile din lucrarea ce se contracteazd se execut[ in subantreprizd,

Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate gi

lucr[rile pe care aceqtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la oererea

Beneflciarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazd, de acord nu este consideratd ca fEcdnd obiectul unei

subcohtractiri.

7, FPRTA DE MUNCA

7.1. A;ntreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajSrii intregii

forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla(iei in

vigoaie.

8. MATBnTaLELE $I EXECUTTA LUCRARTLOR PROPRrU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentafia de executare, urmAnd a fi supuse

perio{ic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, for(a de munc6, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru examinarea,

mlsuqarea gi testarea lucrdrilor.

8.2. Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacS acesta este prevdzut in
documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dac[ se dovedegte cd materialele nu sdnt

corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de aceqtia au acces tot timpul la
lucr[ri pe qantier gi in locurile unde se pregitegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc,

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrl aprobarea responsabilului tehnic atestat qi,

dupd caz, a proiectanfului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze qi sd

urm[reascd orice lucrare care urmeazd s[ fie ascunsd. Antreprenorul va anunla responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundafiile cl[dirii, sdnt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea qi mdsurarea

lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdrli de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi va reface

aceastd parte sau pdr(i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de calitate

corespunz[toare gi realizate conform documenta{iei de execu{ie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd

proporfional de cdtre aceqtia.

8.8. Lucr[rile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozilia

Beneficiarului, precum qi cele care nu respectd prevederile contractului, frrd, a exista in acest sens o

dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd

inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fald

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acesfuia. Lucrdrile respective vor fi plStite

Antreprenorului numai dac[ se dovedesc a fr necesare gi se presupune cd ele corespund voingei

Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile vor incepe dupl 3 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de execu{ie.



9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garanfie pentru lucr[rile prevdzute lapct.2.1. alprezentului contract esie de 5 ani.

9.2.Penoada de garanfie incepe de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gi pdnd la expirarea"

termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie sd inldture toate defecliunile ce lin de

nerespectarea clauzelor contracfului pe cheltuiald proprie in urma unei notificdri transmise de cdtre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. PA4ile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligafiilor

prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislalia ?n vigoare a Republicii Mofdova.

l0.2.Dacd, in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcfii se produce o daundundi ter1, pdrfile

contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrJi a cuantumului

rdspunderii pentru dauna provocatd se va line seama de gradul de vinovdfie a fiecdnii partener in

producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.

10.3. Membrii asocierii iqi pdstreazd" individualitatea ca subiecfi de drept, insd suri,t obligagi sd

rSspundd solidar fald de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire d obligaliilor

contractuale.

I0.4. Dacd prejudiciul cauzat ter{ei persoane este uffnare a unei mdsuri dispuse de leneficiar in
forma in care a fost aplicat6,, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacb Antqeprenorul l-a

ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitriei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentlu incilcarea

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitali, a terenurilor limitrofe prin

depozitarea de p6mdnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddir]i sau limitdri

din proprie vind.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate qi dotdrile pe care le are la dispozilie

impotriva degradirii gi furturilor pAnb la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El trebuiq sd ia mdsuri

de protec{ie contra degraddrii lucrdrii datorit6 acfiunilor atmosferice gi a apei qi s{ indepdrteze

zdpada gi gheafa.

10.1. Dacd, nerespectarea de c[tre Antreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotdriri ale

autorildfilor administratriei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituitg, gi care au

caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
desp[gubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sAnt imputabile uneia dintre pe4ile

contractante, atunci cealaltd parte ooate emite pretenfii privind despdgubirea peirtru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intdrzierea in execufia lucrdrilor este in culpa unuia din pdr{i a contradtului, partea

culpabild va pldti celeilalte pdr{i penalizdri gi/sau despigubiri in cuantum de 0,1% din valoarea

lucr[rilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi deintdrziere. Penalizarea deving operantd in

momentul in care partea inculpi aintratin intdrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compenlatrii pldtibile

conform prevederilor legale, in privinla sau ca urrnare a unui accident sau prejudiciu adus unui

tnuncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident s{u prejudiciu

rezultdnd din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajalilor acestora.

10.11. Autreprenorul gi subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru

obliga{iile cofitractuale.

11. SOLUTTONAREA LrTrcuLOR



11.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdfile materialelor de construc{ie, procedurile de

veriftgare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construc{ie folosite, fieoare parte poate,

dup[ 
9 

ingtiin{are prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre o institufie
publiqa de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fosr

doveditd.

12, 4EZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. $ntreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, dacd:

a) Bpneficiarul nu-gi indeplinegte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune pe
Antreprenorul in situalia de a nu putea executa lucrarea;
b) Bpneficiarul nu onoreazd, o platd, scadentd mai mult de 3 luni;
c) Bpneficiarul notific[ Antreprenorul cd din motive neprev[zute qi datorit[ unor conjuncturi
econotnice ii este imposibil s[ continue indeplinirea obliga{iunilor contracfuale.
12.2. peneficiarul poate cere rezolu{iunea contractului, dacd:

a)

b)

treprenorul se afld in incapacitate de platd,lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
treprenorul nu incepe lucrdrile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucr[rile

te, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;
prenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoarc de pe gantier sau nu a refEcut o

in termenul stabilit prin prezentul contract;
iarul notific[ Antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi

situatiile care ar fi determinat
nr. 13112015 privind achizigiile

c)

lucr

d)

mice ii este imposibil sd continue indeplinirea obliga{iunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd"reziliat, dac[ partea contractantd va comunica in scris celelalte pdrfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi I2.2. dinprezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua
receplia cantitativ[ gi calitativa a lucr6rilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.5. in cazul rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrSrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pl[teascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a reziliat contractul.
12.6' Dupd rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7, Cantri specifice de incetare a contractului de achizijiipublice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situalii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii
publice;

b) contractul a fEcut obiectul unei modificdri substanliale care necesita o nou[ procedurd de
achizilie publicd in conformitate cu art.76 al Legii nr. 13 Il20I5 privind achiziliile publice;
contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o incdlcare gravd,
a obligaliilor ce rezultl, din Legea nr. l3ll20l5 privind achiziliile publice Ei/sau traiatele
internalionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instanle judecdtoregti nafionale sau, dupd caz, intemafionale.

13. DTSPOZTTTT FTNALE
13.1, Urmdtoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd aprezentului

contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
c) Oferta fnanciafi,;
d) Graficul de executare a lucrdrilor;
e) Garanfia de bund execu{ie.



13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdn6.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinfd al pirJilor qi se considerd seinnat la data

aplicdrii ultimei semndturi de cdtre una dintre pdrli.

13.4. Pentru confirmarea celor men{ionate, pd4ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislaJia Republicii Moldova, la data de l1 iulie 2024, fiind valabil pdnd La31.12.2024t.

RECHIZITELE JURIDICE ALE I DE PLA ALE PA

,rAntreprenorultt :

SEMNATURILE PARTILOR

orBeneficiaruloo :

COM''
INSPECTORATUL GENERAL AL

POLTTTET DE F&ONTTERA dl nnAr

$ef
Ruslan GALU$CA

$ef DEF

Ion BULHAC

/,ut\ -

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

'2otBtr,colVtr?'

INS:P,$CTORATUL GENERAI" At
P.OETTrrr.nn nNonTIERA AL MAI

Rn. Cdldrasi, s. R[ciula Mun. Chisindu, str. Petricani 19

Telefon: 0697 38-374

srl olbi com(dsmail. com

Telefon: 022- 259-648
achizitii @.b order. sov. md

Prestatorul benefi ciar: B.C. ..Victoriabank" S.A.

filiala nr.28 Cdldrasr

Prestatorul pldtitor:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

Cod banca: VICBMD2X492 Cod bancar: TREZMD2X

Cod fiscal: 101660001 1659 Cod fiscal: 1006601000196

Cod IBAN: MD09VI022242800000 I 3 9MDL Cod IBAN:

,Kffiffi\,,.$"ffiffi$$?3

,W
'\dHflss:P'
ffiB



Anexa nr, 1

la contractul nr. 35 LD din 11.07.2024

SPECIF'ICATII TEHNICE

Nr.
De

lu
rumirea

rflrilor Cod CPV
Specificarea tehnici

deplini solicitatd de c[tre
autoritatea contractantl

Specificarea tehnicfi
deplin[ propusi de citre

ofertant
Standarde

de referin{d

I

Lucriri
sporire:
energet

reparaf
la etaju
bloculu
adminis

Sectoru

de Fron
Fr[sine

privind
eficienfei

ee ,i
a interioard
Ial

irativ al

ui Polifiei
;ieri
ti

45200000-9

In conformitate cu caietul de

sarcini din Documentalia

standard.

Termen de garanlie - 5 ani.

In conformitate cu caietul de

sarcini din Documentafia

standard.

Termen de garanfie - 5 ani.

SEMNATURTLE rAnpl,on

,,Beneficiarul" :

INSPECTORATUL GENERALSRL,,OLBI COM''

Administrator
Elena OLARI

AL POLITIEI
MAI

$ef
Ruslan GALU$CA

* ,\azt \\9'9,-*W



la contractul nr, 35 LD din

Anexa nr. 2
rt.07.2024 

^

SPECIFICATII DE PRET

Nr. Denumirea
lucr[rilor Cod

cPv
Unitatea

de misuri Cantitatea
Pre(ul unitar
inclusiv TVA

Suma lei MD,
inclusiv TVA

Termenii de

executare

I

Lucrdri privind
sporirea eficien{ei

energetice qi

reparafia
interioarI
la etajul I al

blocului
administrativ al

Sectorului Polifiei
de Frontier[
FrIsinesti

45200000-9 buO. I 3 879 305,05 lei 3 879 305.05 lei

5 luni dupd

primirea ordinului
de incepere. a

execuFe $l
asigurdrii lucrului

ritmic de cdtre

beneficiar -
ordonatorul de

gredite, pinb la data

de20.12.2024

TOTAL
3 879 305"05 lei 3 879 305,05 lei

,rAntreprenorul" : ,,Beneficiarultt :

INSPECTORATUL GENERAL
DE F'RONTIERA AL,,oLBI COM"

POLITIEI

ministrator

OLARI

ffi$

ffi,wr,,fi;i;,
itXee#:9;:':- fJ9

l0





INVESTITOR 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  
 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
Nr. 4 din  29 ianuarie 2025 

Privind lucrări de „Sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului 

administrativ al Sectorului Politiei de Frontiera „Frăsinești” a Direcției regionale Vest al 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”, executate în conform contractului: nr. 35-LD 

din 11.07.2024 încheiat între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și S.R.L. ”Olbi 

Com”. 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire nr. 3 eliberată de Primăria 
comunei Măcărești la 19.07.2024, cu valabilitate de 6 (șase) luni. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea la data de 29.01.2025 ora 11:30 - 14:00 fiind 

formată din: 

 

Președintele comisiei:  

Vlad MUNTEANU comisar principal, șef al DML. 

Membrii comisiei:  

Ion BULHAC comisar-șef, șef al DEF; 
Sergiu IVANUȚA comisar principal, șef adjunct al DML; 

Oleg BRÎNZA inspector superior, ofițer principal al SDI a DML; 

Alexandru DRAGOI inspector superior, ofițer principal al SRC a DJ; 
Sergiu BARBACARI comisar principal, șef adjunct al DR Vest; 

Alexandr ȘUPARSCHII comisar, șef al SAEA al SML a DR Vest; 

Alexandru PUȚINTICA comisar, șef al SPF Frăsinești; 
Petru CHIRTOACĂ responsabil tehnic - Certificat de atestare 2020-RT Nr. 0560; 

Veaceslav STRATAN responsabil tehnic - Certificat de atestare 2020-RT Nr. 0703; 

Ilie COROBCĂ diriginte lucrări  - Certificat de atestare 2022-DLS Nr. 1551. 

Secretarul comisiei:  

Serghei SLOBODENIUC inspector principal, ofițer principal al SDI a DML. 

Au mai participat la recepţie: 
Elena OLARI Antreprenor /Administrator SRL „Olbi Com”. 

3. Constatările comisiei de recepţie: 
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt 

incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor, propune: De recepționat obiectul. 
5. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor și punerea 

în funcțiune a sistemului fotovoltaic, examinarea documentației de execuție, verificarea 
calității lucrărilor a obiectivului la fața locului. 

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Exploatarea obiectului conform destinației. 
 



 

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
Obiectul cu numărul cadastral: 9244204.068.01; 

Adresa poştală: r-ul Ungheni, comuna Măcărești, s. Frăsinești;  
Destinaţia: 9244204.068.01 – Construcție (Bloc administrativ); 

Compus din următoarele lucrări executate:  

- sistem fotovoltaic, destinat producerii energiei electrice; 

- termoizolarea pereților exteriori; 
- reparația birourilor, cu replanificarea lor. 

8. În cazul când careva obiecții nu sunt în lista de observații, Antreprenorul nu va fi scutit de 
înlăturarea acestora, conform contractului și normativelor în construcții. Totodată, în 
eventualitatea în care, după recepția lucrărilor executate se vor constata neexecutarea 

anumitor obligații contractuale, Beneficiarul își rezervă dreptul de a cere plata penalităților. 
9. Prezentul proces-verbal, conţinând trei file şi trei anexe numerotate, cu un total de patru 

file, a fost încheiat astăzi 29.01.2024. 

 

Comisia de recepţie:  
Președintele comisiei:   

Vlad MUNTEANU   

Membrii comisiei:   

Ion BULHAC   

Sergiu IVANUȚA   

Oleg BRÎNZA   

Alexandru DRAGOI   

Sergiu BARBACARI   

Alexandr ȘUPARSCHII   

Alexandru PUȚINTICA   

Petru CHIRTOACĂ   

Veaceslav STRATAN   

Ilie COROBCĂ   

Digitally signed by Brînza Oleg
Date: 2025.01.30 15:53:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Şuparschii Alexandr
Date: 2025.01.30 15:56:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂDigitally signed by Puţuntica Alexandru

Date: 2025.01.31 10:21:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Corobcă Ilie
Date: 2025.02.03 17:18:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Barbacari Sergiu
Date: 2025.02.04 11:41:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2025.02.04 16:43:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ivanuţa Sergiu
Date: 2025.02.05 08:40:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bulhac Ion
Date: 2025.02.05 09:14:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Dragoi Alexandru
Date: 2025.02.05 12:10:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Munteanu Vlad
Date: 2025.02.05 14:20:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Secretarul comisiei:   

Serghei SLOBODENIUC   

 

10. Concluzia Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică: 
 

 

 

 

L.Ş. ____________________                     __________________________________ 
                     (semnătura)                ( numele, prenumele) 

 

 

11. Lucrarea: Sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului 
administrativ al Sectorului Politiei de Frontiera Frăsinești, este: 

 

 
 

TRANSMISĂ:  PRIMITĂ: 
EXECUTANTUL:  INVESTITORUL: 

S.R.L. „Olbi Com”  Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră 

Administrator,  

Elena OLARI 

 Șef Inspectorat General,  

Ruslan GALUȘCA 
(funcția, numele, prenumele)  (funcția, numele, prenumele) 

   

(semnătura)  (semnătura) 

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2025.01.31 10:35:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Slobodeniuc Serghei
Date: 2025.02.04 12:34:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Galuşca Ruslan
Date: 2025.02.18 08:29:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1 

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr. 4  din  29 ianuarie  2025 

 

Lista 

Pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată și sunt lipsă s-au 

incomplete la obiectul: Sporirea eficientei energetice si reparație interioara la etajul I al 
blocului administrativ al Sectorului Politiei de Frontiera „Frăsinești” 

 
 Complectarea cărții tehnice. 
 Transmiterea documentației de proiect, cărții tehnice și certificatelor de calitate.  

 
Anexa nr. 2 

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr. 4  din  29 ianuarie  2025 

 

Lista 

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate la obiectul: 

Sporirea eficientei energetice si reparație interioara la etajul I al blocului administrativ al 
Sectorului Politiei de Frontiera „Frăsinești” 

 

 Obiecții nu sunt. 
 

Anexa nr. 3 

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr. 4  din  29 ianuarie  2025 

 

Lista 

Lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul: 

Sporirea eficientei energetice si reparație interioara la etajul I al blocului administrativ al 

Sectorului Politiei de Frontiera „Frăsinești” 

 
1. Montarea opritoarelor la uși; 

2. Marcarea cablului de curenți slabi; 
3. Fixarea bateriilor la lavoare, rezervorului de closet și a caloriferului de baie; 

4. Finisarea interioară a glafurilor la ferestrele montate; 

5. Înlăturarea neajunsurilor și punerea în funcțiune a echipamentului din camera tehnică; 
6. Punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice, instalarea softului de monitorizare a 

sistemului fotovoltaic, instruirea personalului responsabil de monitorizare; 

7. Executarea lucrărilor de reparație în depozit de păstrare a armamentului.  
 

Notă: Obiecțiile stipulate în pct. 1-7 vor fi înlăturate în termen de 90 zile calendaristice. 

După înlăturarea obiecțiilor Antreprenorul va prezenta scrisoare în adresa Beneficiarului, 
ce va confirma remedierea obiecțiilor. 
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