

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria mun.Comrat, MD-3805, МОЛДОБА, АТО Гагаузия, мун.Комрат,
str. Tretiacova, 36**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1750415062304 din 20.06.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Amenajarea zonelor sportive in L. T. Dm. Karacioban, or. Comrat, UTA Gagauzia** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15 iulie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria mun.Comrat, MD-3805, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, str.**
Tretiacova, 36
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Amenajarea zonelor sportive in L. T. Dm. Karacioban, or. Comrat, UTA Gagauzia**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ COP _____,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 15 septembrie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15 iulie 2025.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea zonelor sportive in L. T. Dm. Karacioban, or. Comrat, UTA Gagauzia
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	saptamâna de lucru							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
	Producerea structurii metalice și a covorului artificial								
2	Montarea acoperirii artificiale a terenului sportiv								
3	Încadrarea liniilor de marcaj								
4	Montarea confecțiilor metalice								
5	Montarea îngrădirii terenului de padel								
6	Transmiterea spre exploatare								

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL