

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 2-1

Bloc de distributie 4

Valoarea de deviz **3 059 610,87** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2-1-2	Solutii arhitecturale	1 531 742,81				1 531 742,81	
2	2-1-4-1a	Rețele de electricitate		87 931,81			87 931,81	
3	2-1-6-1и	Semnalizare de incendiu		46 901,06	343 530,99		390 432,05	
4	2-1-7	Semnalizare de paza		49 206,19	53 113,32		102 319,51	
5	2-1-8	Sistema control al accesului ЧКУД		202 831,65	176 159,24		378 990,89	
6	2-1-9	Sistema videosupraveghere (marca SPA1)		40 179,24	76 269,84		116 449,08	
7	2-1-10	Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)		75 654,69	45 666,62		121 321,31	
8	2-1-11	Sistema adresare publica si evacuare vocala		16 919,57	313 503,84		330 423,41	
		TOTAL	1 531 742,81	519 624,21	1 008 243,85		3 059 610,87	
		Intocmit						

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 2-2

Bloc de regim 5

Valoarea de deviz **10 060 156,94** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2.2.2	Arhitectura	8 115 241,70				8 115 241,70	
2	2.2.4	Apa si canalizare	9 840,64		8 337,87		18 178,51	
3	2.2.5	Lucrari electrotehnice		98 923,28			98 923,28	
4	2.2.7	Semnalizare incendiu		61 950,98	683 542,75		745 493,73	
5	2.2.8	Semnalizare paza		75 237,14	74 431,73		149 668,87	
6	2.2.9	Sistem control acces		303 628,02	259 968,35		563 596,37	
7	2.2.10	Sistem video		110 066,74	170 758,45		280 825,19	
8	2.2.11	Retea structurata de cabluri, ceasoficare		52 273,19	20 985,44		73 258,63	
9	2.2.12	Sistem adresare publica		6 037,23	8 933,43		14 970,66	
		TOTAL	8 125 082,34	708 116,58	1 226 958,02		10 060 156,94	
		Intocmit						

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 2-3

Bloc de regim 6

Valoarea de deviz **10 060 156,94** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2.3.2	Arhitectura	8 115 241,70				8 115 241,70	
2	2.3.4	Apa si canalizare	9 840,64		8 337,87		18 178,51	
3	2.3.5	Lucrari electrotehnice		98 923,28			98 923,28	
4	2.3.7	Semnalizare incendiu		61 950,98	683 542,75		745 493,73	
5	2.3.8	Semnalizare paza		75 237,14	74 431,73		149 668,87	
6	2.3.9	Sistem control acces		303 628,02	259 968,35		563 596,37	
7	2.3.10	Sistem video		110 066,74	170 758,45		280 825,19	
8	2.3.11	Retea structurata de cabluri, ceasoficare		52 273,19	20 985,44		73 258,63	
9	2.3.12	Sistem adresare publica		6 037,23	8 933,43		14 970,66	
		TOTAL	8 125 082,34	708 116,58	1 226 958,02		10 060 156,94	
		Intocmit						

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 2-4

Bloc de regim 7

Valoarea de deviz **10 060 156,94** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2.3.2	Arhitectura	8 115 241,70				8 115 241,70	
2	2.3.4	Apa si canalizare	9 840,64		8 337,87		18 178,51	
3	2.3.5	Lucrari electrotehnice		98 923,28			98 923,28	
4	2.3.7	Semnalizare incendiu		61 950,98	683 542,75		745 493,73	
5	2.3.8	Semnalizare paza		75 237,14	74 431,73		149 668,87	
6	2.3.9	Sistem control acces		303 628,02	259 968,35		563 596,37	
7	2.3.10	Sistem video		110 066,74	170 758,45		280 825,19	
8	2.3.11	Retea structurata de cabluri, ceasoficare		52 273,19	20 985,44		73 258,63	
9	2.3.12	Sistem adresare publica		6 037,23	8 933,43		14 970,66	
		TOTAL	8 125 082,34	708 116,58	1 226 958,02		10 060 156,94	
		Intocmit						

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 2-5

Bloc de regim 8

Valoarea de deviz **10 060 156,94** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2.3.2	Arhitectura	8 115 241,70				8 115 241,70	
2	2.3.4	Apa si canalizare	9 840,64		8 337,87		18 178,51	
3	2.3.5	Lucrari electrotehnice		98 923,28			98 923,28	
4	2.3.7	Semnalizare incendiu		61 950,98	683 542,75		745 493,73	
5	2.3.8	Semnalizare paza		75 237,14	74 431,73		149 668,87	
6	2.3.9	Sistem control acces		303 628,02	259 968,35		563 596,37	
7	2.3.10	Sistem video		110 066,74	170 758,45		280 825,19	
8	2.3.11	Retea structurata de cabluri, ceasoficare		52 273,19	20 985,44		73 258,63	
9	2.3.12	Sistem adresare publica		6 037,23	8 933,43		14 970,66	
		TOTAL	8 125 082,34	708 116,58	1 226 958,02		10 060 156,94	
		Intocmit						

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 2-6

Bloc administrativ

Valoarea de deviz **49 212 846,48** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2.6.1	Rezistenta	10 881 128,99				10 881 128,99	
2	2.6.2	Arhitectura	20 392 283,26				20 392 283,26	
3	2.6.3	Apa si canalizare	940 568,24	1 886,90	42 863,74		985 318,88	
4	2.6.4	Incalzire si ventilare	2 544 111,54	400 101,91	1 906 649,79		4 850 863,24	
5	2.6.5	Punct termic	257 693,77	59 064,42	520 504,63		837 262,82	
6	2.6.6	Lucrari electrotehnice	102 984,68	2 635 094,59	51 586,50		2 789 665,77	
7	2.6.7	Semnalizare incendiu		275 375,21	1 149 250,37		1 424 625,58	
8	2.6.8	Semnalizare paza		501 525,76	139 579,34		641 105,10	
9	2.6.9	Sistem control acces		224 973,98	138 776,70		363 750,68	
10	2.6.10	Sistem video		280 054,41	174 023,99		454 078,40	
11	2.6.11	Sistem adresare publica		58 168,46	166 099,00		224 267,46	
12	2.6.12	Automatizare sistem antiincendiu		33 252,23	88 043,61		121 295,84	
13	2.6.13	Automatizare evacuare fum		53 612,06	10 594,79		64 206,85	
14	2.6.14	Automatizare incalzire si ventilare AIV		156 856,30	128 738,85		285 595,15	
15	2.6.15	Automatizare incalzire si ventilare AIVCI		9 433,28	2 213,43		11 646,71	
16	2.6.16	Echipament calculatoare si telefonie		1 466 550,29	3 105 030,04		4 571 580,33	
17	2.6.17	Lucrari electrotehnice		59 321,12	1 212,78		60 533,90	
18	2.6.18	Utilaj automatizari		89 334,44	36 824,61		126 159,05	
19	2.6.19	Utilaj tehnologic		14 539,78	112 938,69		127 478,47	
		TOTAL	35 118 770,48	6 319 145,14	7 774 930,86		49 212 846,48	
		Intocmit						

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 2-7

Bloc de investigatii

Valoarea de deviz **36 070 032,64** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2.7.1	Rezistenta	8 784 261,52				8 784 261,52	
2	2.7.2	Arhitectura	17 599 914,33				17 599 914,33	
3	2.7.3	Apa si canalizare	712 960,03	19 517,90	252 469,09		984 947,02	
4	2.7.4	Incalzire si ventilare	2 082 147,87	238 022,51	735 140,48		3 055 310,86	
5	2.7.5	Lucrari electrotehnice	67 619,52	1 863 755,30	36 778,93		1 968 153,75	
6	2.7.6	Semnalizare incendiu		153 637,34	641 478,16		795 115,50	
7	2.7.7	Semnalizare paza		264 118,37	28 945,22		293 063,59	
8	2.7.8	Sistem control acces		331 650,36	98 647,09		430 297,45	
9	2.7.9	Sistem video		268 422,66	222 666,15		491 088,81	
10	2.7.10	Sistem adresare publica		33 921,27	8 965,92		42 887,19	
11	2.7.11	Comunicatii telefonice si semnalizare		835 129,75	201 116,92		1 036 246,67	
12	2.7.12	Automatizare incalzire si ventilare AIVCI		130 215,19	80 211,12		210 426,31	
13	2.7.13	Utilaj tehnologic	901,22	7 195,38	106 984,58		115 081,18	
14	2.7.14	Utilaj tehnologic	2 472,99	10 233,55	250 531,92		263 238,46	
		TOTAL	29 250 277,48	4 155 819,58	2 663 935,58		36 070 032,64	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 2-8

Bloc de deservire gospodareasca

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **30 528 097,03** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2-8-1	Rezistenta	7 682 197,34				7 682 197,34	
2	2-8-2	Arhitectura	14 164 001,36				14 164 001,36	
3	2-8-3	Apa si canalizare	789 006,91	3 790,50	111 670,22		904 467,63	
4	2-8-4	Incalzire si ventilare	1 798 271,40	135 367,54	642 049,86		2 575 688,80	
5	2-8-5	Punct termic	819 861,86	60 636,92	750 172,42		1 630 671,20	
6	2-8-6	Lucrari electrotehnice	34 710,26	1 578 223,13	52 586,61		1 665 520,00	
7	2-8-7	Semnalizare incendiu		124 911,71	509 368,34		634 280,05	
8	2-8-8	Sistem video		272 026,80	243 867,74		515 894,54	
9	2-8-9	Lucrari electrotehnice	982,37	56 347,86	1 212,78		58 543,01	
10	2-8-10	Semnalizare paza		214 848,87	22 473,63		237 322,50	
11	2-8-11	Sistem adresare publica		34 151,55	7 172,73		41 324,28	
12	2-8-12	Automatizare punct termic		91 260,17	24 966,00		116 226,17	
13	2-8-13	Comunicatii telefonice si semnalizare		111 174,19	97 282,12		208 456,31	
14	2-8-14	Utilaj tehnologic	444,21	11 608,42	81 451,21		93 503,84	
		TOTAL	25 289 475,71	2 694 347,66	2 544 273,66		30 528 097,03	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 2-9

Bloc sportiv

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **21 016 341,00** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	2-9-1	Rezistenta	5 000 671,44				5 000 671,44	
2	2-9-2	Arhitectura	10 466 976,50				10 466 976,50	
3	2-9-3	Apa si canalizare	512 678,22	2 155,88	60 838,69		575 672,79	
4	2-9-4	Incalzire si ventilare	1 240 911,24	356 523,65	1 126 412,76		2 723 847,65	
5	2-9-5	Lucrari electrotehnice	21 120,87	1 234 887,88	21 346,04		1 277 354,79	
6	2-9-6	Semnalizare incendiu		88 295,03	224 414,43		312 709,46	
7	2-9-7	Semnalizare paza		138 015,05	27 716,22		165 731,27	
8	2-9-8	Sistem video		57 390,78	51 187,82		108 578,60	
9	2-9-9	Sistem adresare publica		14 246,43	2 988,64		17 235,07	
10	2-9-10	Comunicatii telefonice si semnalizare		126 926,81	84 382,85		211 309,66	
11	2-9-11	Automatizare evacuare fum		47 839,41	5 145,59		52 985,00	
12	2-9-12	Automatizari		57 882,15	13 341,24		71 223,39	
13	2-9-13	Utilaj tehnologic	474,10		31 571,28		32 045,38	
		TOTAL	17 242 832,37	2 124 163,07	1 649 345,56		21 016 341,00	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-1

Punct de control N 1

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 233 593,55** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-1-1	Rezistenta	199 124,89				199 124,89	
2	3-1-2	Arhitectura	615 825,82				615 825,82	
3	3-1-3	Apa si canalizare	65 476,46	134,75	811,23		66 422,44	
4	3-1-4	Incalzire si ventilare	34 803,59	994,22	1 153,94		36 951,75	
5	3-1-5	Lucrari electrotehnice	1 146,09	32 945,77	13 654,84		47 746,70	
6	3-1-6	Semnalizare incendiu		34 657,91	11 785,33		46 443,24	
7	3-1-7	Sistem video		15 679,35	31 249,66		46 929,01	
8	3-1-8	Sistem control acces		20 444,71	28 702,96		49 147,67	
9	3-1-9	Sistem adresare publica		11 087,90	611,80		11 699,70	
10	3-1-10	Comunicatii telefonice si semnalizare		38 415,06	74 887,27		113 302,33	
		TOTAL	916 376,85	154 359,67	162 857,03		1 233 593,55	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-2

Punct de control N 2

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 129 338,70** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-2-1	Rezistenta	153 695,64				153 695,64	
2	3-2-2	Arhitectura	600 286,26				600 286,26	
3	3-2-3	Apa si canalizare	21 036,04	134,75	811,23		21 982,02	
4	3-2-4	Incalzire si ventilare	36 128,01	994,22	1 153,94		38 276,17	
5	3-2-5	Lucrari electrotehnice	1 146,09	31 957,50	12 198,00		45 301,59	
6	3-2-6	Semnalizare incendiu		34 657,91	11 785,33		46 443,24	
7	3-2-7	Sistem video		17 138,82	34 094,46		51 233,28	
8	3-2-8	Sistem control acces		18 233,45	28 648,82		46 882,27	
9	3-2-9	Sistem adresare publica		11 087,90	611,80		11 699,70	
10	3-2-10	Comunicatii telefonice si semnalizare		38 651,26	74 887,27		113 538,53	
		TOTAL	812 292,04	152 855,81	164 190,85		1 129 338,70	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-3

Turn de paza N1

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 216 887,51** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-3-1	Rezistenta	232 472,86				232 472,86	
2	3-3-2	Arhitectura	744 824,14				744 824,14	
3	3-3-3	Apa si canalizare	29 273,72	153,98	811,23		30 238,93	
4	3-3-4	Incalzire si ventilare	4 879,71	7 954,65	22 709,37		35 543,73	
5	3-3-5	Lucrari electrotehnice	3 438,29	103 670,83			107 109,12	
6	3-3-6	Semnalizare incendiu		18 432,90	6 122,07		24 554,97	
7	3-3-7	Comunicatii telefonice si semnalizare		20 762,06	3 602,80		24 364,86	
8	3-3-8	Semnalizare paza		13 988,96	3 789,94		17 778,90	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL	1 014 888,72	164 963,38	37 035,41		1 216 887,51	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-4

Turn de paza N2

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 197 390,77** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-4-1	Rezistenta	222 819,08				222 819,08	
2	3-4-2	Arhitectura	744 824,14				744 824,14	
3	3-4-3	Apa si canalizare	23 470,73	153,98	811,23		24 435,94	
4	3-4-4	Incalzire si ventilare	4 879,71	7 954,65	22 709,37		35 543,73	
5	3-4-5	Lucrari electrotehnice	3 438,29	103 670,83			107 109,12	
6	3-4-6	Semnalizare incendiu		14 392,93	6 122,07		20 515,00	
7	3-4-7	Comunicatii telefonice si semnalizare		20 762,06	3 602,80		24 364,86	
8	3-4-8	Semnalizare paza		13 988,96	3 789,94		17 778,90	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL	999 431,95	160 923,41	37 035,41		1 197 390,77	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-5

Turn de paza N3

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 203 453,53** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-5-1	Rezistenta	219 284,99				219 284,99	
2	3-5-2	Arhitectura	744 824,14				744 824,14	
3	3-5-3	Apa si canalizare	23 129,06	153,98	811,23		24 094,27	
4	3-5-4	Incalzire si ventilare	4 879,71	7 954,64	22 709,37		35 543,72	
5	3-5-5	Lucrari electrotehnice	3 438,29	103 670,83			107 109,12	
6	3-5-6	Semnalizare incendiu		24 331,46	6 122,07		30 453,53	
7	3-5-7	Comunicatii telefonice si semnalizare		20 762,06	3 602,80		24 364,86	
8	3-5-8	Semnalizare paza		13 988,96	3 789,94		17 778,90	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL	995 556,19	170 861,93	37 035,41		1 203 453,53	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-6

Turn de paza N4

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 241 876,40** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-6-1	Rezistenta	237 829,41				237 829,41	
2	3-6-2	Arhitectura	744 824,14				744 824,14	
3	3-6-3	Apa si canalizare	37 153,27	153,98	811,23		38 118,48	
4	3-6-4	Incalzire si ventilare	4 879,71	7 954,65	22 709,37		35 543,73	
5	3-6-5	Lucrari electrotehnice	3 438,29	103 561,92			107 000,21	
6	3-6-6	Semnalizare incendiu		30 294,60	6 122,07		36 416,67	
7	3-6-7	Comunicatii telefonice si semnalizare		20 762,06	3 602,80		24 364,86	
8	3-6-8	Semnalizare paza		13 988,96	3 789,94		17 778,90	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL	1 028 124,82	176 716,17	37 035,41		1 241 876,40	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-7

Turn de paza si control

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **7 785 369,11** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-7-1	Rezistenta	1 907 815,35				1 907 815,35	
2	3-7-2	Arhitectura	4 323 617,18				4 323 617,18	
3	3-7-3	Apa si canalizare	146 707,07		5 383,49		152 090,56	
4	3-7-4	Incalzire si ventilare	221 449,97	12 601,01	22 321,98		256 372,96	
5	3-7-5	Lucrari electrotehnice	2 455,91	178 187,41			180 643,32	
6	3-7-6	Semnalizare incendiu		10 289,28	17 448,58		27 737,86	
7	3-7-7	Sistem video		15 783,08	17 071,34		32 854,42	
8	3-7-8	Sistem control acces		40 527,21	24 174,17		64 701,38	
9	3-7-9	Comunicatii telefonice si semnalizare		46 045,28	74 119,54		120 164,82	
10	3-7-10	Ascensor		288 110,74	431 260,52		719 371,26	
		TOTAL	6 602 045,48	591 544,01	591 779,62		7 785 369,11	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-8

Depozit

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **15 515 507,53** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-8-1	Rezistenta	4 061 537,61				4 061 537,61	
2	3-8-2	Arhitectura	6 743 013,17				6 743 013,17	
3	3-8-3	Apa si canalizare	419 546,12	1 845,56	51 457,79		472 849,47	
4	3-8-4	Incalzire si ventilare	503 867,98	16 939,96	74 459,64		595 267,58	
5	3-8-5	Punct termic	147 432,79	24 902,80	179 534,95		351 870,54	
6	3-8-6	Lucrari electrotehnice	13 098,21	344 978,38	13 654,84		371 731,43	
7	3-8-7	Semnalizare incendiu		120 670,26	561 642,14		682 312,40	
8	3-8-8	Sistem video		55 208,46	52 577,48		107 785,94	
9	3-8-9	Semnalizare paza		141 084,75	30 067,32		171 152,07	
10	3-8-10	Sistem adresare publica		38 087,24	158 328,54		196 415,78	
11	3-8-11	Lucrari electrotehnice	491,18	49 673,62	724,42		50 889,22	
12	3-8-12	Automatizare incalzire si ventilare AIV		28 369,89	21 673,04		50 042,93	
13	3-8-13	Automatizari		67 437,86	32 920,33		100 358,19	
14	3-8-14	Comunicatii telefonice si semnalizare		62 146,54	78 692,23		140 838,77	
15	3-8-15	Utilaj tehnologic	16 046,73	83 878,77	1 319 516,93		1 419 442,43	
		TOTAL	11 905 033,79	1 035 224,09	2 575 249,65		15 515 507,53	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-9

Garaj

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **2 263 549,80** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-9-1	Rezistenta	916 203,80				916 203,80	
2	3-9-2	Arhitectura	1 046 151,85				1 046 151,85	
3	3-9-3	Incalzire si ventilare	84 953,70				84 953,70	
4	3-9-4	Lucrari electrotehnice	2 128,46	80 735,62			82 864,08	
5	3-9-5	Semnalizare incendiu		21 225,43	23 570,65		44 796,08	
6	3-9-6	Semnalizare paza		15 750,46	5 256,11		21 006,57	
7	3-9-7	Sistem video		23 647,14	21 859,97		45 507,11	
8	3-9-8	Sistem adresare publica		19 675,70	2 390,91		22 066,61	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL	2 049 437,81	161 034,35	53 077,64		2 263 549,80	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 3-10

Galerie de tranzitie

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 729 098,66** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	3-10-1	Rezistenta	541 963,90				541 963,90	
2	3-10-2	Arhitectura	1 029 966,74				1 029 966,74	
3	3-10-3	Incalzire si ventilare	100 111,33				100 111,33	
4	3-10-4	Lucrari electrotehnice	327,45	23 234,58			23 562,03	
5	3-10-5	Comunicatii telefonice si semnalizare		1 713,92			1 713,92	
6	3-10-6	Sistem video		20 544,46	11 236,28		31 780,74	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL	1 672 369,42	45 492,96	11 236,28		1 729 098,66	
		Intocmit						

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa a II

WinCMeTa2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 4-1

Transformator

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 574 321,31** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	4-1-1	Rezistenta	72 085,99				72 085,99	
2	4-1-2	Transformator	2 861,44	47 167,95	1 452 205,93		1 502 235,32	
		TOTAL	74 947,43	47 167,95	1 452 205,93		1 574 321,31	
		Intocmit						

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa a II

WinCMeTa2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 4-2

Generator

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 031 200,05** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	4-2-1	Platforma	35 636,02				35 636,02	
2	4-2-2	Generator		10 304,69	985 259,34		995 564,03	
		TOTAL	35 636,02	10 304,69	985 259,34		1 031 200,05	
		Intocmit						

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 6-1

Centru termic

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **11 498 395,47** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-1-1	Rezistenta	1 518 770,28				1 518 770,28	
2	6-1-2	Arhitectura	2 487 277,71				2 487 277,71	
3	6-1-3	Apa si canalizare	91 398,83	4 294,69	51 847,23		147 540,75	
4	6-1-4	Incalzire si ventilare	300 044,83	103 853,66	378 951,19		782 849,68	
5	6-1-5	Instalatii interioare de gaze	111 281,67	5 317,51	30 086,72		146 685,90	
6	6-1-6	Termomecanica	1 665 128,86	255 765,75	3 449 647,74		5 370 542,35	
7	6-1-7	Lucrari electrotehnice	20 824,73	192 119,69	139 715,36		352 659,78	
8	6-1-8	Semnalizare incendiu		18 567,83	33 763,92		52 331,75	
9	6-1-9	Semnalizare paza		20 698,26	8 284,72		28 982,98	
10	6-1-10	Sistem video		33 956,62	31 918,32		65 874,94	
11	6-1-11	Sistem adresare publica		16 343,06	1 195,46		17 538,52	
12	6-1-12	Automatizare incalzire si ventilare AIV		88 837,71	48 294,66		137 132,37	
13	6-1-13	Automatizari		220 173,09	82 978,88		303 151,97	
14	6-1-14	Comunicatii telefonice si semnalizare		29 717,49	57 339,00		87 056,49	
		TOTAL	6 194 726,91	989 645,36	4 314 023,20		11 498 395,47	
		Intocmit						

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa a II

WinCMeTa2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 6-2

Statie de pompare ape uzate

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **356 266,02** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-2-1	Rezistenta	120 348,42				120 348,42	
2	6-2-2	Statie de pompare	12 684,27	75 763,01	118 743,15		207 190,43	
3	6-2-3	Lucrari electrotehnice		18 721,73	10 005,44		28 727,17	
		TOTAL	133 032,69	94 484,74	128 748,59		356 266,02	
		Intocmit						

WinCmeta2000
Formular №8

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-3-1	Apa si canalizare	4 061 918,65	5 703,87	80 513,49		4 148 136,01	
2	6-3-2	Separator de grasimi - Camin		1 974,47	49 630,16		51 604,63	
3	6-3-3	Separator de grasimi - Rezistenta	80 538,74				80 538,74	
		TOTAL	4 142 457,39	7 678,34	130 143,65		4 280 279,38	
		Intocmit						

WinCmeta2000
Formular №8

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-4-1	Retea de ap - prima linie	5 519 097,55	13 052,15	87 105,48		5 619 255,18	
2	6-4-2	Retea de ap - a doua linie	5 372 561,59	13 154,08	89 682,64		5 475 398,31	
3	6-4-3	Canalizare	1 384 254,76				1 384 254,76	
4	6-4-4	Estacada - rezistenta	186 855,07				186 855,07	
		TOTAL	12 462 768,97	26 206,23	176 788,12		12 665 763,32	
		Intocmit						

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa a II

WinCMeTa2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 6-5

Canalizare pluviala

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **6 966 423,70** lei

Intocmit in preturi curente

Nº crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-5-1a	Canalizare pluviala interioara	2 936 402,87				2 936 402,87	
2	6-5-1b	Canalizare pluviala exterioara	2 526 532,00				2 526 532,00	
3	6-5-3	CBA1	418 215,91				418 215,91	
4	6-5-4	CBA2	37 758,72				37 758,72	
5	6-5-5	CBA3	47 848,64				47 848,64	
6	6-5-6	Sistem filtrare	129 346,92	37 169,21	755 964,55		922 480,68	
7	6-5-7	CBA rezistenta	77 184,88				77 184,88	
		TOTAL	6 173 289,94	37 169,21	755 964,55		6 966 423,70	
		Intocmit						

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa a II

WinCMeTa2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 6-6

Gazoduct exterior

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **1 195 595,15** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-6-1	Retea gaz exterior	901 558,44				901 558,44	
2	6-6-2	Punct de masurare	82 618,88	2 853,85	104 141,78		189 614,51	
3	6-6-3	Automatizari		49 063,62	41 166,33		90 229,95	
4	6-6-4	Protectie	6 674,25	7 518,00			14 192,25	
		TOTAL	990 851,57	59 435,47	145 308,11		1 195 595,15	
		Intocmit						

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa a II

WinCMeTa2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 6-7

Statie de pompare

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **2 915 208,98** lei

Intocmit in preturi curente

Nº crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-7-1	Rezistenta	265 980,75				265 980,75	
2	6-7-2	Arhitectura	678 737,31				678 737,31	
3	6-7-3	Statie de pompare	333 668,88	15 941,13	1 149 266,43		1 498 876,44	
4	6-7-4	Incalzire si ventilare	20 458,94	17 880,52	99 601,04		137 940,50	
5	6-7-5	Lucrari electrotehnice	327,45	62 815,88	20 314,08		83 457,41	
6	6-7-6	Amenajare teritoriu	250 216,57				250 216,57	
		TOTAL	1 549 389,90	96 637,53	1 269 181,55		2 915 208,98	
		Intocmit						

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti, etapa a II

WinCMeTa2000
Formular №8

Deviz pe obiect № 6-8

Rezervor de combustibil

Lucrari de constructie si montaj

Valoarea de deviz **291 378,22** lei

Intocmit in preturi curente

Nº crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	6-8-1	Rezervor de combustibil	101 843,72				101 843,72	
2	6-8-2	Protectia anticoroziva	189 534,50				189 534,50	
		TOTAL	291 378,22				291 378,22	
		Intocmit						

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

WinCmeta2000
Formular №8

denumirea obiectivului

Deviz pe obiect № 7-7

Ingradire teritoriu

Valoarea de deviz **19 158 161,36** lei

Intocmit in preturi curente

№ crt	Numar devize si calcule	Denumire lucrari si cheltuieli	Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	TOTAL	Indici valori unitar
1	7.7.1	Rezistenta, arhitectura SE REPETA	16 837 527,49				16 837 527,49	
2	7.7.2	Sistem control acces		104 189,64	48 321,13		152 510,77	
3	7.7.3	Sistem paza		82 239,77	1 739 968,52		1 822 208,29	
4	7.7.4	Semnalizare paza		292 368,80	53 546,01		345 914,81	
		TOTAL	16 837 527,49	478 798,21	1 841 835,66		19 158 161,36	
		Intocmit						