

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Izolarea termica si reab. exterioara sistem solar de preparare ACM pentru gradinta de copii s.Hirbovat,r-nul Anenii Noi

2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza Nr.8/6 din 29.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hîrbovăt

4. Adresa beneficiarului rl. Anenii Noi, s. Hirbovat

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                 |                     |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>4 883 578,48</u> | <u>267 731,24</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|

|                                                 |                     |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>4 169 477,57</u> | <u>248 931,46</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au existat

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 7(șapte)luni

b) efectiv realizată 7(șapte)luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10 30 ianuarie 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 07 septembrie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Iagodiu Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Partener Construct" S.R.L.

