

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie capitala a holului et.5 al CR Basarabeasca
 2. Numărul și data contractului 12/02/2018 №11
 3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Basarabeasca
 4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or.Basarabeasca,
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>110 001,48</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>110 001,48</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: eletronic
- Nume: Dodica Alina
- Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
- Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11 privind achiziția lucrărilor de valoare mică

“12” februarie 2018

or. Basarabasca

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **Consiliul raional Basarabasca**, cu sediul în or. Basarabasca, str.K.Marx,55, telefon: 029722650, fax: 029722058, e-mail: bascon@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21316 din 30.10.2015, reprezentat prin **Piotr PUȘCARI, președintele raionului Basarabasca**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SPEEDQUAL COM S.R.L.**, cu sediul în s. Abaclia, str. Alecu Russo, 11/A , telefon: 60242426, e-mail: alina.dodica@mail.ru, înregistrat la Agenția Servicii Publice, cu nr. 25135 din “16” noiembrie 2017 , autorizat pentru activitatea în construcții reprezentat prin **administratorul Alina Dodica**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Reparație capitală a holului et.5 al Consiliului raional Basarabasca**, Cod CPV: 45421132-8, 45432000-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **o lună** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Anexa nr.1
la contractul nr.11
din " 12" februarie 2018

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucră- rilor/ serviciilor			STAS (FOCT)
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Reparația capitală a holului et.5 a Consiliului raional Basarabeasca <i>conform deciziei locale</i>		110001,48	311120				
	Total		110001,48					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

Contabil:
Înregistrat:
Trezoreria



nr. _____
" " _____ 20__



L.Ș.

Antreprenor S.R.L. „Speedqual Com”
 (denumirea)

Investitor Consiliul raional Basarabeasca
 (denumirea)

Obiect **Reparatie capitala a holului et.5
 al CR Basarabeasca**

Valoarea lucrarilor executate **110 001,48 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe februarie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) (Разборка: столярные изделия (окна и пожарный щит)	m2	13,800	22,08 22,08	304,70 304,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,898	52,57	152,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,898	52,57	152,35
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	63,600	24,18 24,18	1 537,98 1 537,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,628	52,57	768,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,628	52,57	768,99
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4	m2	66,200	166,71 100,41	11 035,97 6 647,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 707,52
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			106,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8,00 %			105,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			294,05
		<i>Total</i>	100,00 +			2 213,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			132,82
		<i>TVA</i>	20,00 %			469,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 815,72 386,91
						110 001,48
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				29 751,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. „ Speedqual Com”

Investitor
Consiliul raional Basarabasca
(denumirea)

d.r. Dodico
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

L.C.

L.C.

verificat: serviciul CBED *ex* *27.12.2012*



la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительные работы в детском саду №1 с.Чок Майдан .
2. Numărul și data contractului № 18 de la 12 марта 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finantelor
4. Adresa beneficiarului Примэрия с.Чок-Майдан
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

☒ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

☐ a) antreprenor asociat

☐ b) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 120 929,09 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

30 zile _____

b) efectiv realizată 30 zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor от 10 апреля 1018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Alina Dodica

funcția în cadrul firmei: director



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 18 о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«12» марта 2018 г.

с. Чок-Майдан
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие конкурса ценовых ofert № 170 от 12.02.2018 года, между **Примэрией с. Чок-Майдан**, с местонахождением в с. Чок-Майдан ул. Котовского, 65, телефон: 068191924, факс: /298/55-236, e-mail: dimarin3@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601003873 от 26.07.2007 года, в лице Кырбоба Георгия Ник., в качестве Бенефициара, с одной стороны и **SPEEDQUAL COM SRL**, с местонахождением в Бессарабском районе, с. Абаклия, ул. А. Руссо, 11/а, тел. 060242426, факс: _____, e-mail: alina.dodica@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 25135 от «16» ноября 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № _____, выданное Лицензионной палатой, на _____ лет, для видов деятельности строительных работ в лице администратора _____, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить **Строительные работы в Детском саду №1 с. Чок-Майдан, согласно приложения к настоящему договору** (краткое описание).
Код CPV: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 1 месяц с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмичной работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
 - а) вызванных Бенефициаром;
 - б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий,

- 13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2. Документы договора составлены на государственном языке, а при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2018 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «___» марта 2018 года.
- 14.7. В подтверждении вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»: Примэрия с. Чок-Майдан

Адрес: с. Чок-Майдан
Тел./Факс: /298/55-236
Наименование банка: Ministerul Finantelor
Адрес банка: г. Комрат
Код банка: TREZMD2X
Расчетный счет: MD13TRPDAG222500A09291AC
Фискальный код: 1007601003873

«ПОДРЯДЧИК»: SPEEDQUAL COM SRL

Адрес: S.Abacia
Тел./Факс: 060242426
Наименование банка: Fincombank
Адрес банка: г. Комрат
Код банка: FTMDMD2X411
Расчетный счет: MD24FT222411200556055498
Фискальный код: 1017605005164



16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:
М.П.



Antreprenor S.R.L. „Speedqual Com”
 (denumirea)

Investitor Примария с. Чок-Майдан
 Комратского р-на
 (denumirea)

Obiect **Ремонтные работы в
 коридорах 1 и 2 этажа,
 лестничных клеток с
 частичной заменой
 электрических сетей в Детском
 саду с Чок-Майдан
 Комратского р-на**

Valoarea lucrarilor executate 120 929,09 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe lunie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Раздел 1.1. Полы				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из метлахской плитки.) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	66,320	10,25 10,25	679,84 679,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,932	52,57	679,84
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) дизайн и качество сагласовать с заказчиком	m2	66,320	208,21 96,05	13 808,24 6 369,75

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca, ETAPA I si ETAPA II
 2. Numărul și data contractului № 14 de la 26 05 2020
№16 от 22.06.2020 №25 от 09/2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului_ Ministerul Finanțelor _____
 4. Adresa beneficiarului_ Liceului Teoretic "Nicolai Gogol" _____
 5. Țara_ Republica Moldova _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - d) antreprenor asociat
 - e) subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 605214,25 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată
 - 60 zile _____
 - e) efectiv realizată 60 zile _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Nume: Alina Dodica
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14 privind achiziția prin COP

“ 26 ” mai 2020

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD1588668212979** din data 05.05.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante)
(localitatea)
telefon: 029725216, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53

(localitatea)

telefon: 060242426, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin director Dodica Alina _____, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Anexa r
contractul nr.14,
din "26" mai 20

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	SUMA fără TVA	Suma cu TVA	Termen de garanție, luna
1	Reparație capitală a fațadei clădirei	45400000-1		235484,04	282580,85	60
	TOTAL			235484,04	282580,85	

VINZATORUL



CUMPARATORUL





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.16 privind achiziția prin COP

“ 22 ” iunie 2020

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1591691466818** din data 09.06.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante)
(localitatea)
telefon: 029725216, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53
(localitatea)

telefon: 060242426, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin director Dodica Alina _____, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca, etapa II* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

"04" septembrie 2020

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data 02 septembrie 2020, între I.P.L.T.Nicolai Gogol, cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8, telefon: 029725216, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1016620000217 din 19.01.2016, reprezentat prin Grancear Olga directorul I.P., în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Speedqual Com", Dodica Alina, director, cu sediul în or. Basarabasca, str. 28 Iunie, 53, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. : 1017605005164 din 16.11.2017, reprezentant prin Dodica Alina, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de termoizolarea exterioră a peretilor clădirii L.T.Nicolai Gogol din or.Basarabasca, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Antreprenor SRL "SpeedQual COM"
(denumirea)

Investitor IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
(denumirea)

Obiect **Reparatie capitala a fasadei cladirei Liceului Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca, ETAPA II**

Valoarea lucrarilor executate **79 679,45 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Окна и Двери				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	75,0000	23,100	1 732,500
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	46,6000	717,070	33 415,443
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,5000	772,580	3 476,610

INVESTITOR

I.P.gimnaziul Iserlia din satul Iserlia Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 24.06.2019

privind lucrarea „Reparația ospățării în gimnaziul Iserlia din satul Iserlia r-nul Basarabeasca” executată la obiectul Reparația ospățării în I.P.gimnaziul Iserlia din satul Iserlia în cadrul contractului nr. ____ din ____ încheiat într I.P.gimnaziul Iserlia din satul Iserlia r-nul Basarabeasca și SRL «SPEEDQUAL COM» pentru lucrările de Reparația ospățării în gimnaziul Iserlia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.28025, eliberată de Departamentul înregistrare și lițențiere a unităților de drept la 29.03.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.06.2019, fiind formată din:

Președintele comisiei

Cvasnitscaia Maria-directorul gimnaziul Iserlia din s. Iserlia

Secretarul comisiei Caraiani Galina –contabil- sef in gimnaziul Iserlia

Membrii comisiei:

Pascal Ecaterina sef interemar DIG Basarabeasca

Rusu Nina – specialist principal al SCGCD

Lozinscaia Elena- sora medicala

Cara Mihail- sofer

Bologan Adriana- bucatar

(numele, prenumele)

3. La recepția de terminare a lucrărilor au mai participat la recepție:

Joniglo Piotr responsabil tehnic

Dodica Alina director SRL «SPEEDQUAL COM»

4. Constatările comisiei de recepție:

1) S-a prezentat toată documentația scrisă și desenată,

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a înlătura lucrările care nu au fost îndeplinite în termen de 14 zile, și anume:

- de a efectua îmbinarea cu germetic la racordul peretelui și pervazului interior,
- de a efectua zugrăveli interioare ale pereților și tavanelor cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă repetat.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Depistarea neajunsurilor în urma desfășurării activității comisiei nominalizate.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi
24.06.2019 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____
Cvasnitscaia Maria

Membri:
Pascal Ecaterina
Rusu Nina
Lozinscaia Elena
Caraiani Galina
Cara Mihail
Bologan Adriana

Participanții:
Ionioglo Piotr

Lucrarea „Reparația ospățării în gimnaziul Iserlia din satul Iserlia r-nul
Basarabeasca”
este propusă pentru recepția finală.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" ____ " ____ 2019

" ____ " ____ 2019

_____ (semnătura)


L.Ș. _____ (semnătura)



+373060242426
+373060942091



MD-6701, or. Basarabasca,
str. 28 Iunie, 53



alina.dodica@mail.ru