



This project is funded by
the European Union



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

Project: "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations".

WORKS CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS

NO 09-6 / MD84985 / B6 - 01

FINANCED FROM THE ENI and National co-financing

Between

Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine

Official registration number – 1003600152606

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova

Represented by Mihail CIOCANU, Director

(‘The Contracting Authority’),

of the one part.

and

Full official name of the contractor - **Eurostil Construct LLC**

Official registration number – 1010600001209

Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

VAT number – 0207625

Represented by Angela SCERBINA, Director

(‘the Contractor’)

of the other part,

have agreed as follows:

PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations

CONTRACT TITLE Construction works of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine

Identification number 09-6 / MD84985 / B6 - 01

Whereas the Contracting Authority would like the Contractor to carry out the following works:

Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine

and has accepted a tender by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein.

It is hereby agreed as follows:

- (1) In this Contract, words and expressions shall have the meanings assigned to them in the contractual conditions set out below.
- (2) The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Contract, in the following order of precedence:
 - (a) the Contract,
 - (b) the Special Conditions,
 - (c) the General Conditions,
 - (d) the Bill of Quantities (after arithmetical corrections),
 - (e) the Technical and /or Performance Specifications,
 - (f) the Design Documentation (drawings),
 - (g) additional information presented by Eurostil Construct, letter nr.42 from 29.05.2020,
 - (h) any other documents forming part of the Contract.

The various documents making up the contract shall be deemed to be mutually explanatory; in cases of ambiguity or divergence, they shall prevail in the order in which they appear above. Addenda shall have the order of precedence of the document they are amending.

- (3) In consideration of the payments to be made by the Contracting Authority to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor undertakes to execute and complete the works and remedy defects therein in full compliance with the provisions of the Contract.
- (4) The Contracting Authority hereby agrees to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the works and remedying of defects therein the amount of:
 - Contract price (excluding VAT/other taxes) **MDL 39.084.338,50** (thirty-nine million eighty-four thousand three hundred and thirty-eight lei and 50 bani)

or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract. VAT will be paid in compliance with the binding regulations, national law and international agreements concerning the execution of the project. VAT and other taxes shall not be paid on the funds originating from EU funds.

In witness whereof the parties hereto have signed the Contract. This Contract shall take effect on the date on which it is signed by the last party, namely the Contractor.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

For the Contractor

Name: Angela SCERBINA

Title: Director

Signature:



Date:

For the Contracting Authority

Name: Mihail CIOCANU

Title: Director

Signature:



Date: 01.07.2020

ANNEX 1 to
SUPPLY CONTRACT FOR EUROPEAN
UNION EXTERNAL ACTIONS
No 09-6 / MD84985 / B6 – 01

JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA – 2007 – 2013
- FINANCED BY ENI CBC AND NATIONAL CO-FINANCING -

Institute of Emergency Medicine of the Ministry of Health,
Labor and Social Protection of the Republic of Moldova

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova
Fiscal Code: 1003600152606
Account number: IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB
Bank: The state treasury
Bank Code: TREZMD2X

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

Eurostil Construct LLC

Limited Liability Company

17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chisinau, MD-2028, Republic of Moldova

Official registration number: 1010600001209

Account number: IBAN: MD47ML000000000225122029

Bank: BC "Moldindconbank" SA, premium branch, mun.Chisinau

Bank code: MOLDMD2X320

VAT number: 0207625

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations

**CONTRACT TITLE: Construction works of the Emergency Care Unit of the
Institute of Emergency Medicine**

Identification number 09-6 / MD84985 / B6 – 01

With following sources of financing for year 2020

Account	Sum
IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB	5.794.832,91 MDL
IBAN MD98TRPHAA319210B15974AC	5.932.200,00 MDL
Total	11.727.032,91 MDL

For the Contracting Authority

Name: Mihai CIOCANU

Title: Director

Signature:

Date: 01.08.2020



2020.0000013678.

ADDENDUM NO 1
to Works Contract NO. 09-6 / MD84985 / B6 - 01 from 15.06.2020

Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine

Official registration number – 1003600152606

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova

Represented by Mihail CIOCANU, Director

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

Eurostil Construct LLC

Official registration number – 1010600001209

Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chisinau, MD-2028, Republic of Moldova

VAT number – 0207625

Represented by Angela SCERBINA, Director

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract for Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine concluded between the Contracting Authority and the Contractor on 15.06.2020 (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:

I.

Article 34 Period of implementation of tasks, p. 34.1 is amended as follows:

34.1 21 months from the moment of signing the contract, but not later than 31.05.2022.

II

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

For the Contractor

Angela SCERBINA

Director

Signature:

Date:



For the Contracting Authority

Mihail CIOCANU

Director

Signature:

Date:



ADDENDUM NO 2
to Works Contract NO. 09-6 / MD84985 / B6 - 01 from 01.07.2020

Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine

Official registration number – 1003600152606

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova

Represented by Mihail CIOCANU, Director

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

Eurostil Construct LLC

Official registration number – 1010600001209

Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

VAT number – 0207625

Represented by Angela SCERBINA, Director

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract for Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine concluded between the Contracting Authority and the Contractor on 01.07.2020 (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:

I.

Article 4 of Work Contract, Contract Price, is amended as follows:

- Contract price (excluding VAT/other taxes) **MDL 46.212.450,14** (forty-six million two hundred twelve thousand four hundred and fifty lei and 14 bani)

II.

Article 34 of Special Conditions, Period of implementation of tasks, p. 34.1 is amended as follows:

34.1 29,5 months from the moment of signing the contract, but not later than 15.12.2022.

III.

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

For the Contractor

Angela SCERBINA

Director

Signature:

Date: 27.05.2022



For the Contracting Authority

Mihail CIOCANU

Director

Signature:

Date: 27.05.2022



INVESTITOR: Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020 și Guvernul Republicii Moldova.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 30.03.2023

Privind lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020 încheiat între I.M.S.P Institutul Medicină Urgentă și “EUROSTIL CONSTRUCT” S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 619-c/19 din 18.12.2019 eliberată de Primăria municipiului Chisinau cu valabilitate de 24 de luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.03.2023, ora 10.00 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Pavel MOVILĂ – vicepreședinte sectorul Buiucani;

Membrii comisiei:

Ion PRISĂCARU – secretar de stat, Ministerul Sănătății;
Anatol GUDUMAC – șef Direcția financiar administrativă, Ministerul Sănătății;
Dumitru JARDAN – responsabil tehnic, specialist atestat;
Rodica SCUTELNIC – vicedirector asistentă medicală urgentă și consultativă IMSP IMU;
Boris LEONTII – șef Departament Clinic Medicină de Urgență IMSP IMU;
Timur SIRBU – șef Secție mentenanță, infrastructură și dezvoltare IMSP IMU;
Constantin PÎNTEA – șef Departament Bioinginerie medicală IMSP IMU;
Igor AGACHE – inginer șef, Secția mentenanță, infrastructură și dezvoltare IMSP IMU
Victor GOROBATOVSKI - șef Direcția generală prevenție, IGSU.

3. Au mai participat la recepție :

Angela ȘCERBINA - Administrator “EUROSTIL CONSTRUCT” SRL, antreprenor
Gheorge ISTRATI - Diriginte de șantier “EUROSTIL CONSTRUCT” SRL
Andrei HOMA - Arhitect șef de proiect, “ARHIDOC” SRL
Alexandru CARABADJAC - Specialist ANSP

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor propune:

*la terminarea lucrărilor a obiectului
cu remedierea observațiilor anexei N3*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate conform
documentației de proiect în volumul
dat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului la terminarea
lucrărilor se admite

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520225-01, adresa poștală: mun. Chișinău, str. Toma Ciorba 1,
destinația Unitatea de Primiri Urgente, compus din următoarele construcții

suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje S + P + M, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil. anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
încheiat astăzi 30.03.2023 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei :

Pavel MOVILĂ

Membrii comisiei:

Ion PRISĂCARU

Anatol GUDUMAC

Dumitru JARDAN

Rodica SCUTELNIC

Boris LEONTII

Timur SIRBU

Constantin PINTEA

Igor AGACHE

Victor GOROBATOVSKI

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnică: _____

L.S.

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

10. Lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”, este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITOR, BENEFICIARUL:

„EUROSTIL CONSTRUCT” SRL

IMSP „Institutul de Medicină Urgentă”

"30" 03 2023

"20" 03 2023

Angela ȘCERBINA,
Administrator

Mihai CIOCANU,
Director

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



Lista pieselor cuprinse în documentația tehnică care nu au fost prezentată sau este incompletă

privind lucrarea **Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”**

Handwritten signature: *Movila*

Președintele comisiei:

Pavel Movila, vicepreședinte sectorul Buiucani

Movila

Responsabil tehnic:

Dumitru Jordan

[Signature]

Stamp: JORDAN DUMITRU, Nr. 1161, RT-2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică care nu au fost executate

privind lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”

Lucrările de construcție a
terasei circulabile - 100m² și
acoperirii C2-58m² sunt excluse
la cerința beneficiarului și
acordul proiectantului

Președintele comisiei:

Pavel Movilă, vicepreședinte sectorul Buiucani

Movilă

Responsabil tehnic:

Dumitru Jardan

Jardan



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

privind lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”

1) Toate obiecțiile Inspectoratului
Gereke pentru Situații de
Urgență expuse C.P. Așker
din 23 martie 2023, Nr. 5158 Vol.
și createle, în 30 (treizeci
și ce) zile.

Președintele comisiei:
Pavel Movilă, vicepreșed sectorul Buiucani

Movila

Responsabil tehnic:
Dumitru Jardan

Jardan





REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
2004, mun. Chișinău, str. T. Ciorba, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

06.09.2024

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul de Medicină Urgentă în calitate de Autoritate Contractantă a conlucrat și conlucrează cu compania de construcție SRL Eurostil Construct pe parcursul 2020-2024 pe următoarele contracte:

- 1) Contract de Antrepriză N557 din 19.10.2020 - obiect: **Reconstrucția Blocului Operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. T. Ciorba, nr. 1, mun. Chișinău (total 15 Săli de operații) - contract de achiziții publice**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr. ctr.	Numar devize	Denumire capitole, obiecte lucrări și cheltuieli
1	2--1-1	Lucrări de demolare
2	2-1-2	Lucrări de construcții (CBA)
3	2-1-3	Lucrări de construcție (SA)
4	2-1-4	Ventilare
5	2-1-5	Condiționare
6	2-1-6	Încalzire
7	2—I—7	Relocarea condensatorilor stației de răcire existentă
8	2-1-8	Demontarea utilajului existent
9	2—1—9	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare
10	2-1—9.1	Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare
11	2-1-10	Punct termic individual
12	2-1-11	Gaze medicale
13	2—1—12	Echipament electric de forță - iluminatul electric interior
14	2-I-I3	Automatizarea AIT
15	2-I-I4	Semnalizarea de incendiu

16	2-1-15	Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC
17	2-1-16	Comunicațiile telefonice și internet
18	2-1-17	Sistemul de supraveghere video, acces control
19	7-1-1	Amenajare
20	Specificatia N1	Livrarea si montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienți)
21	Specificatia N2	Sisteme de pereți modulari pentru 15 Săli de operație (pendanți chirurgicale, tavane laminare, lămpi chirurgicale, uși medicale pentru Săli de operații, iluminat special pentru sălile de operație - echiparea totală a 15 Săli de operație)

Contractul este executat 100% la valoarea 133.612.507,94 lei inclusiv TVA, conform graficului semnat la momentul semnării contractului

- 2) Contract de antrepriză 09-6 / MD84985 / B6 - 01 - din 01.07.2020 obiect ” **Construcția Unității de Primire Urgentă în cadrul renovării IMSP Institutului de Medicină Urgentă din str, T, Ciorba ,nr.1, mun Chișinău** - contract conform regulilor PRAG - **PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations** - finanțat de către Uniunea Europeană, finalizat la 30 martie 2023.

Contractul este finalizat 100% la valoarea 45.004667,05 lei (TVA la cota 0)

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr. ctr.	Numar deize	Denumire capitole, obiecte lucrări si cheltuieli
1	2-1-1	Lucrări construcție generală (CBA)
2	2-1-2	Lucrări construcție generală -(SA)
3	2-1-3	Lucrări tehnico-sanitare, -apă si canalizare RAC
4	2-1-4	Lucrări tehnico-sanitare Încălzire .-IVC
5	2-1-5	Lucrări tehnico-sanitare-Ventilare.-IVC
6	2-1-6	Iluminat electric. Echip.El.Forta-EEF-IEI
7	2-1-7	Punct Termic.- Automat.-AIT
8	2-1-8	Semnalizarea de Incendiu-SI
9	2-1-9	Rețele curenți slabi si Supravegere Video -SV
10	2-1-10	Ret.curent.slab.-TS
11	2-1-11	Punct Term. Individ. Utilaj teh.-SM.SU
12	5-11	Pavaj de acces
13	6-1-1	Ret.ext.apa-canal.-REAC
14	7-1-1	Amenajarea teritoriului.
15	1-1-1	Lucrări de demolare

16	1-2-1	Scoaterea solului fertile
17	6-2-1	Aprovizionarea cu gaze medicale .-O2-AER -GM Fl
18	1-3-1	Alimentarea cu energie electrică în period.constr.-AEE Fl
19		Demont.-mont.bloc.-IVC Fl
20	2-1-12	Automat.-AIVC

3) **Contract de antrepriză nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit (Renovarea Sectiei de Terapie Intensiva) , semnat intre SRL "Eurostil Construct" si Ministerul Sănătății al Republicii Moldova finanțare externă în baza proiectului „Moldova Emergency COVID-19 Project”, Project no. P173776.**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr.	Denumirea lucrărilor
Nº 2-1-1	Architectural and Constructive Solutions (solutii arhitecturale și constructive)
Nº 2-1-2	Water and sewage networks (apeduct si canalizare interioară)
Nº 2-1-3	Heating, ventilation, air conditioning(ventilare, condiționare si încălzire)
Nº 2-1-4	Interior electric networks(rețele electrice interioare)
Nº 2-1-5	Fire Signaling (semnalizarea de incendiu)
Nº 2-1-6	Signaling and telephone networks (curenți slabi)
Nº 2-1-7	Systems automation (automatizări)
Nº 2-1-8	Medical gases (gaze medicale)
Nº 2-1-9	Interior electric networks. Power equipment – echipament electric și de forță)
Nº 2-1-10	Medical call system – sistema apel medical

Contractul este finalizat 100% la valoarea 15.838.400,76 lei (TVA la cota 0)

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care ar duce la devieri de la documentația de proiect sau de la normele privind calitatea în construcție. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării condițiilor contractuale nu au fost înregistrate.

Având la dispoziție o baza materiala și echipamente necesare, propriile facilități de depozitare si de producție, o linie pentru fabricarea produselor din metal, PVC si aluminiu, precum si propria flotă de vehicule si utilaje de construcții, SRL "Eurostil Construct" este capabilă să ofere o gamă complexă de servicii de construcție și ingineresti „la cheie”

Succesul companiei se datorează competenței echipei, înaltelor standarde de management si calității lucrărilor de construcții si ingineresti.

Echipa SRL "Eurostil Construct" este formată din specialiști profesioniști, ingineri cu experiență capabili să soluționeze probleme complexe care apar sau pot apărea în procesul de construcție sau reconstrucție.

Echipa are experiență ireproșabilă în construcția și reconstrucția obiectivelor de menire socială și edificiilor cu destinație medicală în Republica Moldova.

Vă recomandăm compania SRL "Eurostil Construct" în calitate de Antreprenor General pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări de construcție și ingineresti ca fiind un partener de încredere.

IMSP "Institutul de Medicină Urgentă"

Semnatura: _____



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Data выписки/ Data поставки

12.10.20/12.10.20

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1,
Покупатель/ IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB. MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PROCES VERBAL NR: 1, 2, 3, 4

5.Punct incarcare:mun.Chisinau Пункт погрузки:			6.Punct descarcaremun.Chisinau				7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor,serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.1	serv	1	246 673.62	246 673.62	TVA 0		246 673.62				
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.2	serv	1	221 882.54	221 882.54	TVA 0		221 882.54				
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.3	serv	1	52 677.56	52 677.56	TVA 0		52 677.56				
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.4	serv	1	620 924.55	620 924.55	TVA 0		620 924.55				
11.Total (pe o pagina)			***	1 142 158.27	***	*****	1 142 158.27	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	1 142 158.27	***	****	1 142 158.27	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarul
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 15 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Data выписки/ Дата поставки

20.10.20/20.10.20

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Получатель: IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbal Nr.5; 6

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.5	serv	1	237 815.05	237 815.05	TVA 0	----	237 815.05	----	----	----	----
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.6	serv	1	69 788.19	69 788.19	TVA 0	----	69 788.19	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	1 307 603.24	***	****	1 307 603.24	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	1 307 603.24	***	****	1 307 603.24	***	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2273475



Formular tipizat
Anexat la Decretul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 26 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

30.10.20/30.10.20

8. Foaia de parcurs seria: ———— număr: ———— data: ————

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOL.DINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 Покупатель/Получатель: IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

Proces verbal Nr.7 si Nr.8

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.7	serv	1	973 930.44	973 930.44	TVA 0	---	973 930.44	---	---	---	---
Lucrari de constructie executate conf. Proces Verbal Nr.8	serv	1	197 152.66	197 152.66	TVA 0	---	197 152.66	---	---	---	---
11. Total (pe o pagina)			---	2 171 083.10	---	----	2 171 083.10	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	2 171 083.10	---	----	2 171 083.10	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipat
Anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Tiparul fiscal
Prepoziție № 1 в Приказе Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Data emisiunii/ Data поставки

30.11.2020/11.20

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML008000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDM2X320

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toana Cierba nr. 1,
Покупатель: IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель:

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-Verbal Nr. 10; 11; 12

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:6. Punct descarcare
mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate conf. Proces-verbal Nr. 10	serv	1	13 217.15	13 217.15	TVA 0	---	13 217.15	---	---	---	---
Lucrari de constructie executate conf. Proces-verbal Nr. 11	serv	1	597 488.09	597 488.09	TVA 0	---	597 488.09	---	---	---	---
Lucrari de constructie executate conf. Proces-verbal Nr. 12	serv	1	9 039.97	9 039.97	TVA 0	---	9 039.97	---	---	---	---
11. Total (pe o pagina)			---	1 619 745.21	---	---	1 619 745.21	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	1 619 745.21	---	---	1 619 745.21	---	---	---	---

13. Permis eliberarea/Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tiparea formularului
Принятие М. и Пр. Мин. Финансов Р. Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foia de parcurs seria: — număr: — data: —

9. Transportator:
Перевозчикc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

17.12.20 / 17.12.20

1. Furnizor:
Продавец Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 26, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BG MOLDIMBCONSARIE SA "Premium",
MOLDIMB2K320c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600301269 / 62676252. Cumparator:
Покупатель/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sac. Bulevard, Toros Cioba nr. 1,
IBAN: MD90TRPB4319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZND2K
Получательc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1803600152606 / 0505147

3. Delegație

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces verbal Nr. 13

5. Punct încarcare:
Пункт загрузки

mun. Chisinau

mun. Chisinau

6. Punct descărcare

7. Redirițari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unități de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip anvelopă Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate conf. procesului-verbal Nr. 13	serv	1	964 765.73	964 765.73	TVA 0	---	964 765.73	---	---	---	---
11. Total (pe o pagina)			---	964 765.73	---	----	964 765.73	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	964 765.73	---	----	964 765.73	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685608

Finanțat din
SMURD-2/4.2/1Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr. 198 din 28 august 2017
Таблица типовая
Приложение № 1 к Приказу Министерства экономики Республики Молдова
№ 198 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data învării:

Дата выписки/Дата поставки

23.12.20 / 23.12.20

1.Furnitor: Продавец	Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Guile Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000906000225122022 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMO2X328	c.f./nr.TVA Ф.И./нод НДС	
2.Cumparator: Покупатель/ Получатель	institutiul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulacani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD90TRPBAA319218A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMO2X	c.f./nr.TVA Ф.И./нод НДС	10188508152686 / 0267625 1088508152686 / 0585147

3.Delegat(e)

4.Documente anexate

Proces Verbal Nr.9

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirișari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alte informatii Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar i locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de constructie executate conf.procesului-verbal Nr.9 "Ventilare 2-1-5(M) Obiect: Constructia Unitatii de Primire Urgentata in baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020	serv	1	782 434.41	782 434.41	TVA 0	—	782 434.41	—	—	—	—
11.Total (pe o pagina)			---	782 434.41	---	----	782 434.41	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	782 434.41	---	----	782 434.41	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediar (transportator):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediar (transportator):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685609

Finanțat din
SMURD-2/4.2/1Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2012
Таблица № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2012 г.

Data eliberării/data livrării:

Data выпуска/Дата поставки

22.12.20 / 23.12.20

1. Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adresa: Chisinau str. Gheorghe Gheorghiu, 1 ap. 26, IBAN: MD47MD06000000225122019 lei, BC MOLDBDNCOMSAK SA "Premium",
MOLDBDNC320c.1. Intr. TVA
ф.к.код НДСc.1. Intr. TVA
ф.к.код НДС 101000001349 / 62076252. Comparator:
Покупатель/Покупатель: Institutul de Medicina Urgenta IM S.P., adresa: Chisinau, Sec. Botucani, Toma Cioba nr. 1,
IBAN MD90TRPBAA319210A159/4AB, MF-Trezoreria de Stat. TREZMD2Kc.1. Intr. TVA
ф.к.код НДС 1003660152606 / 6505147

3. Delegație

4. Documente anexate

Proces Verbal Nr. 1; 2, 3, 4

5. Punct încercare: mun. Chisinau
Пункт доставки:

6. Punct descărcare

7. Reduceri:

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unități de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totală f.a. TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de construcție executate la obiectul Construcția Unității de Primire Urgentă în baza Contractului Nr. 09-6/MD84985/B6-01 din data de 01.07.2020 conform:											
Procesul Verbal N 1 / Adaugator	serv	1	69 656.67	69 656.67	TVA 0	---	69 656.67	---	---	---	---
Procesul Verbal N 2 / Adaugator	serv	1	33 865.05	33 865.05	TVA 0	---	33 865.05	---	---	---	---
Procesul Verbal N 3 / Adaugator	serv	1	19 574.35	19 574.35	TVA 0	---	19 574.35	---	---	---	---
Procesul Verbal N 4 / Adaugator	serv	1	86 215.81	86 215.81	TVA 0	---	86 215.81	---	---	---	---
11. Total (pe o pagină)			---	209 311.88	---	---	209 311.88	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscală)			---	209 311.88	---	---	209 311.88	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scorbina Angela

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predă bunurile (serviciile):

16. Predă bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) comparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685610

Finanțat din
SMURD-2/4.2/1

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Energiei și Reparației Mobilității
nr. 115 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Președintele Nr. 1 la Ordonanța de Guvern nr. 115 din 28 august 2017

Data eliberării/data vânzării:

Data emisiunii / Data postării

28.12.20 / 29.12.20

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chișinău str. Ghe. Gheorghiu, 1 ap. 28, IBAN: MD47N1000000000225127029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium".
Продавец: MOLDINDCONBANK

2. Cumpărător: Institutul de Medicină Urgentă I.M.U.P., adr. mun. Chișinău, Sec. Buciucani, Toma Cioba nr. 1, IBAN MD90TRPBA319210A15874AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель: Institutul de Medicină Urgentă I.M.U.P.

3. Delegație

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Procesul verbal Nr. 5; 6; 7; 8

5. Punct încărcare: mun. Chișinău Пункт загрузки	6. Punct descărcare: mun. Chișinău						7. Redirijări				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unități de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Количество товаров, активов, услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Количество	10.12 Alta informație Другая информация
Lucrări de construcție executate la obiectul Construcția Unității de Primire Urgență în baza Contractului Nr. 09-6/MD84565/B6-01 din data de 01.07.2020 conform:											
Procesului Verbal Nr. 5 / Adaugator	serv	1	8 670.00	8 670.00	TVA 0	---	8 670.00	---	---	---	---
Procesului Verbal Nr. 6 / Adaugator	serv	1	10 377.13	10 377.13	TVA 0	---	10 377.13	---	---	---	---
Procesului Verbal Nr. 7 / Adaugator	serv	1	137 684.50	137 684.50	TVA 0	---	137 684.50	---	---	---	---
Procesului Verbal Nr. 8 / Adaugator	serv	1	343 024.81	343 024.81	TVA 0	---	343 024.81	---	---	---	---
11. Total (pe o pagina)			---	499 756.44	---	---	499 756.44	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscală)			---	499 756.44	---	---	499 756.44	---	---	---	---

13. Permisi eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

1.5.
M.J.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

14 2685036

Finanțat din
SMURD-2/4 2/1Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Protecției Civile și Situațiilor de Urgență nr. 118 din 28 august 2017
Таблица типовая
«Приложение Министрства гражданской защиты Республики Молдова» № 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ dată: _____

9. Transportator:
Перевозчикc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.01.21/30.01.21

1. Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDOCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252. Cumparator:
Покупатель/Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1, IBAN MD90TRPBA319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbal Nr. 14; 15

5. Punct incarcare: Пункт погрузки:	mun. Chisinau						7. Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in baza contractului Nr.09-6/MD84985/B6-01 din data de 01.07.2020 conform											
Procesului Verbal Nr. 14	serv	1	889 958.07	889 958.07	TVA 0	---	889 958.07	---	---	---	---
Procesului verbal Nr. 15	serv	1	48 629.86	48 629.86	TVA 0	---	48 629.86	---	---	---	---
11. Total (pe o pagina)			---	938 587.93	---	-----	938 587.93	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	938 587.93	---	-----	938 587.93	---	---	---	---

13. Persoana eliberatoare: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685639

Finanțat din
SMURD-2/4.2/1

Formular fiscal
Anexat la Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii
nr. 118 din 28 august 2015
Tencuielă albă
Nr. 1 și Anexa la Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii
nr. 118 din 28 august 2015

Data eliberării/data livrării:

Data emisiunii/ Data postării

31.01.21 / 31.01.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
 IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Покупатель/
 Получатель

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbi Nr.9; Nr.10-adaugator

5. Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6. Punct descarcare mun.Chisinau					7. Redirijari					
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din data de 01.07.2020 conform											
Procesului verbal Nr.9 / adaugator	serv	1	1 471.61	1 471.61	TVA 0	---	1 471.61	---	---	---	---
Procesului verbal Nr.10 / adaugator	serv	1	116 535.32	116 535.32	TVA 0	---	116 535.32	---	---	---	---
11. Total (pe o pagina)			---	118 006.93	---	-----	118 006.93	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	118 006.93	---	-----	118 006.93	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

M2703050

Formularul nr. 1
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 26 august 2017
Tipul de factură
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

12.04.21/12.04.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Bears Group SRL, adr. str. Miron Costin, 11/2 ap. 10,
Покупатель/Получатель: IBAN MD25VI022241700000308MDL, BC 'Victoriabank' SA fil. nr. 17, VICBMD2X457

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1016600026138 / 0611222

3. Delegatie

4. Documente anexate

Act Nr.: 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165

Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 159	serv	1	18 300.37	18 300.37	TVA 20	3 660.08	21 960.45				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 160	serv	1	152 258.88	152 258.88	TVA 20	30 451.78	182 710.66				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 161	serv	1	31 704.27	31 704.27	TVA 20	6 340.86	38 045.13				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 162	serv	1	34 584.73	34 584.73	TVA 20	6 916.95	41 501.68				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 163	serv	1	50 743.07	50 743.07	TVA 20	10 148.61	60 891.68				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 164	serv	1	316 921.55	316 921.55	TVA 20	63 384.31	380 305.86				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 165	serv	1	437 815.38	437 815.38	TVA 20	87 563.08	525 378.46				
11. Total (pe o pagina)			---	1 042 328.25	---	208 465.67	1 250 793.92	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	1 042 328.25	---	208 465.67	1 250 793.92	---	---	---	---

13. Perna eliberarea/Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титулярная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

12.04.21/12.04.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA —
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Bears Group SRL, adr. str. Miron Costin, 11/2 ap. 10,
Покупатель/ IBAN MD25VI022241700000308MDL, BC "Victoriabank" SA fil. nr. 17, VICBMD2X457
Получатель

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1016600026138 / 0611222

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Act Nr.: 166; 167; 168; 169; 170; 171.

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 166	serv	1	247 861.07	247 861.07	TVA 20	49 572.21	297 433.28				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 167	serv	1	13 018.17	13 018.17	TVA 20	2 603.64	15 621.81				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 168	serv	1	32 452.97	32 452.97	TVA 20	6 490.59	38 943.56				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 169	serv	1	6 991.96	6 991.96	TVA 20	1 398.39	8 390.35				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 170	serv	1	15 307.64	15 307.64	TVA 20	3 061.53	18 369.17				
Lucrari de constructie indeplinite conf. Actului Nr. 171	serv	1	22 544.10	22 544.10	TVA 20	4 508.82	27 052.92				
11. Total (pe o pagina)			***	338 175.91	***	67 635.18	405 811.09	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	338 175.91	***	67 635.18	405 811.09	****	***	***	***

13. Permis eliberarea/ Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.04.21/30.04.21

8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС1.Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator:
Покупатель/
Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD63TRPBAA319210A15974AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal Nr.:21;22;23;24;25.

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:			6.Punct descarcare mun.Chisinau				7.Redirijari -----				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numa r locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in baza contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din data de 01.07.2020, conform :											
Proces -Verbal Nr.21	serv	1	406 590.06	406 590.06	TVA 0	-----	406 590.06	-----	-----	-----	-----
Proces -Verbal Nr.22	serv	1	38 015.19	38 015.19	TVA 0	-----	38 015.19	-----	-----	-----	-----
Proces -Verbal Nr.23	serv	1	121 633.83	121 633.83	TVA 0	-----	121 633.83	-----	-----	-----	-----
Proces -Verbal Nr.24	serv	1	21 884.28	21 884.28	TVA 0	-----	21 884.28	-----	-----	-----	-----
Proces -Verbal Nr.25	serv	1	199 835.94	199 835.94	TVA 0	-----	199 835.94	-----	-----	-----	-----
11.Total (pe o pagina)			---	787 959.30	***	*****	787 959.30	***	---	---	***
12.Total (pe factura fiscala)			---	787 959.30	***	*****	787 959.30	***	---	---	***

13. Persoana eliberatoare: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.05.21/31.05.21

1. Furnizor: Продавец	Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLMD2X320	c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator: Покупатель/ Получатель	Bears Group SRL, adr. str. Miron Costin, 11/2 ap. 10, IBAN MD25VI022241700000308MDL, BC 'Victoriabank' SA fil. nr. 17, VICBMD2X457	c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1010600001209 / 0207625 1016600026138 / 0611222

3. Delegatie	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Act Nr.198; Act Nr.199
--------------	---	------------------------

5. Punct incarcare: mun. Chisinau Пункт погрузки:	6. Punct descarcare mun. Chisinau						7. Redirijari -----				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie conf. Actului Nr.198	serv	1	72 035.84	72 035.84	TVA 20	14 407.17	86 443.01	----	----	----	----
Lucrari de constructie conf. Actului Nr.199	serv	1	463 718.04	463 718.04	TVA 20	92 743.61	556 461.65	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			---	535 753.88	---	107 150.78	642 904.66	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	535 753.88	---	107 150.78	642 904.66	----	----	----	----

13. Permis de incarcare: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului:
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.21/30.06.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 IBAN MD63TRPBAA319210A15974AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Покупатель/
 Получатель

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

PR-VB Nr.15/adaug; Nr.16/adaug

Прилагаемые документы

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la Obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din data de 01.07.2020											
Proces-verbal Nr.15/adaug.	serv	1	202512.8	202512.8	TVA 0	—	202512.80	—	—	—	—
Proces-verbal Nr.16/adaug	serv	1	55281.20	55281.20	TVA 0	—	55281.20	—	—	—	—
11.Total (pe o pagina)			—	257784.00	—	—	257794.00	—	—	—	—
12.Total (per factura fiscala)			—	257794.00	—	—	257794.00	—	—	—	—

13. Persoana eliberatoare: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

8.Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.21/30.06.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD63TRPBAA319210A15974AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/
Получательc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.31;32;33

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	mun.Chisinau						7.Redirjari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la Obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din data de 01.07.2020											
Proces-Verbal Nr.31	serv	1	8271.16	8271.16	TVA 0	—	8271.16	—	—	—	—
Proces-verbal Nr.32	serv	1	454823.34	454823.34	TVA 0	—	454823.34	—	—	—	—
Proces verbal Nr.33	serv	1	165975.75	165975.75	TVA 0	—	165975.75	—	—	—	—
11.Total (pe o pagina)			—	629070.25	—	—	629070.25	—	—	—	—
12.Total (pe factura fiscala)			—	629070.25	—	—	629070.25	—	—	—	—

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703098

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.07.21/31.07.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X3202.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD63TRPBAA319210A15974AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3.Delegatie

8.Faia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

PR-VB Nr.34: Nr.35: Nr.36

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la Obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020											
Proces-Verbal Nr.34	serv	1	9 044.51	9 044.51	TVA 0	----	9 044.51	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.35	serv	1	703 320.14	703 320.14	TVA 0	----	703 320.14	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.36	serv	1	379 733.30	379 733.30	TVA 0	----	379 733.30	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	1 092 097.95	***	****	1 092 097.95	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	1 092 097.95	***	****	1 092 097.95	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplului
№ экземпляраFACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3053409

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor si Regimului Moldovei
nr. 118 din 28 august 2017
Титул документа
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

30.08.21/30.08.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BG 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD63TRPBAA319210A15974AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получательc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB.Nr.37;38;39;40;41;42

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2
Unitate de masura
Единица измерения10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor
Кол-во товаров, активов, объем услуг10.4 Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед. без НДС, леев10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев10.6 Cota TVA %
Ставка НДС %10.7 Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, услуг, леев10.9 Alta infomatie
Другая информация10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки10.11 Numar locuri
Количество мест10.12 Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform :

Proces-Verbal Nr.37	serv	1	6 736.95	6 736.95	TVA 0	----	6 736.95	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.38	serv	1	27 981.12	27 981.12	TVA 0	----	27 981.12	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.39	serv	1	394 226.33	394 226.33	TVA 0	----	394 226.33	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.40	serv	1	11 625.82	11 625.82	TVA 0	----	11 625.82	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.41	serv	1	47 722.50	47 722.50	TVA 0	----	47 722.50	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.42	serv	1	2 980.84	2 980.84	TVA 0	----	2 980.84	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			...	491 273.56	***	****	491 273.56	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			...	491 273.56	***	****	491 273.56	****	---	---	---

13. Persoana eliberatoare: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3053435

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordon. Ministerului Economiei si Regimului Valutei
nr. 118 din 29 martie 2017
Tipul si forma
Приложение № 1 к Приказу Министерства
Экономики и Финансов
№ 118 от 29 марта 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

30.09.21/30.09.21

1.Furnizor: Продавец:	Enrosil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 28, IBAN: MD47ML0000000000225122029 lei, BG "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLBMD2X320	c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1010600001209 / 0207625
2.Cumparator: Покупатель/ Получатель	Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Giorba nr.1, IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X	c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1003600152606 / 0505147
3.Delegatie	4.Documente anexate Прилагаемые документы		

PR-VB Nr.43; 44; 45; 46

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces verbal Nr.43	serv	1	406 422.36	406 422.36	TVA 0	----	406 422.36	----	----	----	----
Proces verbal Nr.44	serv	1	404 986.47	404 986.47	TVA 0	----	404 986.47	----	----	----	----
Proces verbal Nr.45	serv	1	16 134.73	16 134.73	TVA 0	----	16 134.73	----	----	----	----
Proces verbal Nr.46	serv	1	10 035.57	10 035.57	TVA 0	----	10 035.57	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	837 579.13	---	----	837 579.13	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	837 579.13	---	----	837 579.13	----	---	---	----

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3053443



Forma nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor si Impozitelor
nr. 118 din 26 august 2017
Anularea formei
Procedura nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor si Impozitelor
nr. 118 din 26 august 2017

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.10.21/31.10.21

1.Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47MD00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA 'Premium',
MOLDMD2X320

9.Transportator:
Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

2.Cumparator:
Покупатель/
Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1
IBAN MD77TRPBA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform :											
Proces-verbal Nr.48	serv	1	101 110.61	101 110.61	TVA 0	0.00%	101 110.61	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Proces verbal Nr.49	serv	1	56 252.26	56 252.26	TVA 0	0.00%	56 252.26	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Proces verbal Nr.50	serv	1	59 363.07	59 363.07	TVA 0	0.00%	59 363.07	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11.Total (pe o pagina)			...	216 725.94	...	0.00%	216 725.94	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.Total (pe factura fiscala)			...	216 725.94	...	0.00%	216 725.94	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplariilor
№ экземпляровFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3053445



Republica Moldova
Republic of Moldova
nr. 118 din 28 august 2012
Примечание № 11
Примечание Министерства здравоохранения Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2012 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.10.21/31.10.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.2B, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Pr.Vb Nr.51

5. Punct incarcare: mun. Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descarcare mun. Chisinau					7. Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform :											
Proces Verbal Nr.51	serv	1	2 079 245.57	2 079 245.57	TVA 0	----	2 079 245.57	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	2 079 245.57	***	****	2 079 245.57	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	2 079 245.57	---	****	2 079 245.57	****	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305403

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.11.21/30.11.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDM2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Покупатель/
 Получатель

3. Delegatie

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
 Пункт погрузки:

6. Punct descarcare
 mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform											
Proces Verbal Nr.52	serv	1	608956.92	608956.92	TVA 0	----	608956.92	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.53	serv	1	126054.00	126054.00	TVA 0	----	126054.00	✓	----	----	----
Proces Verbal Nr.54	serv	1	173271.87	173271.87	TVA 0	----	173271.87	✓	----	----	----
Proces Verbal Nr.55	serv	1	62796.55	62796.55	TVA 0	----	62796.55	✓	----	----	----
Proces Verbal Nr.56	serv	1	12763.65	12763.65	TVA 0	----	12763.65	✓	----	----	----
Proces Verbal Nr.57	serv	1	63337.90	63337.90	TVA 0	----	63337.90	✓	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			---	1047180.89	---	----	1047180.89	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	1047180.89	---	----	1047180.89	----	---	---	---

13. Punct de eliberare: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

15. Primit bunurile intermediar (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediar (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Centrul Național de Informații
 Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 nr. 118 din 28 august 2011
 Tipul formei
 Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
 № 118 от 28 августа 2011 г.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305412



Republica Moldova
1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tulcea din 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.11.21/30.11.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Получатель IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

PR-VB Nr.17/ad;18/ad;19/ad; 20/ad

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform											
Proces verbal 17/adaug.	serv	1	32878.43	32878.43	TVA 0	----	32878.43	----	----	----	----
Proces verbal 18/adaug.	serv	1	174093.00	174093.00	TVA 0	----	174093.00	----	----	----	----
Proces verbal 19/adaug.	serv	1	382344.65	382344.65	TVA 0	----	382344.65	----	----	----	----
Proces verbal 20/adaug.	serv	1	193849.98	193849.98	TVA 0	----	193849.98	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	783166.06	***	*****	783166.06	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	783166.06	***	*****	783166.06	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305413

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 August 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

17.12.21/17.12.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получательc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

PR-VB Nr.21/ad; 22/ad; 23/ad;24/ad

Прилагаемые документы

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:6.Punct descarcare
mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform											
Proces-verbal Nr.21/adaug	serv	1	105168.48	105168.48	TVA 0	----	105168.48	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.22/adaug	serv	1	14534.60	14534.60	TVA 0	----	14534.60	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.23/adaug	serv	1	228413.97	228413.97	TVA 0	----	228413.97	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.24/adaug	serv	1	512143.73	512143.73	TVA 0	----	512143.73	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	860260.78	---	----	860260.78	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	860260.78	---	----	860260.78	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305416



Forma nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr. 118 din 29 august 2017
Титулярная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 29 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.12.21/21.12.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMO2X320

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3.Delegatie

8.Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1010600001209 / 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1003600152606 / 0505147

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

PR-VB Nr.58; 59; 60;61; 62; 63

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/md84985/B6-1 din 01.07.2020 conform											
Proces-verbal Nr.58	serv	1	201 854.01	201 854.01	TVA 0	----	201 854.01	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.59	serv	1	223 901.47	223 901.47	TVA 0	----	223 901.47	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.60	serv	1	549 295.73	549 295.73	TVA 0	----	549 295.73	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.61	serv	1	374 584.21	374 584.21	TVA 0	----	374 584.21	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.62	serv	1	68 208.80	68 208.80	TVA 0	----	68 208.80	----	----	----	----
Proces-verbal Nr.63	serv	1	288 819.50	288 819.50	TVA 0	----	288 819.50	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	1 706 663.72	---	-----	1 706 663.72	-----	----	----	-----
12.Total (pe factura fiscala)			----	1 706 663.72	---	-----	1 706 663.72	-----	----	----	-----

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305417

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.12.21/21.12.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3.Delegatie

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:
Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.25/adaug.

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:		6.Punct descarcare mun.Chisinau					7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/md84985/B6-1 din 01.07.2020 conform											
Proces-Verbal Nr.25/adaug	serv	1	1 233 425.60	1 233 425.60	TVA 0	----	1 233 425.60	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	1 233 425.60	---	-----	1 233 425.60	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	1 233 425.60	---	-----	1 233 425.60	-----	---	---	---

13. Pentru eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Primit bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305425

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

24.12.21/24.12.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1,
Покупатель/ IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3. Delegatie

8. Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9. Transportator:
Перевозчикc.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 05051474. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr. 64

5. Punct incarcare: mun. Chisinau Пункт погрузки:	6. Punct descarcare mun. Chisinau						7. Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/md84985/B6-1 din 01.07.2020 conform											
Proces verbal nr.64	serv	1	496 419.19	496 419.19	TVA 0	----	496 419.19	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	496419.19	***	****	496 419.19	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	496419.19	***	****	496 419.19	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305499

Forma nr. 1 din
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложения № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.03.22/31.03.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ME00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Pr-Vb Nr.27/adaug; Nr.27/adaugat

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces-verbal Nr.26/adaugat.	serv	1	286 009.92	286 009.92	TVA 0	---	286 009.92	---	---	---	---
Proces-verbal Nr.27/adaugat.	serv	1	56 734.83	56 734.83	TVA 0	---	56 734.83	---	---	---	---
11. Total (pe o pagina)			...	342 744.75	***	*****	342 744.75	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			...	342 744.75	***	*****	342 744.75	***	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3513494

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.04.22/30.04.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000900000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
 Покупатель/ IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Получатель

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1010600001209 / 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

Proces-Verbal Nr.70; 71; 72; 73

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
 Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces-Verbal Nr.70	serv	1	167 213.90	167 213.90	TVA 0	----	167 213.90	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.71	serv	1	18 703.05	18 703.05	TVA 0	----	18 703.05	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.72	serv	1	51 564.27	51 564.27	TVA 0	----	51 564.27	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.73	serv	1	259 009.97	259 009.97	TVA 0	----	259 009.97	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	496 491.19	---	*****	496 491.19	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	496 491.19	---	****	496 491.19	****	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542378

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.07.22/31.07.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47MD00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

8. Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9. Transportator:
Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Cioba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB nr.28/adaug

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces-verbal Nr.28 adaugator	serv	1	2 570.95	2 570.95	TVA 0	----	2 570.95	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			---	2 570.95	---	-----	2 570.95	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	2 570.95	---	-----	2 570.95	----	---	---	---

13. Permis de eliberare: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542379

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 24 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Prilejul nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 24 august 2017

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.07.22/31.07.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorda nr.1,
IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/
Получатель

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.74

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Количество товаров, активов, услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces-Verbal Nr.74	serv	1	52 534.23	52 534.23	TVA 0	----	52 534.23	----	----	----	----
	11. Total (pe o pagina)		---	52 534.23	---	----	52 534.23	---	---	---	---
	12. Total (pe factura fiscala)		---	52 534.23	---	----	52 534.23	----	---	---	---

13. Permite semnat de Director general, Scerbina Angela

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Primit bunurile (serviciile):

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542393

Formular fiscal
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor - Republica Moldova
№ 118 din 28 august 2017
Талон фискал
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/ Дата поставки

30.08.22/30.08.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.75: 76

5. Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6. Punct descarcare mun.Chisinau						7. Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2022 conform											
Proces verbal nr.75	serv	1	523 849.58	523 849.58	TVA 0	----	523 849.58	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.76	serv	1	11 940.86	11 940.86	TVA 0	----	11 940.86	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	535 790.44	---	----	535 790.44	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	535 790.44	---	----	535 790.44	----	---	---	---

13. Persoana eliberatoare: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Preda bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Таблица формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Data выписки/ Data поставки

30.08.22/30.08.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

9. Transportator:
Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD04TRPHAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VR Nr: 29-35 adaug

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces-verbal Nr.29 adaug	serv	1	158045.90	158045.90	TVA 0	----	158045.90	-----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.30 adaug	serv	1	56170.60	56170.60	TVA 0	----	56170.60	-----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.31 adaug	serv	1	238293.32	238293.32	TVA 0	----	238293.32	-----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.32 adaug	serv	1	1500928.95	1500928.95	TVA 0	----	1500928.95	-----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.33 adaug	serv	1	338417.20	338417.20	TVA 0	----	338417.20	-----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.34 adaug	serv	1	4505.81	4505.81	TVA 0	----	4505.81	-----	-----	-----	-----
Proces-verbal Nr.35 adaug	serv	1	146463.13	146463.13	TVA 0	----	146463.13	-----	-----	-----	-----
11.Total (pe o pagina)		***		2442824.91	***	*****	2442824.91	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)		***		2442824.91	***	*****	2442824.91	***	***	***	***

13. Persoana eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542397

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.08.22/31.08.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 Покупатель/ IBAN MD04TRPHAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Получатель

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces verbal Nr.77

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
 Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2 Unitat e de masu ra
Едини ца измер ения
 10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor
 Кол-во товаров, активов, объем услуг

10.4 Pret unitar fara TVA, lei
 Цена ед. без НДС, леев

10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei
 Общая сумма без НДС, леев

10.6 Cota TVA %
 Ставка НДС %

10.7 Suma totala a TVA, lei
 Общая сумма НДС, леев

10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei
 Стоимость товара, услуг, леев

10.9 Alta infromatie
 Другая информация

10.10 Tip ambalaj
 Тип упаковки

10.11 Numa r locuri
 Количество мест

10.12 Masa bruta, tone
 Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform :

Procesului-verbal Nr.77

serv 1

111248.25

111248.25

TVA 0

111248.25

111248.25

111248.25

111248.25

111248.25

111248.25

11.Total (pe o pagina)

111248.25

111248.25

12.Total (pe factura fiscala)

111248.25

111248.25

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542398

Formular fiscal
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Таблица формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.08.22/31.08.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1,
 Покупатель/ IBAN MD04TRPHAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Получатель:

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal Nr. 36 adaug

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт загрузки:

6. Punct descarcare
mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform :											
Proces Verbal Nr.36/adaug.	serv	1	39785.56	39785.56	TVA 0	----	39785.56	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			---	39785.56	---	-----	39785.56	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	39785.56	---	----	39785.56	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457165



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республции Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

30.09.22/30.09.22

8.Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Попыатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD04TRPHAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №78, №79

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресо
вки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 78	serv	1	8296,38	8296,38	TVA 0	----	8296,38	----	----	----	----
Proces Verbal № 79	serv	1	68510,34	68510,34	TVA 0	----	68510,34	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				76806.72	+++	++++	76806.72	+++	+++	+++	+++
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				76806.72	+++	++++	76806.72	++++	+++	+++	+++

13. Permis eliberat:

Отпуск разрешен

14. Primit marfurile, activelor, serviciile):

Сдал товары/активы/услуги

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы/услуги посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы/услуги посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457166



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республции Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.09.22/30.09.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик: IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/ beneficiar: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Получатель: IBAN MD04TRPHAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 37-39 adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijari

Переадресо
вки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 37 adaug	serv	1	63671.77	63671.77	TVA 0	----	63671.77	----	----	----	----
Proces Verbal № 38 adaug	serv	1	11170.83	11170.83	TVA 0	----	11170.83	----	----	----	----
Proces Verbal № 39 adaug	serv	1	2579.97	2579.97	TVA 0	----	2579.97	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				77422.57	***	*****	77422.57	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				77422.57	***	****	77422.57	****	***	***	***

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor, serviciile:

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457171



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.09.22/30.09.22

8. Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA
Ф.к/код НДС

c.f./nr. TVA
Ф.к/код НДС 1010600001209/0207625

c.f./nr. TVA
Ф.к/код НДС 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №80-82

4. Documente anexate

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau
Пункт разгрузки:

7. Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal №80	serv	1	36947.59	36947.59	TVA 0	---	36947.59	---	---	---	---
Proces Verbal №81	serv	1	1199117.53	1199117.53	TVA 0	---	1199117.53	---	---	---	---
Proces Verbal №82	serv	1	64707.33	64707.33	TVA 0	---	64707.33	---	---	---	---
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1300772.45	---	---	1300772.45	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1300772.45	---	---	1300772.45	---	---	---	---

13. Punct de eliberare:

Отпуск разрешен:

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товар(ы)/актив(ы)/услуг(и)

L.S.

M.P.

15. Primit marfurile/activelor de la intermediarul (transportatorul):

Получен товар(ы)/актив(ы)/услуг(и) от посредника (перевозчик)

16. Primit marfurile/activelor de la intermediarul (transportatorul):

Сдан товар(ы)/актив(ы)/услуг(и) посреднику (перевозчик)

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Получен товар(ы)/актив(ы)/услуг(и) покупателем/получателем

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457174

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки 19.10.22/19.10.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr TVA

Ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

Ф.к/код ндс

1010600001209 / 0207625

c.f./nr.TVA

Ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №40-46 adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед изм	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal №40 adaug	serv	1	198571.78	198571.78	TVA 0	-	198571.78	----	----	----	----
Proces Verbal №41 adaug	serv	1	1854.90	1854.90	TVA 0	-	1854.90	----	----	----	----
Proces Verbal №42 adaug	serv	1	334299.13	334299.13	TVA 0	-	334299.13	----	----	----	----
Proces Verbal №43 adaug	serv	1	34429.91	34429.91	TVA 0	-	34429.91	----	----	----	----
Proces Verbal №44 adaug	serv	1	343891.57	343891.57	TVA 0	-	343891.57	----	----	----	----
Proces Verbal №45 adaug	serv	1	104464.61	104464.61	TVA 0	-	104464.61	----	----	----	----
Proces Verbal №46 adaug	serv	1	114997.52	114997.52	TVA 0	-	114997.52	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1132509.42	***	*****	1132509.42	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1132509.42	***	****	1132509.42	****	***	***	***

13.Pentru eliberarea:

Пункт разгрузки

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14.Pentru marfurile, activelor, serviciile:

Сдал товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15.Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16.Adaug marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457188

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.10.22/31.10.22

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2. Cumparator/beneficiar:
Покупатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD04TRPHAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3. Delegatie

4. Documente anexate

c.f./nr. TVA
Ф.к/код НДС

c.f./nr. TVA
Ф.к/код НДС 1010600001209/0207625

c.f./nr. TVA
Ф.к/код НДС 1003600152606/0505147

Proces Verbal № 83-86

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare: mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f.a. TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatice Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 83	serv	1	48824.56	48824.56	TVA 0	-	48824.56	---	---	---	---
Proces Verbal № 84	serv	1	90584.49	90584.49	TVA 0	-	90584.49	---	---	---	---
Proces Verbal № 85	serv	1	231884.87	231884.87	TVA 0	-	231884.87	---	---	---	---
Proces Verbal № 86	serv	1	100466.75	100466.75	TVA 0	-	100466.75	---	---	---	---
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				471760.67	***	****	471760.67	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				471760.67	***	****	471760.67	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Produsul este activ (serviciile):

Сдал товар/услугу (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Permis eliberarea activelor intermediar (transportatorul):

Принял товар/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Produsul este activ (serviciile) intermediar (transportatorul):

Сдал товар/услугу посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Permis eliberarea activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товар/услугу (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457189



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.10.22/31.10.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 47, №50, № 51, №52.
Adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед изм	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 47 adaug	serv	1	9603.06	9603.06	TVA 0	-	9603.06	----	----	----	----
Proces Verbal № 50 adaug	serv	1	324263.15	324263.15	TVA 0	-	324263.15	----	----	----	----
Proces Verbal № 51 adaug	serv	1	147196.96	147196.96	TVA 0	-	147196.96	----	----	----	----
Proces Verbal № 52 adaug	serv	1	31865.04	31865.04	TVA 0	-	31865.04	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				512928.21	***	****	512928.21	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				512928.21	***	****	512928.21	***	---	---	---

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Produsul marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товар/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Produsul marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Принял товар/активы, посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Produsul marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Сдал товар/активы, посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товар/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457194



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

17.11.22/17.11.22

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

Proces Verbal № 87

4 Documente anexate

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7 Redirijari

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de masura
Ед. изм.

10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor
Кол-во товаров, активов, объем услуг

10.4 Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед без НДС, леев

10.5 Valoarea totala f.a. TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев

10.6 Cota TVA %
Ставка НДС%

10.7 Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев

10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, активов, услуг

10.9 Alta infomatice
Другая информация

10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11 Numar locuri
Кол-во мест

10.12 Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:

Proces Verbal № 87

serv

1

464142.49

464142.49

TVA 0

-

464142.49

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

464142.49

464142.49

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

464142.49

464142.49

13. Permis eliberare:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Отпуск по болезни

14. Predat marfurile/activelor, serviciile:

Сдан товаров/активов, услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor, intermediarul (transportatorul):

Принят товаров/активов, посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor, intermediarul (transportatorul):

Сдан товаров/активов, посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457195

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

17.11.22/17.11.22

8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD04TRPHAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 53, № 48/49
Adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресов
ки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм	10.3 Cant-itea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 53 adaug	serv	1	4214.80	4214.80	TVA 0	-	4214.80	---	----	----	----
Proces Verbal № 48/49 adaug	serv	1	159870.00	159870.00	TVA 0	-	159870.00	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				164084.80	***	*****	164084.80	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				164084.80	***	****	164084.80	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешить:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457215

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

30.11.22/30.11.22

5.Foia de parcurs seria: — numari: — date: —

Путевой лист серия номер даты

6.Transportator:

Перевозчик

c.1/In TVA
Фикс код ндс

c.2/In TVA
Фикс код ндс 10160000120610207025

c.1/In TVA
Фикс код ндс 100380015260810505147

Proces Verbal Nr. 54, Nr. 55, Nr. 56, Nr. 57, Nr. 58, Nr. 59, Nr. 60, Nr. 60/1, Nr. 60/2
adaug

4.Punctul de destinație: mun.Chisinau
Пункт назначения

6.Punctul de descărcare: mun.Chisinau
Пункт разгрузки

7.Recepția
Получение

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și nodul poziției testelor al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de măsură Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов объем услуг	10.4 Preț unitar, taxă TVA lei Цена ед. без НДС, лее	10.5 Valoarea totală în lei Общая сумма без НДС, лее	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лее	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лее	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr incuși Кол-во штук	10.12 Masa brută Масса брутто
Lucrări de construcție executate la obiectul Construcția Unității de Primărie Urgență în Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal Nr 54 adaug	serv	1	12935.13	12935.13	TVA 0	-	12935.13	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 55 adaug	serv	1	4853.70	4853.70	TVA 0	-	4853.70	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 56 adaug	serv	1	2032101.20	2032101.20	TVA 0	-	2032101.20	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 57 adaug	serv	1	10791.56	10791.56	TVA 0	-	10791.56	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 59 adaug	serv	1	84982.56	84982.56	TVA 0	-	84982.56	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 60 adaug	serv	1	76529.20	76529.20	TVA 0	-	76529.20	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 60/1 adaug	serv	1	516243.57	516243.57	TVA 0	-	516243.57	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 60/2 adaug	serv	1	287809.13	287809.13	TVA 0	-	287809.13	----	----	----	----
11. Taxa pe valoare Вос- станови- тельная 12. Taxa pe valoare Вос- станови- тельная				3026246.06	---	3026246.06	3026246.06	---	---	---	---
11. Taxa pe valoare Вос- станови- тельная 12. Taxa pe valoare Вос- станови- тельная				3026246.06	---	3026246.06	3026246.06	---	---	---	---

13. Permis eliberat:

Отпуск разрешен:

14. Preda marfurilor/activelor (serviciilor):

Сдал товары/активы (услуги):

CS
M.I.

15. Primit marfurile/activelor intermediarului (transportatorului):

Получил товары/активы посредника (перевозчика):

16. Preda marfurilor/activelor intermediarului (transportatorului):

Сдал товары/активы посреднику (перевозчику):

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Получил товары/активы (услуги) покупатель/бенефициар:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457227



Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

12.12.22/12.12.22

8. Foaie de parcurs serie: _____ număr: _____ data: _____

Гутершйт серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

c.f.m.TVA

ф.код ндс

6. Punct încasare:

Пункт оплаты

mun.Chisinau

6. Punct de casare:

Пункт оплаты

mun.Chisinau

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției taxelor și marfurilor/activelor
Наименование товаров, услуг и код товарной позиции

10.2

Unitate de

масса

Ед

изм

10.3

Cantitatea

марфур/

активelor,

activelor,

volumul

serviciilor

Кол-во

товаров/услуг

объем услуг

10.4

Preț unitar

без TVA, lei

Цена ед

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

без ндс, лее

Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia
Unitati de Primarie Urgenta in Baza Contractului
Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:

Proces Verbal Nr 90

11. Total (pe pagina)

Всего (по странице)

12. Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

Director general, Scarbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен:

14. Predat marfurile/activelor (transportator):

С/

при/актив/услуг

15. Primat marfurile/activelor intermediari (transportatori):

Принят товары/актив/услуг (перевозчик)

16. Primat marfurile/activelor intermediari (transportatori):

С/

при/актив/услуг

17. Primat marfurile/activelor (serviciile) comparatorul/beneficiarul:

Получен товары/услуг (услуг) покупатель/получатель



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457228



8. Faza de realizare a: _____ numar: _____ data: _____

Data eliberarii/data livrării:

Data подписи/Дата поставки 12.12.22/12.12.22

Путевой лист серия номер дата

8. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф.к/код ндс

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONRANK SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/0207625

2. Comparații beneficiar:
Получатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Cioba nr.1,
IBAN MD04TRPAA319210B16388AF, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф.к/код ндс 1003660182608/0808147

3. Delegatie

Proces Verbal: № 68, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64,
adaug

6. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

8. Punct descarcare mun. Chisinau
Пункт разгрузки:

4. Documente anexate

7. Reclamații
Переадресов
ки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfurilor/activelor Наименование товаров, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, услуг и объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totală cu TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgenta in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 61/adaug	serv	1	122951.50	122951.50	TVA 0	-	122951.50	---	----	----	----
Proces Verbal № 62/adaug	serv	1	387794.46	387794.46	TVA 0	-	387794.46	---	----	----	----
Proces Verbal № 63/adaug	serv	1	1317.13	1317.13	TVA 0	-	1317.13	---	----	----	----
Proces Verbal № 64/adaug	serv	1	30131.84	30131.84	TVA 0	-	30131.84	---	----	----	----
Proces Verbal № 58/adaug	serv	1	352927.00	352927.00	TVA 0	-	352927.00	---	----	----	----
11. Total (pe pagina) I. (по странице)				895121.93	---	----	895121.93	----	----	----	----
12. Total (pe factura fiscală) II. (по налоговой накладной)				895121.93	---	----	895121.93	----	----	----	----

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfuri/leacuri (servicii):

Сдел товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

15. Primit marfuri/leacuri (servicii) în numele beneficiarului:

Принят товары/активы (услуги) (пересчетчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfuri/leacuri (servicii) în numele beneficiarului:

Сдел товары/активы (услуги) (пересчетчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfuri/leacuri (servicii) în numele beneficiarului:

Принят товары/активы (услуги) покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414035



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республции Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.23/31.01.23

8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №91, №92, №94, №95

4.Documente anexate

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

7.Redirijari

Пункт погрузки:

Пункт разгрузки

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 91	serv	1	209939.58	209939.58	TVA 0	-	209939.58	----	----	----	----
Proces Verbal № 92	serv	1	412258.03	412258.03	TVA 0	-	412258.03	----	----	----	----
Proces Verbal № 94	serv	1	8969.60	8969.60	TVA 0	-	8969.60	----	----	----	----
Proces Verbal № 95	serv	1	51291.85	51291.85	TVA 0	-	51291.85	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				682459.06	***	****	682459.06	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				682459.06	***	****	682459.06	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414036



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.23/31.01.23

8. Foala de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

Proces Verbal № 65 - № 69 adaug

4. Documente anexate

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки

6. Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7. Redirijari

Переадресация

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 65 adaug	serv	1	1599351.60	1599351.60	TVA 0	-	1599351.60	----	----	----	----
Proces Verbal № 66 adaug	serv	1	44206.96	44206.96	TVA 0	-	44206.96	----	----	----	----
Proces Verbal № 67 adaug	serv	1	2017.58	2017.58	TVA 0	-	2017.58	----	----	----	----
Proces Verbal № 68 adaug	serv	1	29271.55	29271.55	TVA 0	-	29271.55	----	----	----	----
Proces Verbal № 69 adaug	serv	1	1582.05	1582.05	TVA 0	-	1582.05	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1676429.74	***	****	1676429.74	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1676429.74	***	****	1676429.74	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414041



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.01.23/31.01.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD85TRPHAA319210B16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 93, № 96, № 97

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресов
ки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfil/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 93	serv	1	14570.83	14570.83	TVA 0	-	14570.83				
Proces Verbal № 96	serv	1	4668.27	4668.27	TVA 0	-	4668.27				
Proces Verbal № 97	serv	1	20052.04	20052.04	TVA 0	-	20052.04				
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				39291.14	***	****	39291.14	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				39291.14	***	****	39291.14	****	***	***	***

13. Punct de eliberare:

Отпускная печать

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Produt marfurile/activele (serviciile):

Сдан товар/актив(услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Produt marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Produt marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primet marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414042



8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.23/31.01.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD85TRPHAA319210B16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 70/adaug, № 71/adaug, № 72/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 70/adaug	serv	1	333723.97	333723.97	TVA 0	-	333723.97	---	---	---	---
Proces Verbal № 71/adaug	serv	1	11739.34	11739.34	TVA 0	-	11739.34	----	----	----	----
Proces Verbal № 72/adaug	serv	1	59863.13	59863.13	TVA 0	-	59863.13	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				405326.44	***	*****	405326.44	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				405326.44	***	****	405326.44	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Primit marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor (serviciile) intermediar (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile/activelor (serviciile) intermediar (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele, semnatura/Дол

гь, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАПОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AP9414066



Formular tipic
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2011
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2011

5. Foaie de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Data eliberarii/data livrării:

Data выпуска/Дата поставки

28.02.23/28.02.23

Путевой лист серия номер дата

5. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф./код ндс

1. Furnizor:
Поставщик

Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47MLCC000000022512029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLMDP2X320

c.f./nr. TVA
ф./код ндс 101066000120510207625

2. Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/Получатель

Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciortba nr.1,
IBAN MD85TRPHAA319210B16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф./код ндс 100360015260610505147

3. Delegatie -

4. Documente anexate

Российский № 58 - № 103

6. Punct incarcare:
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare
Пункт разгрузки:

mun. Chisinau

7. Retinutari
Передатки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tar/fare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate
de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леи

10.6
Valoarea totala
fara TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леи

10.6
Cota TVA %
Ставка
ндс%

10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, леи

10.8
Valoarea
marfurilor/activelor,
serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
informatie
Другая
информация

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta
Масса
брутто

Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia
Unitatii de Primire Urgenta in Baza Contractului
Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:

Proces Verbal № 98

serv

1

9128.23

9128.23

TVA 0

-

9128.23

Proces Verbal № 99

serv

1

16068.28

16068.28

TVA 0

-

16068.28

Proces Verbal № 100

serv

1

24841.65

24841.65

TVA 0

-

24841.65

Proces Verbal № 101

serv

1

36505.03

36505.03

TVA 0

-

36505.03

Proces Verbal № 102

serv

1

31582.22

31582.22

TVA 0

-

31582.22

Proces Verbal № 103

serv

1

27964.04

27964.04

TVA 0

-

27964.04

11. Total (pe pagina)

Retro (по странице)

146089.45

146089.45

12. Total (pe factura fiscală)

Российская накладная

146089.45

146089.45

13. Punct de eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

8. Punct de marfurile/activelor, serviciilor (transportatorului):

Пункт поставки/активов, услуг (перевозчика)

9. Punct de marfurile/activelor, serviciilor (transportatorului):

Пункт поставки/активов, услуг (перевозчика)

11. Punct de marfurile/activelor (sechinta/2 cumparatorului/beneficiarului):

Пункт поставки/активов (счета/2 покупателя/получателя)





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414067

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки 28.02.23/28.02.23

4. Foile de parcurs serie: — număr: — data: —

Путевой лист серия номер дата

5. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

c.f./nr.TVA

Ф.И/код НДС

Proces Verbal № 73 / adaug № 83 / adaug

5. Punct încărcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descărcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

4. Documente anexate

7. Recipient

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2

Unitate

de

masă

ra

Ed.

izm.

10.3 Cantitatea

marfurilor,

activelor,

volumul

serviciilor

Кол-во

товаров, активов

объем услуг

10.4

Pret unitar

fara

TVA, lei

Цена ед.

без НДС, лев

10.5

Valoarea totală

fia

TVA, lei

Общая сумма

без НДС, лев

10.6

Cota TVA

%

Ставка

НДС%

10.7

Suma totală

a

TVA, lei

Общая сумма

НДС, лев

10.8

Valoarea

marfurilor/activelor,

serviciilor,

lei

Стоимость

товаров,

услуг

10.9

Alta

informație

Dругая

информация

10.10

Tip

ambalaj

Тип

упаковки

10.11

Număr

locuri

Кол-во

мест

10.12

Masă

brută,

tone

Масса

брутто,

тонн

Lucrări de construcție executate la obiectul Construcția
Unității de Primire Urgentă în Baza Contractului
Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:

Proces Verbal № 73 / adaug	serv	1	188555.91	188555.91	TVA 0	-	188555.91	----	----	----	----
Proces Verbal № 74 / adaug	serv	1	29833.29	29833.29	TVA 0	-	29833.29	----	----	----	----
Proces Verbal № 75 / adaug	serv	1	451685.81	451685.81	TVA 0	-	451685.81	----	----	----	----
Proces Verbal № 76 / adaug	serv	1	269.34	269.34	TVA 0	-	269.34	----	----	----	----
Proces Verbal № 77 / adaug	serv	1	407512.74	407512.74	TVA 0	-	407512.74	----	----	----	----
Proces Verbal № 78 / adaug	serv	1	108882.28	108882.28	TVA 0	-	108882.28	----	----	----	----
Proces Verbal № 79 / adaug	serv	1	204846.16	204846.16	TVA 0	-	204846.16	----	----	----	----
Proces Verbal № 80 / adaug	serv	1	297405.96	297405.96	TVA 0	-	297405.96	----	----	----	----
Proces Verbal № 81 / adaug	serv	1	60947.44	60947.44	TVA 0	-	60947.44	----	----	----	----
Proces Verbal № 82 / adaug	serv	1	122437.98	122437.98	TVA 0	-	122437.98	----	----	----	----
Proces Verbal № 83 / adaug	serv	1	64410.49	64410.49	TVA 0	-	64410.49	----	----	----	----

11. Total (pe pagină)

Всего (по странице)

12. Total (pe factura fiscală)

Всего (по налоговой накладной)

1936787.40

1936787.40

1936787.40

1936787.40

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activelor, serviciilor:

Сдан товаров, активов, услуг

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile, activelor, serviciilor (transportator):

Принят товаров, активов, услуг (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile, activelor, serviciilor (transportator):

Принят товаров, активов, услуг (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile, activelor, serviciilor (comparator/beneficiar):

Принят товаров, активов, услуг (исполнитель/получатель)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307107



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.04.23/30.04.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD85TRPHAA319210B16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 104

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Constructia Unitatii de Primire Urgentata in Baza Contractului Nr.09-6/MD84985/B6-1 din 01.07.2020 conform:											
Proces Verbal № 104	serv	1	17190.86	17190.86	TVA 0	-	17190.86	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				17190.86	***	****	17190.86	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				17190.86	***	****	17190.86	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 557

«19» octombrie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1589890884770/21023058 din data 26.07.2020, între

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1003600152606** reprezentat prin **Mihail Ciocanu – director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

«Eurostil Construct » SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Mitr. Gurie Grosu, 1, ap.28 telefon: 069176675 e-mail: bezer@eurostilconstruct.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1010600001209** autorizat pentru activitatea în construcții pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții construcții de clădiri, reprezentat prin **Angela Scerbina – director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „*Lucrări privind reconstrucția Blocului operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, mun. Chișinău,*” Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2 Pe parcursul executării contractului nu se vor admite majorări ale costurilor la materialele de construcții. Înainte de procurare, toate materialele menționate în Devizele 7,5,3 (parte componentă a prezentului contract) vor fi coordonate și acceptate de către Beneficiar privind calitatea, culoarea, dimensiunile și alte cerințe, conform proiectului de execuție, verificat și expertizat de către organul abilitat în domeniu.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **36 (treizeci și șase) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile p/u Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:

101 014 438,00 (Una sută una milioane paisprezece mii patru sute treizeci și opt lei 00 bani)
lei MD, incl.TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va efectua către Antreprenorul general transferul în avans de 10% anual din suma alocațiilor anuale prevăzute în bugetul de stat, conform prevederilor Legii RM nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale. În cazul în care Antreprenorul general nu va valorifica avansul, acesta este obligat să-l returneze.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții, în cel mult 15 zile calendaristice.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 În caz de necesitate ajustarea valorii prezentului contractului se va efectua conform prevederilor Legii privind achizițiile publice nr.131/ din 03.07.2015 și Hotărârii de Guvern nr. 1129/2018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 1% din valoarea totală a contractului atribuit.**

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face în cel mult 15 zile calendaristice după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție (după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții), dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei.

Atât timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat. Recepția finală se va efectua în decurs de 30 de zile după expirarea perioadei de garanție (care constituie 5 ani).

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate, sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de

către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

1. Devizele-ofertă de lucrări (Formularele nr.3,5,7) :

- 2-1-1-Lucrari de demolare;
- 2-1-2-Lucrari de construcții (CBA);
- 2-1-3-Lucrari de construcție (SA);
- 2-1-4-Ventilare;
- 2-1-5-Condiționare;
- 2-1-6-Incalzire;
- 2-1-7-Relocarea condensatorilor stației de racire existent;
- 2-1-8-Demontarea utilajului existent;
- 2-1-9-Rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare;
- 2-1-9.1-Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare;
- 2-1-10-Punct termic individual;
- 2-1-11-Gaze medicale;
- 2-1-12-Echipament electric de forță - iluminatul electric interior;
- 2-1-13-Automatizarea AIT;
- 2-1-14-Semnalizarea de incendiu;
- 2-1-15-Dispozitive și mijloace pentru automatizare AIVC;
- 2-1-16-Comunicațiile telefonice și internet;
- 2-1-17-Sistemul de supraveghere video, acces control;
- 7-1-1-Amenajare;

2. Anexa nr. 1 - Condiții speciale

3. Anexa nr.2 - Specificație tehnică și de preț - Sisteme modulare

4. Anexa nr.3 - Specificație tehnică și de preț - Ascensoare

5. Anexa nr.4 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului

6. Garanția de bună execuție.

7. Scrisoarea nr.77 din 14.09.2020-Clarificările prezentate de Eurostil Construct SRL.

a. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

- b. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- c. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- d. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
« Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2028, mun. Chișinău, str. Mitrofan Gurie Grosu, 1, ap.28	MD-2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax: Bezer Igor, mob.: +373 69176675,	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site:	Web site: www.urgenta.md
E – mail: bezer@eurostilconstruct.md	E – mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal: 1010600001209	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN: MD47ML000000000225122029	Cod IBAN: MD63TRPBAA319210A15974AC
Cod bancar: MOLDMD2x320	Cod bancar: TREZMD2X
BC "Moldincombanc" SA, fil. "Premium"	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  Angela Scerbina	Director  Mihail Ciocanu



2020-0000019707

la contractul nr. 557
din 14.04.2020

CONDIȚII SPECIALE:

1. Lucrările de reconstrucție urmează a fi efectuate fără a stopa activitatea Blocului de operații.
2. Materialele folosite pentru sălile de operații (sistemele modulare, ventilare și condiționare, uși medicale- în sălile de operații) urmează a fi de calitate superioară, însoțite de certificate de calitate CE și să corespundă cerințelor normativelor în vigoare pentru destinația încăperilor ce urmează a fi reconstruite.
3. Materialele de construcție, înainte de a fi procurate, urmează a fi aprobate de către Beneficiar (IMSP Institutul de Medicină Urgentă).
4. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului.
5. Viciile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului.
6. Pregătirea pachetului de documente pentru Darea în exploatare și executarea modificărilor în vederea acceptării dării în exploatare de către autoritățile de resort este în responsabilitatea Antreprenorului general.
7. La finalizarea lucrărilor Antreprenorul urmează să transmită Manualul de mentenanță.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Eurostil Construct » SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director  <u>Angela Scerbina.</u>	Director  <u>Mihail Ciocanu.</u>

Anexa Nr. 5

la contractul nr. 557
din _____ 2020

Contul	Anul	Suma
IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB	2020	15 000 000,00 MDL
	2021	47 000 000,00 MDL
	2022	39 014 438,00 MDL
TOTAL		101 014 438,00 MDL

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Director



Mihail CIOCANU

INVESTITOR: Guvernul Republicii Moldova/ Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 01.08.2024**

privind lucrarea de **reconstruire a clădirii cu nr. cadastral 0100520.225.04 cu supraetajare și construirea unei anexe din cadrul reconstruirii galeriei existente** executată la obiectul **reconstrucția Blocului Operator** în cadrul contractului **nr. 557** din **19.10.2020** încheiat între **„Institutul de Medicină Urgentă” și „Eurostil Construct” S.R.L.** pentru lucrările **de reconstrucție a Blocului Operator.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.401-c/20**, eliberată de **Primăria mun. Chișinău** la **29.12.2020**, cu valabilitate până la **36 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10:00**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Pavel MOVILĂ

– *vicepreședinte sectorul Buiucani;*

Membrii Comisiei:

Vadim AFTENE

- *șef Direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate al Ministerului Sănătății;*

Diana MANEA

- *Director IMSP “Institutul de Medicină Urgentă”;*

Mihail CIOCANU

- *Vicedirector interimar inovare și cercetare;*

Rodica SCUTELNIC

- *Vicedirector medical;*

Alexei MITIOGLO

- *șef Secție Instituție Medicală Sanitară;*

Grigore SAVCA

- *responsabil tehnic, specialist în construcții atestat;*

Vasilii DREGLEA

- *specialist în construcții atestat;*

Liviu SURDU

- *specialist în construcții atestat;*

Constantin PÎNTEA

- *șef Departament Inginerie Biomedicală;*

Timur SÎRBU

- *șef Secția Menținere, Infrastructură și Dezvoltare;*

Igor AGACHE

- *inginer șef, Secția Menținere, Infrastructură și Dezvoltare.*

3. Au mai participat la recepție:

Angela ȘCERBINA – Administrator „EUROSTIL CONSTRUT” S.R.L., antreprenor;

Andrei BURCĂ, Sergiu SHAPA, Mihail BUGA - reprezentanții companiei „EUROSTIL CONSTRUT” S.R.L.;

Andrei HOMA – Arhitect șef de proiect, SC „ARHIDOC” S.R.L.;

Roman SMOLNIȚCHI, Andrei FILIOGLO, Serghei COBÎLEȚCHI, Vasile CONACU, Gheorghe IONIȚEL, Veaceslav GREVICI și Nina MELNIC – reprezentanți din cadrul IMSP IMU.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările de reconstrucție au fost efectuate totalmente, conform documentatiei de proiect si ofertei.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
A se admite exploatarea obiectului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **0100520.225.04**, adresa poștală **sectorul Buiucani, str. Toma Ciorbă 1**, destinația **social culturală**, compus din următoarele construcții **Bloc Operator**, suprafața la sol **858,5 m²**, suprafața totală, **5394,2m²**, numărul de etaje **S+6** conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **3** fișe și **3** anexe numerotate, cu un total de **6** fișe, a fost încheiat astăzi **01.08.2024** la **IMSP IMU** în **6** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte: *Pavel MOVILĂ*

Membrii: *Vadim AFTENE*

Digitally signed by Aftene Vadim
Date: 2024.08.21 08:21:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Diana MANEA

Digitally signed by Manea Diana
Date: 2024.08.06 07:36:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail CIOCANU

Digitally signed by Ciocanu Mihail
Date: 2024.08.05 13:53:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Rodica SCUTELNIC

Digitally signed by Scutelnic Rodica
Date: 2024.08.05 16:17:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexei MITIOGLO

Digitally signed by Mitiglo Alexei
Date: 2024.08.01 11:39:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Grigore SAVCA

Digitally signed by Savca Grigore
Date: 2024.08.01 12:36:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Vasilii DREGLEA

Digitally signed by Dreglea Vasilii
Date: 2024.08.01 11:47:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Liviu SURDU

Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2024.08.01 11:45:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Constantin PÎNTEA

Digitally signed by Pîntea Constantin
Date: 2024.08.01 11:55:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Timur SÎRBU

Igor AGACHE

Digitally signed by Agache Igor
Date: 2024.08.01 11:51:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



10. Lucrarea de reconstruire a clădirii cu nr. cadastral 0100520.225.04 cu supraetajare si construirea unei anexe din cadrul reconstruirii galeriei existente executată la obiectul reconstrucția Blocului Operator este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„EUROSTIL CONSTRUCT” S.R.L.

"01"08. 2024

Angela ȘCERBINA
Administrator

Digitally signed by Șcerbina Angela
Date: 2024.08.01 11:42:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

IMSP „Institutul de Medicină Urgentă”

"01"08.2024

Diana MANEA
Director

L.Ș.

Digitally signed by Manea Diana
Date: 2024.08.06 10:28:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
2004, mun. Chișinău, str. T. Ciorba, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

06.09.2024

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul de Medicină Urgentă în calitate de Autoritate Contractantă a conlucrat și conlucrează cu compania de construcție SRL Eurostil Construct pe parcursul 2020-2024 pe următoarele contracte:

- 1) Contract de Antrepriză N557 din 19.10.2020 - obiect: **Reconstrucția Blocului Operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. T. Ciorba, nr. 1, mun. Chișinău (total 15 Săli de operații) - contract de achiziții publice**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr. ctr.	Numar devize	Denumire capitole, obiecte lucrări și cheltuieli
1	2--1-1	Lucrări de demolare
2	2-1-2	Lucrări de construcții (CBA)
3	2-1-3	Lucrări de construcție (SA)
4	2-1-4	Ventilare
5	2-1-5	Condiționare
6	2-1-6	Încalzire
7	2—I—7	Relocarea condensatorilor stației de răcire existentă
8	2-1-8	Demontarea utilajului existent
9	2—1—9	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare
10	2-1—9.1	Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare
11	2-1-10	Punct termic individual
12	2-1-11	Gaze medicale
13	2—1—12	Echipament electric de forță - iluminatul electric interior
14	2-I-I3	Automatizarea AIT
15	2-I-I4	Semnalizarea de incendiu

16	2-1-15	Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC
17	2-1-16	Comunicațiile telefonice și internet
18	2-1-17	Sistemul de supraveghere video, acces control
19	7-1-1	Amenajare
20	Specificatia N1	Livrarea si montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienți)
21	Specificatia N2	Sisteme de pereți modulari pentru 15 Săli de operație (pendanți chirurgicale, tavane laminare, lămpi chirurgicale, uși medicale pentru Săli de operații, iluminat special pentru sălile de operație - echiparea totală a 15 Săli de operație)

Contractul este executat 100% la valoarea 133.612.507,94 lei inclusiv TVA, conform graficului semnat la momentul semnării contractului

- 2) Contract de antrepriză 09-6 / MD84985 / B6 - 01 - din 01.07.2020 obiect ” **Construcția Unității de Primire Urgentă în cadrul renovării IMSP Institutului de Medicină Urgentă din str, T, Ciorba ,nr.1, mun Chișinău** - contract conform regulilor PRAG - **PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations** - finanțat de către Uniunea Europeană, finalizat la 30 martie 2023.

Contractul este finalizat 100% la valoarea 45.004667,05 lei (TVA la cota 0)

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr. ctr.	Numar deize	Denumire capitole, obiecte lucrări si cheltuieli
1	2-1-1	Lucrări construcție generală (CBA)
2	2-1-2	Lucrări construcție generală -(SA)
3	2-1-3	Lucrări tehnico-sanitare, -apă si canalizare RAC
4	2-1-4	Lucrări tehnico-sanitare Încălzire .-IVC
5	2-1-5	Lucrări tehnico-sanitare-Ventilare.-IVC
6	2-1-6	Iluminat electric. Echip.El.Forta-EEF-IEI
7	2-1-7	Punct Termic.- Automat.-AIT
8	2-1-8	Semnalizarea de Incendiu-SI
9	2-1-9	Rețele curenți slabi si Supravegere Video -SV
10	2-1-10	Ret.curent.slab.-TS
11	2-1-11	Punct Term. Individ. Utilaj teh.-SM.SU
12	5-11	Pavaj de acces
13	6-1-1	Ret.ext.apa-canal.-REAC
14	7-1-1	Amenajarea teritoriului.
15	1-1-1	Lucrări de demolare

16	1-2-1	Scoaterea solului fertile
17	6-2-1	Aprovizionarea cu gaze medicale .-O2-AER -GM Fl
18	1-3-1	Alimentarea cu energie electrică în period.constr.-AEE Fl
19		Demont.-mont.bloc.-IVC Fl
20	2-1-12	Automat.-AIVC

3) **Contract de antrepriză nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit (Renovarea Sectiei de Terapie Intensiva) , semnat intre SRL "Eurostil Construct" si Ministerul Sănătății al Republicii Moldova finanțare externă în baza proiectului „Moldova Emergency COVID-19 Project”, Project no. P173776.**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr.	Denumirea lucrărilor
Nº 2-1-1	Architectural and Constructive Solutions (solutii arhitecturale și constructive)
Nº 2-1-2	Water and sewage networks (apeduct si canalizare interioară)
Nº 2-1-3	Heating, ventilation, air conditioning(ventilare, condiționare si încălzire)
Nº 2-1-4	Interior electric networks(rețele electrice interioare)
Nº 2-1-5	Fire Signaling (semnalizarea de incendiu)
Nº 2-1-6	Signaling and telephone networks (curenți slabi)
Nº 2-1-7	Systems automation (automatizări)
Nº 2-1-8	Medical gases (gaze medicale)
Nº 2-1-9	Interior electric networks. Power equipment – echipament electric și de forță)
Nº 2-1-10	Medical call system – sistema apel medical

Contractul este finalizat 100% la valoarea 15.838.400,76 lei (TVA la cota 0)

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care ar duce la devieri de la documentația de proiect sau de la normele privind calitatea în construcție. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării condițiilor contractuale nu au fost înregistrate.

Având la dispoziție o baza materiala și echipamente necesare, propriile facilități de depozitare si de producție, o linie pentru fabricarea produselor din metal, PVC si aluminiu, precum si propria flotă de vehicule si utilaje de construcții, SRL "Eurostil Construct" este capabilă să ofere o gamă complexă de servicii de construcție și ingineresti „la cheie”

Succesul companiei se datorează competenței echipei, înaltelor standarde de management si calității lucrărilor de construcții si ingineresti.

Echipa SRL "Eurostil Construct" este formată din specialiști profesioniști, ingineri cu experiență capabili să soluționeze probleme complexe care apar sau pot apărea în procesul de construcție sau reconstrucție.

Echipa are experiență ireproșabilă în construcția și reconstrucția obiectivelor de menire socială și edificiilor cu destinație medicală în Republica Moldova.

Vă recomandăm compania SRL "Eurostil Construct" în calitate de Antreprenor General pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări de construcție și ingineresti ca fiind un partener de încredere.

IMSP "Institutul de Medicină Urgentă"

Semnatura: _____



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

1273498



Formular fiscal
Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 118 din 26 august 2011
Таблица фискал
Приложение № 1 к Отказу Министров Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2011 г.

Data eliberării/data livrării:

Data выписки/Дата поставки

17.12.2017/17.12.20

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD471100066600225122029 lei, BC "MOLDINBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X326

c.1./nr.TVA
ф.к./код НДСc.1./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Cioba nr.1,
Покупатель/Получатель: IBAN MD90TRPBA319210A15974AB, MF-Treoreria de Stat, TREZMB2X

c.1./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003630152606 / 0505147

3.Delegatie

Documente anexate

Proces Verbal Nr.1 si Nr.2

Прилагаемые документы

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт загрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redinajari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate conf.procesului-verbal Nr.1 in baza Contract. Nr.557 din 19.10.2020	serv	1	115 494.01	115 494.01	TVA 20	23 098.80	138 592.81	---	---	---	---
Lucrari de constructie executate conf.procesului-verbal Nr.2 in baza Contract. Nr.557 din 19.10.2020	serv	1	204 214.92	204 214.92	TVA 20	40 842.99	245 057.91	---	---	---	---
11.Total (pe o pagina)			---	319 708.93	---	63 941.79	383 650.72	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	319 708.93	---	63 941.79	383 650.72	---	---	---	---

13. Permis eliberarea/ Director general, Scerbina Angela

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, №
Серия, №

IM2685611



Анекс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
de 18 din 28 august 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
от 18.08.2017 № 28

Data elaborata dalla ISTAT.

Дата выписки: _____ Дата поставки: _____

23.12.20 / 23.12.20

1.Furnizor:	Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47N1000000000000000000 lei, BC "MOLDINDCONSBANK" SA "Premiata"
Contract:	MDLMD2X320

[illegible]

c.f.m.TVA
1078598001209 / 0201625

2. Camparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M. S.P., adr. mun. Cristinau, Sec. Suceava, I, Tema Clisna nr.1,
Покупатель/ Покупатель
IBAN MD90TRPBAA318210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

С. И. Л. Я. А.
С. И. Л. Я. А. 1403600152606 / 0505147

3 Delegation

8 Documente anexe
10 Anexa 10-1

Proces version Nr.3

5. Point indicator: num. This will
 Point indicator

our Christmas

3. Results

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr. 557 din data de 19.10.2020 conform Procesului verbal Nr.3 "Conditionare":	serv	1	3 970 462.58	3 970 462.58	TVA 20	794 092.52	4 764 555.10				
11.Total (pe o pagina)				3 970 462.58		794 092.52	4 764 555.10				
12.Total (pe factura fiscala)				3 970 462.58		794 092.52	4 764 555.10				

13. ~~Appointed~~ Director general, Scerbina Angela

Подпись, печать и дата: _____

15. Primit bunurile intermediare (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

1.5.2. CONSTRUCT

Файл: **Имя:** **Почта:**

16. Precat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, zătreșura/Должность, фамилия, имя и отчество

17. **Prețurile (serviciile) comparatorului:**

Funcția numele, prenumele, semnătura, data și locul



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685644



Formular fiscal
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Repartiției Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Товарная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.21 / 31.01.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

Proces verbal Nr.4;Nr.5;Nr.6;Nr.7.

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari -----				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfil/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 confrom:											
Proces-Verbal Nr.4 "Lucrari de demolare 2-1-1"	serv	1	142 773.33	142 773.33	TVA 20	28 554.66	171 327.99	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.5 "Lucrari de constructie 2-1-2"	serv	1	531 995.30	531 995.30	TVA 20	106 399.06	638 394.36	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.6 "Lucrari de constructie(SA) 2-1-3"	serv	1	24 955.57	24 955.57	TVA 20	4 991.12	29 946.69	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.7 "Demontarea utilajului existent 2-1-8"	serv	1	36 243.13	36 243.13	TVA 20	7 248.63	43 491.76	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	735 967.33	---	147 193.47	883 160.80	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	735 967.33	---	147 193.47	883 160.80	----	---	---	---

13. ~~Primit bunurile~~ eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. e exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2685652

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr. 518 din 28 august 2017
Таблица формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 518 от 28 августа 2017 г.

8. Foaie de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

27.02.21/27.02.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDEONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

Proces-Verbal Nr.8; 9; 10

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirijari -----

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia blocului operator baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020, conform											
Procesului-verbal Nr.8	serv	1	17 738.52	17 738.52	TVA 20	3 547.70	21 286.22	----	----	----	----
Procesului-verbal Nr.9	serv	1	158 740.57	158 740.57	TVA 20	31 748.11	190 488.68	----	----	----	----
Procesului-verbal Nr.10	serv	1	20 877.54	20 877.54	TVA 20	4 175.51	25 053.05	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	197 356.63	---	39 471.32	236 827.95	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	197 356.63	---	39 471.32	236 827.95	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703047



Republica Moldova
Anexa № 1 la Cererea Ministerului Finanțelor nr. 148 din 26 august 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 148 от 26 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.03.21/31.03.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Получатель: IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces-verbal Nr.11

Прилагаемые документы

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari -----				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020, conform:											
Procesul-verbal Nr.11	serv	1	331 398.46	331 398.46	TVA 20	66 279.69	397 678.15	---	---	---	---
11.Total (pe o pagina)			***	331 398.46	***	66279.69	397 678.15	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			***	331 398.46	***	66279.69	397 678.15	***	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Primit bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703059



Formular tipic
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor și Economiei din 18 oct. 2017
nr. 118 din 27 august 2017
Tipul de factură
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Data expediției/ Data поставки

30.04.21/30.04.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС1.Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
MOLDMD2X320c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator:
Покупатель/
Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Cioba nr.1,
IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal Nr.:12;13;14.

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari -----

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de masura
Единица измерения

10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor
Кол-во товаров, активов, объем услуг

10.4 Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед. без НДС, леев

10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев

10.6 Cota TVA %
Ставка НДС %

10.7 Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев

10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, услуг, леев

10.9 Alta informatie
Другая информация

10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11 Numar locuri
Количество мест

10.12 Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului nr.557 din 19.10.2020 conform:

Procesului-Verbal Nr.12

serv

1

50 577.42

50 577.42

TVA 20

10 115.48

60 692.90

Procesului-Verbal Nr.13

serv

1

145 803.01

145 803.01

TVA 20

29 160.60

174 963.61

Procesului-Verbal Nr.14

serv

1

80 734.93

80 734.93

TVA 20

16 146.99

96 881.92

11.Total (pe o pagina)

277 115.36

55 423.07

332 538.43

12.Total (pe factura fiscala)

277 115.36

55 423.07

332 538.43

13. Permis eliberarea/ Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия. №

Formular tipat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Economiei și Comerțului Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipărit în 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/ Дата поставки

31.05.21/31.05.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

9. Transportator:
Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1,
Покупатель/
Получатель: IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-Verbal Nr. 15; 16

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr. 557 din 19.10.2020 conform:											
Procesului-Verbal Nr. 15	serv	1	88 761.78	88 761.78	TVA 20	17 752.36	106 514.14	----	----	----	----
Procesului-Verbal Nr. 16	serv	1	600 596.37	600 596.37	TVA 20	120 119.27	720 715.64	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			---	689 358.15	---	137 871.63	827 229.78	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala)			---	689 358.15	---	137 871.63	827 229.78	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):


Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formula No 2
Anexa nr. 1 la Ordonanta Ministerului Finantelor a Republicii Moldova
nr. 119 din 26 august 2017
Толковый документ
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.21/30.06.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

1.Furnizor:
Продавец: Eurostii Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB. Nr.1/ad;nr.2/ad;Nr.3/ad; Nr.4/ad

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unita
te de
masu
ra
Едини
ца
изме
ре
ния

10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без НДС, леев

10.5
Valoarea totala
f/a TVA, lei
Общая сумма без
НДС, леев

10.6
Cota TVA
%
Ставка
НДС %

10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
НДС, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость товаров,
услуг, леев

10.9
Alta
informatie
Другая
информация

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numa
r
locuri
Количе
ство
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la Obiectul Reconstructia
blocului operat prin baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020
conform:

Procesului-verbal Nr.1/adaugator

serv

1

122570.31

122570.31

TVA 20

24514.07

147084.38

Procesului-verbal Nr.2/adaugator

serv

1

11108.67

11108.67

TVA 20

2221.73

13330.40

Procesului-verbal Nr.3/adaugator

serv

1

4799.50

4799.50

TVA 20

959.90

5759.40

Procesului-verbal nr.4/adaugator

serv

1

153612.92

153612.92

TVA 20

30722.58

184335.50

11.Total (pe o pagina)

292091.40

58418.28

350509.68

12.Total (pe factura fiscala)

292091.40

58418.28

350509.68

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM2703090

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.21/30.06.21

9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС1.Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator:
Покупатель/
Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.17;18;19

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2
Unitate de masura
Единица измерения10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor
Кол-во товаров, активов, объем услуг10.4
Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед. без НДС, лев10.5
Valoarea totala f/a TVA, lei
Общая сумма без НДС, лев10.6
Cota TVA %
Ставка НДС %10.7
Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, лев10.8
Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, услуг, лев10.9
Alta informatie
Другая информация10.10
Tip ambalaj
Тип упаковки10.11
Numar locuri
Количество мест10.12
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la Obiectul Reconstructia blocului operat prin baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Procesul-verbal Nr.17

serv

1

501595.69

501595.69

TVA 20

100319.13

601914.82

Procesul-verbal Nr.18

serv

1

60483.14

60483.14

TVA 20

12096.62

72579.76

Procesul-verbal Nr.19

serv

1

5282506.42

5282506.42

TVA 20

1056501.28

6339007.70

11.Total (pe o pagina)

5844585.25

1168917.03

7013502.28

12.Total (pe factura fiscala)

5844585.25

1168917.03

7013502.28

13. Permis de semnatura: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formula tipizat
Анкетă tipizată
Formular tipizat
nr. 118 din 29 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Минис. Арх. и Финансов Республ. Молдова
№ 118 от 29 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.07.21/31.07.21

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

PR-VB: Nr.21 si Nr.22

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товара, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala t/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar incuti Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la Obiectul " Reconstructia Blocului operator", in baza contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr.20	serv	1	4 231.42	4 231.42	TVA 20	846.28	5 077.70	----	----	----	----
Proces verbal Nr.21	serv	1	461 534.60	461 534.60	TVA 20	92 306.92	553 841.52	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	465 766.02	***	93 153.20	558 919.22	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	465 766.02	***	93 153.20	558 919.22	***	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3053410



Анализ № 1 по Службы Министерства Финансов Республики Молдова
от 18.08.2020 г.
Титул № 1
Подписано № 1
Приказ Министра финансов Республики Молдова
от 18.08.2020 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.08.21/30.08.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ IBAN MD36TRPBAA319210A15974AD, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate

PR-VB. Nr.:22; 23

Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de constructie executate la obiectul "Reconstructia Blocului Operator", in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces-verbal Nr.22	serv	1	136 190.96	136 190.96	TVA 20	27 238.19	163 429.15	---	---	---	---
Proces Verbal Nr.23	serv	1	728 724.18	728 724.18	TVA 20	145 744.84	874 469.02	---	---	---	---
11.Total (pe o pagina)			---	864 915.14	---	172 983.03	1 037 898.17	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	864 915.14	---	172 983.03	1 037 898.17	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordonanta Ministerului Finantelor si Regimului Monedei
nr. 116 din 28 august 2017
Tipul si forma
Prileznicia Nr. 1 la Ordonanta Ministerului Finantelor si Regimului Monedei
nr. 116 din 28 august 2017

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.10.21/31.10.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BG 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Giorba nr.1,
 Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Pr. verbal Nr.28

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform :											
Proces Verbal Nr.28	serv	1	33 948.40	33 948.40	TVA 20	6 789.68	40 738.08	***	***	***	***
		11.Total (pe o pagina)	***	33 948.40	***	6 789.68	40 738.08	***	***	***	***
		12.Total (pe factura fiscala)	***	33 948.40	***	6 789.68	40 738.08	***	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 martie 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 марта 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.11.21/30.11.21

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDDMD2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Giorba nr. 1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.29 si Nr.30

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr.29	serv	1	600282.95	600282.95	TVA 20	120056.59	720339.54	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.30	serv	1	20575.82	20575.82	TVA 20	4115.16	24690.98	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	620858.77	***	124171.75	745030.52	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	620858.77	***	124171.75	745030.52	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular tipat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 29 august 2012
Tiparea formei
Приложение №1 к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2012 г.

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.11.21/30.11.21

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122028 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

Продавец:

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

Покупатель/
Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

PR.-VB Nr.31

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces -Verbal Nr.31	serv	1	3446238.49	3446238.49	TVA 20	689247.70	4135486.19	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	3 446 238.49	---	689 247.70	4 135 486.19	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	3 446 238.49	---	689 247.70	4 135 486.19	----	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305447



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova
nr. 158 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 158 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.22/31.01.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Cioba nr. 1,
IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/
Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.: 32; 33; 34; 35; 36

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товара/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform;											
Proces-Verbal Nr.32	serv	1	3 856.74	3 856.74	TVA 20	771.35	4 628.09	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.33	serv	1	63 005.97	63 005.97	TVA 20	12 601.20	75 607.17	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.34	serv	1	198 181.55	198 181.55	TVA 20	39 636.31	237 817.86	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.35	serv	1	33 526.36	33 526.36	TVA 20	6 705.27	40 231.63	----	----	----	----
Proces-Verbal Nr.36	serv	1	554 546.20	554 546.20	TVA 20	110 909.24	665 455.44	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	853 116.82	***	170 623.37	1 023 740.19	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	853 116.82	***	170 623.37	1 023 740.19	****	***	***	***

13. Persoana eliberatoare: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Data eliberarii/data livrării:Seria, Nr.
Серия, №

IM3305455

28.02.22/28.02.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDMD2X320

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Cioba nr. 1,
 Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Получатель

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr. 36/1; 37; 38; 39; 40; 41; 42

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr. 557 din 19.10.2020 conform:										
Proces verbal Nr. 36/1	serv	1	95 313.81	95 313.81	TVA 20	19 062.76	114 376.57			
Proces verbal Nr. 37	serv	1	391 234.17	391 234.17	TVA 20	78 246.83	469 481.00			
Proces verbal Nr. 38	serv	1	40 940.84	40 940.84	TVA 20	8 188.17	49 129.01			
Proces verbal Nr. 39	serv	1	137 325.38	137 325.38	TVA 20	27 465.08	164 790.46			
Proces verbal Nr. 40	serv	1	34 001.01	34 001.01	TVA 20	6 800.20	40 801.21			
Proces verbal Nr. 41	serv	1	17 332.14	17 332.14	TVA 20	3 466.43	20 798.57			
Proces verbal Nr. 42	serv	1	41 712.75	41 712.75	TVA 20	8 342.55	50 055.30			
11. Total (pe o pagina)			***	757 860.10	***	151 572.02	909 432.12	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	757 860.10	***	151 572.02	909 432.12	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3305457

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

28.02.22/28.02.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
 Продавец: MOLDM2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДСc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 Покупатель/ Получатель: IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal nr. 7/Adaugat.

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform											
Proces-verbal Nr.7/Adaugat.	serv	1	502 078.65	502 078.65	TVA 20	100 415.73	602 494.38	***	***	***	***
11. Total (pe o pagina)			***	502 078.65	***	100 415.73	602 494.38	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	502 078.65	***	100 415.73	602 494.38	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile/serviciile:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3513402

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipărită în Republica Moldova
Procedura nr. 1 la Primăria Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.03.22/31.03.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец: MOLDM2X320

9. Transportator:
Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС
1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/
Получатель IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr.43; 44 ; 45 ;46 ;47 ; 48

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт загрузки:

6. Punct descarcare
mun. Chisinau

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform											
Proces verbal Nr.43	serv	1	880 276.56	880 276.56	TVA 20	176 055.31	1 056 331.87	----	----	----	----
Proces verbal Nr.44	serv	1	67 422.43	67 422.43	TVA 20	13 484.49	80 906.92	----	----	----	----
Proces verbal Nr.46	serv	1	1 859 543.01	1 859 543.01	TVA 20	371 908.60	2 231 451.61	----	----	----	----
Proces verbal Nr.47	serv	1	356 127.78	356 127.78	TVA 20	71 225.56	427 353.34	----	----	----	----
Proces verbal Nr.45	serv	1	13 569.80	13 569.80	TVA 20	2 713.96	16 283.76	----	----	----	----
Proces verbal Nr.48	serv	1	39 266.37	39 266.37	TVA 20	7 853.27	47 119.64	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	3 216 205.95	***	643 241.19	3 859 447.14	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	3 216 205.95	***	643 241.19	3 859 447.14	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3513495

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.04.22/30.04.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 28, IBAN MD47ML0000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Получатель: IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625
c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB: Nr.49;50;51;53;54;55;52;56

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:6.Punct descarcare
mun.Chisinau

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 ceform											
Proces Verbal nr.49	serv	1	77 123.25	77 123.25	TVA 20	15 424.65	92 547.90	----	----	----	----
Proces Verbal nr.50	serv	1	75 604.52	75 604.52	TVA 20	15 120.90	90 725.42	----	----	----	----
Proces Verbal nr.51	serv	1	53 187.31	53 187.31	TVA 20	10 637.46	63 824.77	----	----	----	----
Proces Verbal nr.53	serv	1	445 786.34	445 786.34	TVA 20	89 157.27	53 4943.61	----	----	----	----
Proces Verbal nr.54	serv	1	483 018.17	483 018.17	TVA 20	96 603.63	579 621.80	----	----	----	----
Proces Verbal nr.55	serv	1	8 879.70	8879.70	TVA 20	1 775.94	10 655.64	----	----	----	----
Proces Verbal nr.52	serv	1	68 624.72	68 624.72	TVA 20	13 724.95	82 349.67	----	----	----	----
Proces Verbal nr.56	serv	1	1 326.09	1 326.09	TVA 20	265.22	1 591.31	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	1 213 550.10	***	242710.02	1 456 260.12	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	1 213 550.10	***	242710.02	1 456 260.12	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular fiscal
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de factură
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

31.05.22/31.05.22

8. Faza de parcurs seria: ——— număr: ——— data: ———

9. Transportator:
Перевозчикc.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС

1. Emitent: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN: MD471000000000225122025 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",

MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС 1010600001205 / 0207625

Produse:

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr. 1,

IBAN MD501RFBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

Получатель

3. Delegație

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB: Nr. 57; 58; 59; 61; 62; 63; 60; 64

5. Punct încărcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descărcare

7. Rediriși

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cant. tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de construcție executate la obiectul reconstrucția Blocului Operator în Baza Contractului Nr. 557 DIN 19.10.2020 conform											
Proces Verbal nr. 57	serv	1	236684.62	236684.62	TVA 20	47336.92	284021.54	----	----	----	----
Proces Verbal nr. 58	serv	1	75604.52	75604.52	TVA 20	15120.90	90725.42	----	----	----	----
Proces Verbal nr. 59	serv	1	21534.91	21534.91	TVA 20	4306.98	25841.89	----	----	----	----
Proces Verbal nr. 61	serv	1	421974.48	421974.48	TVA 20	84394.90	506369.38	----	----	----	----
Proces Verbal nr. 62	serv	1	204426.94	204426.94	TVA 20	40885.39	245312.33	----	----	----	----
Proces Verbal nr. 63	serv	1	26617.20	26617.20	TVA 20	5323.44	31940.64	----	----	----	----
Proces Verbal nr. 60	serv	1	19957.16	19957.16	TVA 20	3991.43	23948.59	----	----	----	----
Proces Verbal nr. 64	serv	1	53743.67	53743.67	TVA 20	10748.73	64492.40	----	----	----	----
11. Total (pe o pagină)			---	1060543.50	---	212108.70	1272652.20	---	---	---	---
12. Total (pe factura fiscală)			---	1060543.50	---	212108.70	1272652.20	----	---	---	---

13. Permis de vânzare: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542351

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipăritura oficială
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.06.22/30.06.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN MD47ML000000000225122029 lei. BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДСc.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1,
Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Получатель

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr. 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71/72

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr. 557 din 19.10.2020 conform											
Proces Verbal Nr. 65	serv	1.000	208791.27	208791.27	TVA 20	41758.26	250549.53	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 66	serv	1.000	42415.56	42415.56	TVA 20	8483.11	50898.67	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 67	serv	1.000	185943.58	185943.58	TVA 20	37188.72	223132.30	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 68	serv	1.000	337639.52	337639.52	TVA 20	67527.90	405167.42	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 69	serv	1.000	247820.02	247820.02	TVA 20	49564.01	297384.03	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 70	serv	1.000	11495.87	11495.87	TVA 20	2299.17	13795.04	----	----	----	----
Proces Verbal Nr. 71/72	serv	1.000	106539.06	106539.06	TVA 20	21307.81	127846.87	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	1140644.88	***	228128.98	1368773.86	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	1140644.88	***	228128.98	1368773.86	****	***	***	***

13. Permis eliberarea Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542352

Formular 10008
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Талонная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/Дата поставки

30.06.22/30.06.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN. MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium",
Продавец MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Получатель IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

PR-VB Nr.8/adaug

Прилагаемые документы

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт загрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari -----				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitati e de masu ra Едини ца измер ения	10.3 Cantitea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Poces verbal Nr.8 adaugaor	serv	1	565787.75	565787.75	TVA 20	113157.55	678945.30	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	565787.75	***	113157.55	678945.30	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	565787.75	***	113157.55	678945.30	****	***	***	***

13. Permis de conducere al conductorului, Scerbina Angela

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile)

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formula tipizată
Anexa Nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 112 din 28 august 2017
Tipărită în Republica Moldova
Buletinul Nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 112 din 28 august 2017

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

30.06.22/30.06.22

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28, IBAN. MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMO2X320
Продавец:

2. Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1,
Покупатель/
Получатель IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3. Delegatie

4. Documente anexate

PR-VB Nr. 73

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul reconstructia Blocului operator in baza Contractului nr. 557 din 19.10.2020 conform :											
Proces-verbal Nr. 73	serv	1	559 393.37	559 393.37	TVA 20	111 878.68	671 272.05	----	----	----	----
11. Total (pe o pagina)			***	559393.37	***	111878.68	671272.05	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala)			***	559393.37	***	111878.68	671272.05	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Functia, nume, prenume, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Data eliberării/data livrării:Seria, Nr.
Серия, №

31.07.22/31.07.22

8.Foia de parcurs seria ———— numar: ———— data: ————

Formular tipizat
Anexa № 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.9.Transportator:
Перевозчикc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium",
Продавец: MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1010600001209 / 02076252.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель:
Получательc.f./nr.TVA
ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VBNr.74;75;76;77;78/82;79;80;81

5.Punct incarcare: mun.Chisinau Пункт погрузки:	6.Punct descarcare mun.Chisinau						7.Redirijari				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces -Verbal Nr.74	serv	1	655 095.42	655 095.42	TVA 20	131 019.08	786 114.50	---	---	----	----
Proces -Verbal Nr.75	serv	1	10 142.60	10 142.60	TVA 20	2 028.52	12 171.12	---	---	----	----
Proces -Verbal Nr.76	serv	1	294 565.71	294 565.71	TVA 20	58 913.14	353 478.85	✓	---	----	----
Proces -Verbal Nr.79	serv	1	230 893.39	230 893.39	TVA 20	46 178.68	277 072.07	✓	---	----	----
Proces -Verbal Nr.80	serv	1	32 409.39	32 409.39	TVA 20	6 481.88	38 891.27	✓	---	----	----
Proces -Verbal Nr.81	serv	1	32 739.26	32 739.26	TVA 20	6 547.85	39 287.11	✓	---	----	----
Proces -Verbal Nr.77	serv	1	26 994.88	26 994.88	TVA 20	5 398.98	32 393.86	---	---	----	----
Proces -Verbal Nr.78/82	serv	1	70 608.95	70 608.95	TVA 20	14 121.79	84 730.74	✓	---	----	----
11.Total (pe o pagina)			---	1 353 449.60	---	270 689.92	1 624 139.52	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala)			---	1 353 449.60	---	270 689.92	1 624 139.52	----	---	---	---

13. Pemit eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



IM3542376

Formular aprobat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Типовой бланк
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.07.22/31.07.22

1. Furnizor:
Продавец: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28. IBAN: MD47ML0000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium".

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

1010600001209 / 0207625

2. Cumparator:
Покупатель/Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr. 1, IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

PR-VB Nr. 8

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт загрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f.a. TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului operator in baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces-verbal Nr.9/ adaugator	serv	1	368 541.25	368 541.25	TVA 20	73 708.25	442 249.50	----	----	----	----
11.Total (pe o pagina)			***	368 541.25	***	73 708.25	442 249.50	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala)			***	368 541.25	***	73 708.25	442 249.50	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM3542391

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/Дата поставки

23.08.22/23.08.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN: MD47MD00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium".

Продавец: MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1010600001209 / 0207625

2.Cumparator: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,

Покупатель/ IBAN MD50TRPBAA319210A16388AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

Act Nr.10/adaugat

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de masura
Единица измерения

10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor
Кол-во товаров, активов, объем услуг

10.4
Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед. без НДС, леев

10.5
Valoarea totala f/a TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев

10.6
Cota TVA %
Ставка НДС %

10.7
Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев

10.8
Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, услуг, леев

10.9
Alta informatie
Другая информация

10.10
Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11
Numar locuri
Количество мест

10.12
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces -verbal Nr.10/ adaugat.

serv

1

655 377.47

655 377.47

TVA 20

131 075.50

786 452.97

11.Total (pe o pagina)

655 377.47

131 075.50

786 452.97

12.Total (de factura fiscala)

655 377.47

131 075.50

786 452.97

13. Permis eliberarea: Director General, Scerbina Angela

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) cumPARATORUL:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAN9976762

Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

31.08.2023/ 08.22

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, EC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLMDMD2X3202.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Fulucani, Toma Ciorta nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatia

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Documente anexate

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitatea de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta intremana Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Кол-во лотов	10.12 Masa bruta Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in baza Contractului Nr 557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr83	serv	1	49848.34	49848.34	TVA 20	9969.67	59818.01	----	----	----	----
Proces Verbal Nr84	serv	1	431644.25	431644.25	TVA 20	86328.85	517973.10	----	----	----	----
Proces Verbal Nr85	serv	1	1377248.96	1377248.96	TVA 20	275449.79	1652698.75	----	----	----	----
Proces Verbal Nr86	serv	1	8925.64	8925.64	TVA 20	1785.13	10710.77	----	----	----	----
Proces Verbal Nr87	serv	1	38003.50	38003.50	TVA 20	7600.70	45604.20	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице):				1905670.69	***	381134.14	2286804.83	***	----	----	----
12. Total (pe factura) / Всего (по накладной на сумму):				1905670.69	***	381134.14	2286804.83	***	----	----	----

13. Reprezentant:
Отпускной билет

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

14. Punct marfurile, activelor, serviciilor

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

15. Punct marfurile, activelor, serviciilor intermediari (cumparatori):
Принимать товар/актив/услуг посредники (покупатели):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

16. Punct marfurile, activelor, serviciilor (beneficiar):
Сдать товар/актив/услуг (получатель):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество

17. Punct marfurile, activelor, serviciilor (beneficiar):
Принять товар/актив/услуг (получатель):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя, отчество



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAN9976761



Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

16.09.22/16.09.22

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

9.Transportator:

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик
**Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320**

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс **1010600001209/ 0207625**

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
**Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X**

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс **1003600152606 / 0505147**

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces -verbal Nr.88

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

mun.Chisinau

6.Punct descarcare

7.Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform :											
Proces verbal Nr.88	serv	1	1273428.99	1273428.99	TVA 20	254685.80	1528114.79	----	---	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1273428.99	***	254685.80	1528114.79	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1273428.99	***	254685.80	1528114.79	***	***	***	***

13. Permis eliberare

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

15. Primit marfurile/activelor (serviciile) de la transportatorul:

Принял товары/активы (услуги) от перевозчика

16. Predat marfurile/activelor (serviciile) de la intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы (услуги) посреднику (перевозчик)

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457167



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

30.09.22/30.09.22

8. Foaie de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1. Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2. Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

4. Documente anexate

Proces Verbal №11/adaug

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirijari

Переадресации

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant. tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f.a. TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №11/adaug	serv	1	10392.76	10392.76	TVA 20	2078.55	12471.31	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				10392.76	***	2078.55	12471.31	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				10392.76	***	2078.55	12471.31	***	***	***	***

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен:

14. Predat marfurile/activele (serviciile)

Сдан товары/активы (услуги)

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Принят товары/активы посредником (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Сдан товары/активы посредником (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457168



Formular tipizat
Anexa nr 1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

30.09.22/30.09.22

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147

ф.к/код ндс

Proces Verbal №89-95

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

4.Documente anexate

7.Redirijari

Перезагрузки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, активос, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №89	serv	1	1410.12	1410.12	TVA 20	282.02	1692.14	----	----	----	----
Proces Verbal №90	serv	1	96193.25	96193.25	TVA 20	19238.66	115431.91	----	----	----	----
Proces Verbal №91	serv	1	456976.38	456976.38	TVA 20	91395.28	548371.66	----	----	----	----
Proces Verbal №92	serv	1	636829.03	636829.03	TVA 20	127365.80	764194.83	----	----	----	----
Proces Verbal №93	serv	1	8773.51	8773.51	TVA 20	1754.70	10528.21	----	----	----	----
Proces Verbal №94	serv	1	72787.11	72787.11	TVA 20	14557.42	87344.53	----	----	----	----
Proces Verbal №95	serv	1	43905.82	43905.82	TVA 20	8781.16	52686.98	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1316875.22	***	263375.04	1580250.26	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1316875.22	***	263375.04	1580250.26	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

L.S.

M.P.

15. Primit marfurile/activele intermediarii (transportatorului):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarii (transportatorului):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457263



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

12.10.22/12.10.22

8.Foia de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Попыатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №96

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala fca TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость тсварсв. активов, услуг	10.9 Alta infoma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №96	serv	1	463065.13	463065.13	TVA 20	92613.03	555678.16	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				463065.13	---	92613.03	555678.16	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				463065.13	---	92613.03	555678.16	---	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activale(serviciile):

Сдал товары/активы(услуги)

L.S.

M.P.

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activale intermediari (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activale intermediari (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



L.S.

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457186



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.10.22/31.10.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик: IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
beneficiar: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/
Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №97-101

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infrastructura tie Другая инфра-струк-тура	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тснн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №97	serv	1	3964.45	3964.45	TVA 20	792.90	4757.35	----	----	----	----
Proces Verbal №98	serv	1	5371.59	5371.59	TVA 20	1074.32	6445.91	----	----	----	----
Proces Verbal №99	serv	1	425025.53	425025.53	TVA 20	85005.10	510030.63	----	----	----	----
Proces Verbal №100	serv	1	135584.33	135584.33	TVA 20	27116.87	162701.20	----	----	----	----
Proces Verbal №101	serv	1	24922.47	24922.47	TVA 20	4984.50	29906.97	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				594868.37	***	118973.69	713842.06	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				594868.37	***	118973.69	713842.06	****	***	***	***

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Primit marfuri/activelor, serviciile:

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfuri/activelor, serviciile intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfuri/activelor, serviciile intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfuri/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457187



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.10.22/31.10.22

8.Foala de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №12 adaug

4.Documente anexate

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №12 adaug	serv	1	10392.76	10392.76	TVA 20	2078.55	12471.31	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				10392.76	***	2078.55	12471.31	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				10392.76	***	2078.55	12471.31	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportator):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportator):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Долж

сть, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457212

Data eliberării/data livrării:
Дата выпуска/Дата поставки

30.11.22/30.11.22

Forma de parcurs a sepa: _____ numari: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

6 Transportator:

Перевозчик

c.f.intr.TVA
ф.код ндс

1 Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINOCONEANK" SA "Premium", MOLDM2X320

c.f.intr.TVA
ф.код ндс 1010600001209/0207626

2 Cumparator/
Beneficiar/
comptant/
получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun Chisinau, Sec Bulucani, Toma Giorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f.intr.TVA
ф.код ндс 1003600162608/0808147

3 Delegatie

Proces verbal Nr103-113

5 Punct incarcare

mun.Chisinau

6 Punct descarcare

mun.Chisinau

4 Documente anexate

7 Redistribui

Пункт погрузки

Пункт разгрузки

Пересредством

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare si
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов,
объем услуг

10.4
Pret unitar fara TVA,
lei
Цена ед.
без ндс, лев

10.5
Valoarea totala fara
TVA, lei
Общая сумма
без ндс, лев

10.6
Cota TVA %
Ставка
ндс %

10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, лев

10.8
Valoarea
marfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
informa
tie
Другая
информация

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонны

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr 557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal Nr103	serv	1	21274.38	21274.38	TVA 20	4254.88	25529.26	----	----	----	----
Proces Verbal Nr104	serv	1	542769.45	542769.45	TVA 20	108553.89	651323.34	----	----	----	----
Proces Verbal Nr105	serv	1	149046.44	149046.44	TVA 20	29809.29	178855.73	----	----	----	----
Proces Verbal Nr106	serv	1	38695.96	38695.96	TVA 20	7739.19	46435.15	----	----	----	----
Proces Verbal Nr107	serv	1	5485.03	5485.03	TVA 20	1097.00	6582.03	----	----	----	----
Proces Verbal Nr108	serv	1	10225.30	10225.30	TVA 20	2045.06	12270.36	----	----	----	----
Proces Verbal Nr109	serv	1	355103.33	355103.33	TVA 20	71020.67	426124.00	----	----	----	----
Proces Verbal Nr110	serv	1	28877.09	28877.09	TVA 20	5775.42	34652.51	----	----	----	----
Proces Verbal Nr111	serv	1	35154.51	35154.51	TVA 20	7030.90	42185.41	----	----	----	----
Proces Verbal Nr112	serv	1	44082.25	44082.25	TVA 20	8816.45	52898.70	----	----	----	----

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Proces Verbal Nr112

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись





Eurostil Construct

Fomular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457213

Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

30.11.22/30.11.22

8.Foala de parcurs seria: _____ număr: _____ dată: _____

Гудевой лист серия номер дата

5.Transportator

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47M1C00000000225122029 lei, BC 'MOLDINCCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №13/adaug, №14/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресо

are

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infractiile Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta Масса брутто
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform: Proces Verbal №13/adaug	serv	1	82456.13	82456.13	TVA 20	16491.23	98947.36	----	----	----	----
Proces Verbal №14/adaug	serv	1	42980.79	42980.79	TVA 20	8596.15	51576.94	----	----	----	----
11 Total (pe pagina) Всего (по странице)				125436.92	---	25087.38	150524.30	---	---	---	---
12 Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				125436.92	---	25087.38	150524.30	----	---	---	---

13. Data eliberării

От

14. Proiectant/activitate intermediara (transportator):

Сдал товар/актив посредник (перевозчик)

L.S.
M.D.

15. Primul marfurilor/activelor intermediari (transportator):

Принял товар/актив посредник (перевозчик)

16. Al doilea marfurilor/activelor intermediari (transportator):

Сдал товар/актив посредник (перевозчик)

17. Primul marfurilor/activelor (serviciile cumparatorului/beneficiarului):

Принял товар/актив (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457226



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

09.12.22/09.12.22

8 Foaie de parcurs seria: ——— număr: ——— data: ———

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф.код/ндс

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr. TVA
ф.код/ндс 1010600001209/ 0207625

2. Comparator
beneficiar:
Получатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Clorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Treoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф.код/ндс 1003600152606 / 0505147

3 Delegatie

Proces Verbal №15/adaug

5 Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6 Punct descarcare: mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

4 Documente anexate

7 Redirec

Переадресации

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare si
марф/актив/услуг
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitat
e se
masu
ra
Ед
изм

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Количество
товаров, активов
объем услуг

10.4 Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леи

10.5 Valoarea totala
fara TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леи

10.6 Cota TVA
%
Ставка
ндс%

10.7 Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, леи

10.8 Valoarea
marfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость
товаров
активов, услуг

10.9 Alta
informa
tie
Другая
информация

10.10 Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11 Numar
locul
Кол-во
мест

10.12 Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal №15/adaug

serv

1

495690.01

495690.01

TVA 20

99138.00

594828.01

11 Total (pe pagina)

Всего (по странице)

495690.01

99138.00

594828.01

12 Total (pe factura/factura)

Всего (по налоговой накладной)

495690.01

99138.00

594828.01

13. Permis eliberare:

От: /взрещи

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prin intermediul agentului intermediar (transportator):

Средствами посредника (перевозчика):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Prin intermediul agentului intermediar (transportator):

Средствами посредника (перевозчика):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Prin intermediul agentului intermediar (transportator):

Средствами посредника (перевозчика):

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

18. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

19. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

20. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

21. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

22. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

23. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

24. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

25. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

26. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

27. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

28. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

29. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

30. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

31. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

32. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

33. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

34. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

35. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

36. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

37. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

38. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

39. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

40. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

41. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

42. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

43. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

44. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

45. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

46. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

47. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

48. Prin intermediul activelor (услуг) comparator/beneficiar:

Принимать товары/услуги (услуг) аккупатор/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457225

Formular tipizat
Anexa nr 1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

09.12.22/09.12.22

1. Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 28,
IBAN MD47ML0000000000226122029 lei. BC MOLDINDCONBANK SA "Premium", MOLDOM2X320

2. Cumparator/beneficiar:
Покупатель/Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3. Delegatie
Процес Вербал №113

5. Punct incarcare: mun. Chisinau
Пункт погрузки
6. Punct descarcare: mun. Chisinau
Пункт разгрузки
7. Redirijari
Переадресовки

10.1 Cenumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant. iar marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala la TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala la TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta tona Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №113	serv	1	810363.88	810363.88	TVA 20	162072.77	972436.65				
11 Total (pe pagina) Всего (по странице)				810363.88	***	162072.77	972436.65	***	***	***	***
12 Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				810363.88	***	162072.77	972436.65	***	***	***	***

13. Permisi eliberarea:

Отпуск разрешил

14. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

15. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

16. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

17. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

18. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

19. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

20. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

21. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

22. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

23. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

24. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

25. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

26. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

27. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

28. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

29. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

30. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

31. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

32. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

33. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

34. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

35. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

36. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

37. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

38. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

39. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

40. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

41. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

42. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

43. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

44. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

45. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

46. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

47. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

48. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

49. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

50. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

51. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

52. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

53. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

54. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

55. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

56. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

57. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

58. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

59. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

60. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

61. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

62. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

63. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

64. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

65. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

66. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

67. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

68. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

69. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

70. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

71. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

72. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

73. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

74. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

75. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

76. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

77. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

78. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

79. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

80. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

81. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

82. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

83. I marfurile active/activelor,
Сд. активные/активов

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457240



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.12.22/21.12.22

8 Foaia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №114 - №117

4 Documente anexate

5 Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6 Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7 Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без ндс, леев	10.5 Valoarea totala fca TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:	serv										
Proces Verbal №114	serv	1	3979.52	3979.52	TVA 20	795.90	4775.42	----	----	----	----
Proces Verbal №115	serv	1	342504.54	342504.54	TVA 20	68500.91	411005.45	----	----	----	----
Proces Verbal №116	serv	1	10845.26	10845.26	TVA 20	2169.04	13014.30	----	----	----	----
Proces Verbal №117	serv	1	2567702.78	2567702.78	TVA 20	513540.56	3081243.34	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2925032.10	***	585006.41	3510038.51	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2925032.10	***	585006.41	3510038.51	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activelor, serviciilor:

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457241



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республлки Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.12.22/21.12.22

1.Furnizor: Поставщик		Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320						c.f./nr.TVA ф.к/код ндс		1010600001209/ 0207625		
2.Cumparator/ beneficiar: Покупатель/ Получатель		Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./nr.TVA ф.к/код ндс		1003600152606 / 0505147		
3.Delegatie								4.Documente anexate		Proces Verbal №16 adaug		
5.Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau		6.Punct descarcare Пункт разгрузки		mun.Chisinau		7.Redirijari Переадресов ки		-----		
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции		10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f.a. TVA lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:												
Proces Verbal №16 adaug		serv	1	276651.84	276651.84	TVA 20	55330.37	331982.21	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)					276651.84	***	55330.37	331982.21	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)					276651.84	***	55330.37	331982.21	****	---	---	---
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director general, Scerbina Angela										
14. Preda marfurile/activelor (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Preda marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414034



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.01.23/31.01.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147
ф.к/код ндс

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/beneficiar: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/Получатель IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 118, № 119 / (45), № 120 / (43), № 121 / (44), № 122 / (46), № 123 / (47), № 124

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 118	serv	1	551479.53	551479.53	TVA 20	110295.91	661775.44	----	----	----	----
Proces Verbal № 119 / (45)	serv	1	49291.86	49291.86	TVA 20	9858.37	59150.23	----	----	----	----
Proces Verbal № 120 / (43)	serv	1	47224.76	47224.76	TVA 20	9444.95	56669.71	----	----	----	----
Proces Verbal № 121 / (44)	serv	1	3884.17	3884.17	TVA 20	776.84	4661.01	----	----	----	----
Proces Verbal № 122 / (46)	serv	1	525534.17	525534.17	TVA 20	105106.84	630641.01	----	----	----	----
Proces Verbal № 123 / (47)	serv	1	154539.76	154539.76	TVA 20	30907.95	185447.71	----	----	----	----
Proces Verbal № 124	serv	1	786266.86	786266.86	TVA 20	157253.37	943520.23	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2118221.11	***	423644.23	2541865.34	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2118221.11	***	423644.23	2541865.34	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activelor, serviciile:

Сдан товары/активы (услуги)

М.П.

15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414048



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

08.02.23/08.02.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 125

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ed. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 125	serv	1	347298.74	347298.74	TVA 20	69459.75	416758.49	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				347298.74	***	69459.75	416758.49	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				347298.74	***	69459.75	416758.49	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414055

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

22.02.23/22.02.23

8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal de transmitere conf.contr. Nr.557 din
19.10.2020

5.Punct incarcare: str. T.Ciorba 1

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare str. T.Ciorba 1

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Usa medicala cu balamale automata din otel inoxidabil	buc	2	90043.52	180087.04	TVA 20	36017.41	216104.45	----	----	----	----
Usa medicala glisanta, automata din otel inoxidabil	buc	2	117214.79	234429.58	TVA 20	46885.92	281315.50	----	----	----	----
Sistem de aer de tiplaminar Tavan Lamniar WM2600*2600N14 echipat cu filtre HEPA H14	set	6	273496.39	1640978.34	TVA 20	328195.67	1969174.01	----	----	----	----
Ecluza Medicala prod ALVO dimens 550*770*665 de trasm (pass box)	buc	2	51806.24	103612.47	TVA 20	20722.50	124334.97	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2159107.43	***	431821.50	2590928.93	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2159107.43	***	431821.50	2590928.93	****	***	***	***

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Primit marfurile/activelor/serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Получил товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414068



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

28.02.23/28.02.23

8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal № 127 - № 129

4.Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт загрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки:

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 127	serv	1	2216127.08	2216127.08	TVA 20	443225.42	2659352.50	----	----	----	----
Proces Verbal № 128	serv	1	604442.67	604442.67	TVA 20	120888.53	725331.20	----	----	----	----
Proces Verbal № 129	serv	1	43728.37	43728.37	TVA 20	8745.67	52474.04	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2864298.12	***	572859.62	3437157.74	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2864298.12	***	572859.62	3437157.74	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activelor (serviciile):

Сдан товар/актив/услуг (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Принят товар/актив посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Сдан товар/актив посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товар/актив (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.

FACTURA FISCALA AAR9414088
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/Дата поставки

31.03.2019/31.03.2019

8 Foala de înregistrare: număr: data:

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
Ф.код НДС

c.f./nr.TVA
Ф.код НДС 1010600001205/0207625

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML0000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMO2X320

2. Comparator beneficiar:
Получатель/Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
Ф.код НДС 1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

Proces Verbal de transmitere a utilajului № 17/adaug

6. Punct de incarcare: mun. Chisinau

Пункт загрузки:

6. Punct de descarcare: mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

4. Documente anexate

7. Redirecționare

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și marfurilor/activelor Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal de transmitere a utilajului № 17/adaug	serv	1	398323.20	398323.20	TVA 20	79664.64	477987.84	----	----	----	----
11. Total (pe pagină) Всего (по странице)				398323.20	***	79664.64	477987.84	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				398323.20	***	79664.64	477987.84	****	---	---	---

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Baza de marfuri (activelor, serviciilor):

С/с: сры/актив/услуг/услуг

L.S.
М.П.

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Baza de marfuri (activelor, serviciilor) intermediari (transportatori):

Получатель/получатель/получатель (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Baza de marfuri (activelor, serviciilor) intermediari (transportatori):

С/с: сры/актив/услуг/услуг (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Punct de marfuri (activelor, serviciilor) comparator/beneficiar:

Пункт товаров/активов (услуг)/получатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307105

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

30.04.23/30.04.23

8. Faza de realizare a lucrării: _____ etapă: _____ dată: _____

Путевой лист: серия _____ номер _____ дата _____

8. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф. код ндс

c.f./nr. TVA
ф. код ндс

1010600001209/0307#25

c.f./nr. TVA
ф. код ндс

1003600152606/0505147

1. Furnizor:
Поставщик: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28,
IBAN MD47ML000000000228122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDM02X320

2. Comparații beneficiar:
Получатель: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBA0319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3. Descriere

4. Documente anexate

Proces Verbal № 138 - № 143

5. Punct de livrare: mun. Chisinau

Пункт поставки

6. Punct de descarcare: mun. Chisinau

Пункт разгрузки

7. Redirecționare

Перезадресировать

10.1 Descrierea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției taxare și Наименования товаров, являясь, услуги и код товарной позиции	10.2 Unitatea de măsură Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Количество товаров, являясь услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг	10.9 Alta Informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 138	serv	1	4117913.03	4117913.03	TVA 20	823582.61	4941495.64	----	----	----	----
Proces Verbal № 139 / (51)	serv	1	1472182.10	1472182.10	TVA 20	294436.42	1766618.52	----	----	----	----
Proces Verbal № 140 / (52)	serv	1	69733.27	69733.27	TVA 20	13946.65	83679.92	----	----	----	----
Proces Verbal № 141 / (53)	serv	1	31517.36	31517.36	TVA 20	6303.47	37820.83	----	----	----	----
Proces Verbal № 142 / (54)	serv	1	18187.41	18187.41	TVA 20	3637.49	21824.90	----	----	----	----
Proces Verbal № 143	serv	1	614294.15	614294.15	TVA 20	122858.83	737152.98	----	----	----	----
11.1 Baza de date				6323827.32	---	1264765.47	7588592.78	---	---	---	---
12. Total (pe factura/factura)				6323827.32	---	1264765.47	7588592.78	----	----	----	----
12. Total (pe factura/factura)				6323827.32	---	1264765.47	7588592.78	----	----	----	----
12. Total (pe factura/factura)				6323827.32	---	1264765.47	7588592.78	----	----	----	----

13. Punct de livrare: mun. Chisinau

Пункт поставки

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Punct de livrare: mun. Chisinau

Пункт поставки

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Punct de livrare: mun. Chisinau

Пункт поставки

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Punct de livrare: mun. Chisinau

Пункт поставки

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Punct de livrare: mun. Chisinau

Пункт поставки

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, numele de familie/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307121



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республции Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

17.05.23/17.05.23

8.Foaia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:

Поставщик

Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:

Покупатель/
Получатель

Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 144

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al
marfii/activului

Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate
de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леев

10.5
Valoarea totala f/a
TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леев

10.6
Cota TVA
%
Ставка
ндс%

10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
infoma
tie
Другая
инфо-ция

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal № 144

serv

1

566589.89

566589.89

TVA 20

113317.98

679907.87

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

566589.89

113317.98

679907.87

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

566589.89

113317.98

679907.87

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele(serviciile):

Сдал товары/активы(услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307146



Data eliberării/dată livrării:
Дата выпуска/Дата поставки

31.05.23/31.05.23

6.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
Ф.И/код НДС

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun.Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 28,
IBAN MD47ML0000000000225122029 lei. BC MOLDINDCONBANK SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA
Ф.И/код НДС 1010600001209/0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Попыатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
Ф.И/код НДС 1003600152606/0505147

3.Delegatie

Proces Verbal №145 / №151

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

4.Documente anexate

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala ffa TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alina informale Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:	serv										
Proces Verbal № 145	serv	1	614401.96	614401.96	TVA 20	122880.40	737282.36	----	----	----	----
Proces Verbal № 146	serv	1	1841781.86	1841781.86	TVA 20	368356.37	2210138.23	----	----	----	----
Proces Verbal № 147	serv	1	1037343.31	1037343.31	TVA 20	207468.66	1244811.97	----	----	----	----
Proces Verbal № 148	serv	1	422153.03	422153.03	TVA 20	84430.61	506583.64	----	----	----	----
Proces Verbal № 149	serv	1	68698.00	68698.00	TVA 20	13739.60	82437.60	----	----	----	----
Proces Verbal № 150	serv	1	57420.22	57420.22	TVA 20	11484.04	68904.26	----	----	----	----
Proces Verbal № 151	serv	1	41359.89	41359.89	TVA 20	8271.98	49631.87	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				4083158.27	***	816631.66	4889789.93	----	----	----	----
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				4083158.27	***	816631.66	4889789.93	----	----	----	----

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scurbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor, serviciilor
Сдан товары/активы, услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primirea marfurilor/activelor, serviciilor de catre cumparator:

Принят товары/активы, услуги от поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor, serviciilor de catre furnizor:

Сдан товары/активы, услуги от покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primirea marfurilor/activelor, serviciilor de catre beneficiar:

Принят товары/активы, услуги от получателя

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307147



6 Foaie de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф./код ндс

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

31.05.23/31.05.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 2B,
IBAN MD47MLCCC0000000225122029 lei, BC MOLINDCCNBANK SA "Premium", MOLMD2X320

c.f./nr.TVA
ф./код ндс 1010600001209/0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Получатель/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф./код ндс 1003600152606/0505147

3.Delegatie

Proces Verbal Nr 18/adaug - Nr 26/adaug

5.Punct incarcare: mun Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

4 Documente anexate

7.Redirijari

Передересовки

10.1 Penumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, услуг и объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f.a. TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr 18/adaug	serv	1	25551.73	25551.73	TVA 20	5110.35	30662.08	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 19/adaug	serv	1	191947.03	191947.03	TVA 20	38389.41	230336.44	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 20/adaug	serv	1	70154.85	70154.85	TVA 20	14030.97	84185.82	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 21/adaug	serv	1	28286.62	28286.62	TVA 20	5657.32	33943.94	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 22/adaug	serv	1	138168.99	138168.99	TVA 20	27633.80	165802.79	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 23/adaug	serv	1	51254.79	51254.79	TVA 20	10250.97	61505.76	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 24/adaug	serv	1	376398.22	376398.22	TVA 20	75279.64	451677.86	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 25/adaug	serv	1	155554.88	155554.88	TVA 20	31110.98	186665.86	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 26/adaug	serv	1	43109.48	43109.48	TVA 20	8621.90	51731.38	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1080426.55	***	216085.34	1296511.93	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1080426.55	***	216085.34	1296511.93	***	---	---	---

13.Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307158



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

13.06.23/13.06.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 152

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infoma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 152	serv	1	760206.19	760206.19	TVA 20	152041.23	912247.42	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				760206.19	***	152041.23	912247.42	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				760206.19	***	152041.23	912247.42	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Preda marfurile, activelor, serviciile:

Сдал товары/активы, услуги

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Preda marfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307169



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Тисовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/facturii (livrării):
Дата выписки/Дата поставки

30.08.23/30.08.23

6.Foia de parcurs a seriei: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

6.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС

101060001209/0307222

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС

1003800152808/0505147

2.Comparator/
beneficiar:
Поставщик/
Получатель
Адресат

Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Bulucani, Toma Clorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки

mun.Chisinau

6.Punct descarcare:
Пункт разгрузки

mun.Chisinau

4.Documente anexate

Proces Verbal Nr.153, Nr.154, Nr.155/57, Nr.156/58, Nr.157/59, Nr.158/60, Nr.159, Nr.160/61, Nr.161

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare si marfurilor/activelor Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala la TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alte informatii Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar scutit Код от免税	10.12 Masa bruta Брутто, кг
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr.153	serv	1	2149546.76	2149546.76	TVA 20	429909.37	2579456.13	----	----	----	----
Proces Verbal de transmitere a utilitatii Nr.154	serv	1	770968.05	770968.05	TVA 20	154193.61	925161.66	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.155/57	serv	1	386425.93	386425.93	TVA 20	77285.18	463711.12	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.156/58	serv	1	48026.75	48026.75	TVA 20	9605.35	57632.10	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.157/59	serv	1	108558.54	108558.54	TVA 20	21711.71	130270.25	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.158/60	serv	1	19170.52	19170.52	TVA 20	3834.10	23004.62	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.159	serv	1	1062689.88	1062689.88	TVA 20	212537.98	1275227.86	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.160/61	serv	1	16178.16	16178.16	TVA 20	3235.63	19413.79	----	----	----	----
Proces Verbal Nr.161	serv	1	56908.32	56908.32	TVA 20	11381.66	68291.18	----	----	----	----
11 Total pe pagina: Rezult (по странице)				4616473.91	***	923654.80	5542166.71	***	---	---	---
12 Total pe factura (fiscal): Rezult (по налоговой накладной)				4616473.91	***	923654.80	5542166.71	***	---	---	---

13. Permite eliberarea:

Отпуск разрешается:

14. Pretul total al facturii (fiscal):
Сдал товар/услугу/актив

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

М.П.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614507

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.07.23/31.07.23

8 Foaie de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №27/adaug - №29/adaug

4 Documente anexate

5 Punct incarcare:

mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6 Punct descarcare

mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

7 Redirijari

Переадресовки

10.1

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului

Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2

Unitate de masura

Ед. изм.

10.3 Cantitatea

marfurilor, activelor, volumul serviciilor

Кол-во товаров, активов, объем услуг

10.4

Pret unitar fara TVA, lei

Цена ед. без НДС, леев

10.5

Valoarea totala f.a TVA, lei

Общая сумма без НДС, леев

10.6

Cota TVA %

Ставка НДС%

10.7

Suma totala a TVA, lei

Общая сумма НДС, леев

10.8

Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei

Стоимость товаров, активов, услуг

10.9

Alta informatie

Другая информация

10.10

Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11

Numar locuri

Кол-во мест

10.12

Masa bruta, tone

Масса брутто, тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal №27/adaug

serv

1

194508.33

194508.33

TVA 20

38901.66

233409.99

Proces Verbal №28/adaug

serv

1

180659.58

180659.58

TVA 20

36131.92

216791.50

Proces Verbal №29/adaug

serv

1

82959.63

82959.63

TVA 20

16591.93

99551.56

11 Total (pe pagina)

Всего (по странице)

458127.54

91625.51

549753.05

12 Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

458127.54

91625.51

549753.05

13. Permis eliberare

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurilor/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activete intermediare (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activete intermediare (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorului/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614506

Data eliberării/Date livrării:
Дата выписки/Дата поставки

31.07.23/31.07.23

8 Scala de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614531

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8 Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator: Eurostil Construct SRL, adr: mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28
Гурье Гросу, 1 ап.28
Перевозчик

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625
Ф /код НДС

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.08.23/21.08.23

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625
Ф /код НДС

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147
Ф /код НДС

3.Delegatie ----- data ---- delegatul -----

Доверенность дата делегированный

4 Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces verbal nr.172 pe 1/08/2023

5 Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

6 Punct descarcare
Пункт разгрузки:

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед изм.	10.3 Cant- tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
---	--	---	--	---	--------------------------------------	---	--	--	--	--	---

Contractul nr. 557 din 19.10.2020 Reconstructia Blocului operator
al IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str. T. Ciorba,1
mun.Chisinau

Lucrari indeplinite conform actului

11 Total (pe pagina) Всего (по странице)	serv	1.000	361647.15	361647.15	TVA 20	72329.43	433976.58	---	n/a	---	---
12 Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				361647.15	***	72329.43	433976.58	***	---	---	***
				361647.15	***	72329.43	433976.58	****	---	---	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

14. Predat marfurile,activele(serviciile):

Сдал товары/активы(услуги)

L.S.

M.P.

Funcția, nume, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediari (transportatoru):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediari (transportatoru):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatoru/beneficiar:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, nume, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614532

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

21.08.23/21.08.23

8 Foala de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28

Перевозчик

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625
Ф.К/код НДС

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLMD2X320

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625
Ф.К/код НДС

2.Cumparatori
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147
Ф.К/код НДС

3 Delegatie _____ data _____ delegatul _____

Доверенность дата делегированный

4 Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal nr.173 pe 1/08/2023

5 Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6 Punct descarcare
Пункт разгрузки: _____

7 Redirijari
Переадресовки: _____

10.1 Penumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfiactivului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar incasuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Contractul nr. 557 din 19.10.2020 Reconstructia Blocului operator al IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str. T. Ciorba, 1 mun.Chisinau lampa chirurgicala cu doi sateliti, camera video si monitor p-u bloc operator	buc	6.000	324095.68	1944574.06	TVA 20	388914.81	2333488.87	----	n/a	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1944574.06	***	388914.81	2333488.87	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1944574.06	***	388914.81	2333488.87	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activele (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

L.S.

M.P.

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarii (transportatorului):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarii (transportatorului):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

M.P.



FACTURA FISCALA AAR5614524
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberarii/data livrării:

31.08.23/31.08.23

8. Foia de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator

Перевозчик

c.f.inr.TVA

Ф.К/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.К/код НДС

c.f.inr.TVA

Ф.К/код НДС

Proces Verbal №171, №174, №176/67, №177/68, №178/69, №179/70, №180/71, №181

5. Punct incarcare Пункт погрузки	mun.Chisinau	6. Punct descarcare Пункт разгрузки	mun.Chisinau	4. Documente anexate	7. Redirijari Переадресовки	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев				
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:										
Proces Verbal №171	serv	1	13468.61	13468.61	TVA 20	2693.72	16162.33			
Proces Verbal №174	serv	1	1137251.54	1137251.54	TVA 20	227450.31	1364701.85			
Proces Verbal №176/67	serv	1	449422.83	449422.83	TVA 20	89884.57	539307.40			
Proces Verbal №177/68	serv	1	138399.38	138399.38	TVA 20	27679.88	166079.26			
Proces Verbal №178/69	serv	1	32109.87	32109.87	TVA 20	6421.97	38531.84			
Proces Verbal №179/70	serv	1	126945.53	126945.53	TVA 20	25389.11	152334.64			
Proces Verbal №180/71	serv	1	15308.33	15308.33	TVA 20	3061.67	18370.00			
Proces Verbal №181	serv	1	14664.18	14664.18	TVA 20	2932.84	17597.02			
1. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1927570.27	***	385514.07	2313084.34	***	***	***
2. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1927570.27	***	385514.07	2313084.34	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activelor, serviciilor

Сдан товаров, активов, услуг

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile, activelor, serviciilor (de la transportator)

Принят товаров, активов, услуг (от перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile, activelor, serviciilor (de la transportator)

Сдан товаров, активов, услуг (от перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile, activelor, serviciilor (de la beneficiar)

Принят товаров, активов, услуг (от получателя)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

M.O.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614557



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

14.09.23/14.09.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28

Перевозчик

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625

Ф.К/код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625

Ф.К/код НДС

2.Cumparator/ beneficiar: Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
Покупатель/ Получатель IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA 1003600152606 / 0505147

Ф.К/код НДС

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №175 pe L/09/2023

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
lampa chirurgicala cu doi sateliti, camera video si monitor p-u bloc operator	buc	4	324095.68	1296382.70	TVA 20	259276.54	1555659.24	---	---	---	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1296382.70	***	259276.54	1555659.24	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1296382.70	***	259276.54	1555659.24	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принят товары/активы посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614559



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

14.09.23/14.09.23

8.Foala de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1.Furnizor:
 Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
 IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
 beneficiar:
 Покупатель/
 Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №30/ad, №31/ad, №32/ad

5.Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun. Chisinau

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов общая сумма	10.4 Pret unitar fara TVA. lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №30/ad	serv	1	174396.25	174396.25	TVA 20	34879.25	209275.50	----	----	----	----
Proces Verbal №31/ad	serv	1	399427.43	399427.43	TVA 20	79885.49	479312.92	----	----	----	----
Proces Verbal №32/ad	serv	1	319774.72	319774.72	TVA 20	63954.94	383729.66	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				893598.40	***	178719.68	1072318.08	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				893598.40	***	178719.68	1072318.08	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prebal marfurilor/activelor/serviciile:

Сдаются товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Получены товары/активы посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдаются товары/активы посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Получены товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614579



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.09.23/29.09.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Пкупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №33/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infroma tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №33/adaug	serv	1	15542.49	15542.49	TVA 20	3108.50	18650.99	---	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				15542.49	***	3108.50	18650.99	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				15542.49	***	3108.50	18650.99	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы(услуги)

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614580



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.09.23/29.09.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
 Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
 beneficiar: IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
 Покупатель/ Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1003600152606 / 0505147

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №184, №186, №187

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №184	serv	1	929582.69	929582.69	TVA 20	185916.54	1115499.23	----	----	----	----
Proces Verbal №186	serv	1	408450.34	408450.34	TVA 20	81690.07	490140.41	----	----	----	----
Proces Verbal №187	serv	1	485016.82	485016.82	TVA 20	97003.36	582020.18	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1823049.85	***	364609.97	2187659.82	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1823049.85	***	364609.97	2187659.82	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurile, activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activele intermediar (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS2062830



8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1003600152606 / 0505147

Proces Verbal №188

4.Documente anexate

Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

11.10.23/11.10.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infrastructie Другая инфра-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal №188	serv	1	1269028.67	1269028.67	TVA 20	253805.74	1522834.41	---	----	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1269028.67	***	253805.74	1522834.41	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1269028.67	***	253805.74	1522834.41	***	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS2062859

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/cata livrării:

Дата выпуска/ Дата поставки 31.10.23/31.10.23

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320c.f./nr.TVA
Ф.к/код НДС

1010600001206 / 0207628

2. Cumparator/
Beneficiar:
Получатель/ Институт де Медичина Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Bulucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr.TVA
Ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

3. Delegatie

Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документыPV Nr 188, PV Nr 196, PV Nr 191/(73), PV Nr 192/(74), PV
Nr 193/(75), PV Nr 194/(76), PV Nr 196/(77), PV Nr 198,
PV Nr 197, PV Nr 195, PV Nr 199

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки

6. Punct descarcare: mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7. Redirijari:

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка налога	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма налога, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar insusiri Кол-во мест	10.12 Masa bruta Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal Nr 189	serv	1	2188.02	2188.02	TVA 20	437.61	2625.63	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 190	serv	1	71348.53	71348.53	TVA 20	14269.71	85618.24	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 191/(73)	serv	1	708847.79	708847.79	TVA 20	141769.56	850617.35	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 192/(74)	serv	1	108972.41	108972.41	TVA 20	21794.48	130766.89	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 193/(75)	serv	1	48130.10	48130.10	TVA 20	9626.02	57756.12	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 194/(76)	serv	1	248023.92	248023.92	TVA 20	49604.78	297628.70	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 195/(77)	serv	1	53722.57	53722.57	TVA 20	10744.51	64467.08	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 196	serv	1	147883.24	147883.24	TVA 20	29576.65	177459.89	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 197	serv	1	77220.91	77220.91	TVA 20	15444.18	92665.09	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 198	serv	1	135610.15	135610.15	TVA 20	27122.03	162732.18	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 199	serv	1	281408.11	281408.11	TVA 20	56281.62	337689.73	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1883355.75	***	376671.15	2260026.90	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1883355.75	***	376671.15	2260026.90	***	***	***	***

13. Permis eliberare (отпуск/разрешение)	Director general, Scarbina Angela
14. Punct de emitere a facturii Место выдачи накладной	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
15. Punct de emitere a facturii Место выдачи накладной	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
16. Punct de emitere a facturii Место выдачи накладной	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
17. Punct de emitere a facturii Место выдачи накладной	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS2062860



Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

31.10.23/31.10.23

4. Poza de parcurse seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600152606/0505147

PV №34/adaug, PV №36/adaug, PV №36/adaug, PV №37/(78)adaug, PV №38/adaug, PV №39/adaug, PV №41/adaug, PV №41/adaug

5 Puncti incarcare:	6 Puncti descarcare:	7 Redirijari	8 Documente anexate	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
mun.Chisinau	mun.Chisinau	Pieradresa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



14.11.23/14.11.23

с.л./пр.ТВА
ф.код НДС

с.г./пр.ТВА
ф.к/код НДС 1010600001208/ 020762E

с.ф./нр.ТВА 1003600152608 / 0505147
ф.к/код НДС

3. Delegatie	Proces Verkeer: Ns200 - Ns204
--------------	-------------------------------

13. Permisi eliberare:	Director general, Scarbina Angela
Отпуск разрешен:	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
14. Prețul transportului de călătorie:	
Сдаст товар/активному перевозчику:	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
15. Prețul transportului de călătorie intermediar (transportatorului):	
Принят товар/активному посреднику (перевозчик):	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
16. Prețul transportului de călătorie intermediar (transportatorului):	
Сдаст товар/активному посреднику (перевозчик):	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
17. Prețul transportului de călătorie (beneficiarului) și transportatorului/beneficiarului:	
Принят товар/активному получателю/получателю:	Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563168



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

20.12.23/20.12.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600152606 / 0505147

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 17,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №218 - №221

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:											
Proces Verbal № 218	serv	1	3167.15	3167.15	TVA 20	633.43	3800.58	----	----	----	----
Proces Verbal № 219	serv	1	8768.49	8768.49	TVA 20	1753.70	10522.19	----	----	----	----
Proces Verbal № 220	serv	1	85747.01	85747.01	TVA 20	17149.40	102896.41	----	----	----	----
Proces Verbal № 221	serv	1	55383.20	55383.20	TVA 20	11076.64	66459.84	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				153065.85	***	30613.17	183679.02	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				153065.85	***	30613.17	183679.02	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor/serviciile):

Сдал товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primul marfurile/activelor/serviciile (transportatorul):

Принял товары/активы/услуги (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activelor/serviciile (transportatorul):

Сдал товары/активы/услуги (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primul marfurile/activelor/serviciile cumparatorului/beneficiarul:

Принял товары/активы/услуги, покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563167

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.Data eliberarii/data livrării:
Дата выпуска/Дата поставки

20.12.23/20.12.23

8. Poza de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA
ф.к/код НДС 1010600001209; 02076251. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 17,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC MOLDINDCONFRANK SA "Premium", MOLDM02X3202. Cumparator/
beneficiar:
Получатель/ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Sec. Buiucani, Toma Ciorba nr.1,
IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1003600155606 / 0505147

3. Delegatie

Proces Verbal № 62 / adaug - № 73 / adaug

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun. Chisinau

4. Documente anexate

7. Redirijari

Пересдрессовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarfane al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2
Unitate de
masura
Ед
изм10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг10.4 Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед.
без НДС, лев10.5 Valoarea totala f.a
TVA lei
Общая сумма
без НДС, лев10.6 Cota TVA
%
Ставка
НДС%10.7 Suma totala a TVA,
lei
Общая сумма
НДС, лев10.8 Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг10.9 An
informa
tie
Другая
информация10.10 Tip
ambalaj
Тип
упаковки10.11 Numar
locuri
Кол-во
мест10.12 Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тоннLucrari de constructie executate la obiectul
Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului
Nr.557 din 19.10.2020 conform:

Proces Verbal № 62 / adaug

serv

1

155941.27

155941.27

TVA 20

31188.26

187129.53

Proces Verbal № 63 / adaug

serv

1

485851.83

485851.83

TVA 20

97170.37

583022.20

Proces Verbal № 64 / adaug

serv

1

121092.79

121092.79

TVA 20

24218.66

145311.35

Proces Verbal № 65 / adaug

serv

1

4286.45

4286.45

TVA 20

857.29

5143.74

Proces Verbal № 66 / adaug

serv

1

16166.65

16166.65

TVA 20

3233.33

19399.98

Proces Verbal № 67 / adaug

serv

1

299135.29

299135.29

TVA 20

59827.06

358962.35

Proces Verbal № 68 / adaug

serv

1

22417.68

22417.68

TVA 20

4483.64

26901.22

Proces Verbal № 69 / adaug

serv

1

1977.58

1977.58

TVA 20

395.52

2373.10

Proces Verbal № 70 / adaug

serv

1

7063.38

7063.38

TVA 20

1412.68

8476.06

Proces Verbal № 71 / adaug

serv

1

17064.17

17064.17

TVA 20

3412.83

20477.00

Proces Verbal № 72 / adaug

serv

1

315762.07

315762.07

TVA 20

63152.41

378914.48

Proces Verbal № 73 / adaug

serv

1

545979.19

545979.19

TVA 20

109195.84

655175.03

11. Total (pe pagina)

Всего (по странице)

1992738.35

398547.69

2391286.04

12. Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

1992738.35

398547.69

2391286.04

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activelor, serviciile

Сдан товары/активы, услуги

15. Primit marfurile/activelor, serviciile

Принят товары/активы, услуги

16. Predat marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Сдан товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

17. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

18. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

19. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

20. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

21. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

22. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

23. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

24. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

25. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

26. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

27. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

28. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

29. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

30. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

31. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

32. Primit marfurile/activelor, serviciile intermediari (transportatori)

Принят товары/активы, услуги посредникам (перевозчикам)

Director general, Seerbing Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563178

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая формаПриложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării/data livrării: Дата выписки/Дата поставки		15.12.23/15.12.23		6 Foala de parcurs seria: ----- numar: ----- cata: -----								
1.Furnizor: Поставщик		Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 17, IBAN MD47MLC0000000225122029 lei. BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLMD2X320		c.f./nr.TVA Ф.И/код НДС								
2.Cumparator/ beneficiar: Получатель/ Получатель		Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., adr. mun.Chisinau, Sec.Buiucani, Toma Ciorba nr.1, IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./nr.TVA Ф.И/код НДС								
3.Delegatie				Proces Verbal Nr 205 - Nr 217								
5.Punct de incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau		6.Punct de descarcare Пункт разгрузки:								
		mun.Chisinau		7.Recepțiar/ Получатель:								
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции		10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa ție Другая информа ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:												
Proces Verbal № 205		serv	1	2761223.48	2761223.48	TVA 20	552244.70	3313468.18	----	----	----	----
Proces Verbal № 206		serv	1	2301892.75	2301892.75	TVA 20	460378.55	2762271.30	----	----	----	----
Proces Verbal № 207		serv	1	737384.44	737384.44	TVA 20	147476.89	884861.33	----	----	----	----
Proces Verbal № 208		serv	1	964431.85	964431.85	TVA 20	192886.37	1157318.22	----	----	----	----
Proces Verbal № 209		serv	1	30498.38	30498.38	TVA 20	6099.68	36598.06	----	----	----	----
Proces Verbal № 210		serv	1	1235.37	1235.37	TVA 20	247.07	1482.44	----	----	----	----
Proces Verbal № 211		serv	1	75906.44	75906.44	TVA 20	15181.29	91087.73	----	----	----	----
Proces Verbal № 212		serv	1	320051.28	320051.28	TVA 20	64010.26	384061.54	----	----	----	----
Proces Verbal № 213		serv	1	49151.91	49151.91	TVA 20	9830.38	58982.29	----	----	----	----
Proces Verbal № 214		serv	1	38326.45	38326.45	TVA 20	7665.29	45991.74	----	----	----	----
Proces Verbal № 215		serv	1	168652.70	168652.70	TVA 20	33730.54	202383.24	----	----	----	----
Proces Verbal № 216		serv	1	145203.38	145203.38	TVA 20	29040.68	174244.06	----	----	----	----
Proces Verbal № 217		serv	1	359705.02	359705.02	TVA 20	71941.00	431646.02	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				7953663.45	***	1590732.70	9544396.15	***	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				7953663.45	***	1590732.70	9544396.15	***	***	***	***	***
13. Permis eliberare: Отпуск разрешил		Director general, Scerbina Angela Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/activele(serviciile): Сдал товары/активы(услуги)		Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										
L.S. М.П.												
15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorului) Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorului) Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAS3563179



8. Faza de plată seria: _____ număr: _____ data: _____	
9. Transportator: Перевозчик	c.f./nr.TVA ф.к/ндс
1. Emitent: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Guie Grosu, 17, IBAN MD47M000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDMD2X320	c.f./nr.TVA ф.к/ндс 1010600001209/0207625
2. Cumparator/ beneficiar Instituția de Medicină Urgență I.M.S.P., adr. mun. Chisinau, Ser. Bulucani, Toma Cioba nr.1, IBAN MD77TRPBAA319210A16388AB, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X	c.f./nr.TVA ф.к/ндс 1003600152606/0505147
3. Delecare	Proces Verbal № 42/adaug - № 61/adaug
4. Documente anexate	
5. Punct de incarcare: Punct porțuan	6. Punct de descarcare: Punct porțuan
7. Redirijari: Преадресовки	
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.
10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, услуг, услуг	10.4 Preț unitar, fără TVA, lei Цена ед. без ндс, лее
10.5 Valoarea totală TVA, lei Общая сумма без ндс, лее	10.6 Cota TVA % Ставка ндс %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма ндс, лее	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг
10.9 AN Информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Reconstructia Blocului Operator in Baza Contractului Nr.557 din 19.10.2020 conform:	
Proces Verbal № 42/adaug	serv 1 69710.66 69710.66 TVA 20 13942.13 83652.79
Proces Verbal № 43/adaug	serv 1 47062.69 47062.69 TVA 20 9412.54 56475.23
Proces Verbal № 44/adaug	serv 1 23566.57 23566.57 TVA 20 4713.31 28279.88
Proces Verbal № 45/adaug	serv 1 61338.55 61338.55 TVA 20 12287.71 73606.26
Proces Verbal № 46/adaug	serv 1 104883.87 104883.87 TVA 20 20976.78 125860.65
Proces Verbal № 47/adaug	serv 1 63843.18 63843.18 TVA 20 12768.64 76611.82
Proces Verbal № 48/adaug	serv 1 105685.44 105685.44 TVA 20 21137.09 126822.53
Proces Verbal № 49/adaug	serv 1 291066.12 291066.12 TVA 20 58213.22 349279.34
Proces Verbal № 50/adaug	serv 1 70479.87 70479.87 TVA 20 14095.97 84575.84
Proces Verbal № 51/adaug	serv 1 91470.95 91470.95 TVA 20 18294.19 109765.14
Proces Verbal № 52/adaug	serv 1 572395.95 572395.95 TVA 20 114479.19 686875.14
Proces Verbal № 53/adaug	serv 1 31159.48 31159.48 TVA 20 6231.90 37391.38
Proces Verbal № 54/adaug	serv 1 39816.50 39816.50 TVA 20 7963.30 47779.80
Proces Verbal № 55/adaug	serv 1 4465.08 4465.08 TVA 20 893.02 5358.10
Proces Verbal № 56/adaug	serv 1 32072.05 32072.05 TVA 20 6414.41 38486.46
Proces Verbal № 57/adaug	serv 1 2285.00 2285.00 TVA 20 457.00 2742.00
Proces Verbal № 58/adaug	serv 1 1143585.38 1143585.38 TVA 20 228717.08 1372302.46
Proces Verbal № 59/adaug	serv 1 204929.49 204929.49 TVA 20 40985.90 245915.39
Proces Verbal № 60/adaug	serv 1 507066.65 507066.65 TVA 20 101413.33 608479.98
Proces Verbal № 61/adaug	serv 1 2352.18 2352.18 TVA 20 470.44 2822.62
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)	3469235.66 *** 693847.15 4163082.81 ***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)	3469235.66 *** 693847.15 4163082.81 ***
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен	Director general, Scerb'ha Angela Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile/activele(serviciile): Сдан товары/активы(услуги)	Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportator): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportator): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)	Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2023
между Eurostil Construct SRL
и Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.
по договору contr. 557 din 19.10.2020 BLOC OPERATOR

Мы, нижеподписавшиеся, **Eurostil Construct SRL**, с одной стороны, и **Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.**, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Eurostil Construct SRL, лев.				По данным Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., лев.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2020			1	Сальдо на 01.01.2020		
2	Оплата (Выписка № 326 от 18 Noiembrie 2020)		1 500 000,00	2	Оплата (Выписка № 326 от 18 Noiembrie 2020)	1 500 000,00	
3	Продажа (Оказание услуг № IM2273498 от 17 Decembrie 2020)	383 650,72		3	Продажа (Оказание услуг № IM2273498 от 17 Decembrie 2020)		383 650,72
4	Продажа (Оказание услуг № IM2685611 от 23 Decembrie 2020)	4 764 555,10		4	Продажа (Оказание услуг № IM2685611 от 23 Decembrie 2020)		4 764 555,10
5	Оплата (Выписка № 356 от 23 Decembrie 2020)		383 650,72	5	Оплата (Выписка № 356 от 23 Decembrie 2020)	383 650,72	
6	Оплата (Выписка № 359 от 28 Decembrie 2020)		4 764 555,10	6	Оплата (Выписка № 359 от 28 Decembrie 2020)	4 764 555,10	
7	Продажа (Оказание услуг № IM2685644 от 31 Ianuarie 2021)	883 160,80		7	Продажа (Оказание услуг № IM2685644 от 31 Ianuarie 2021)		883 160,80
8	Продажа (Оказание услуг № IM2685652 от 27 Februarie 2021)	236 827,95		8	Продажа (Оказание услуг № IM2685652 от 27 Februarie 2021)		236 827,95
9	Оплата (Выписка № 64 от 17 Martie 2021)		883 160,80	9	Оплата (Выписка № 64 от 17 Martie 2021)	883 160,80	
10	Оплата (Выписка № 67 от 18 Martie 2021)		236 827,95	10	Оплата (Выписка № 67 от 18 Martie 2021)	236 827,95	
11	Продажа (Оказание услуг № IM2703047 от 31 Martie 2021)	397 678,15		11	Продажа (Оказание услуг № IM2703047 от 31 Martie 2021)		397 678,15
12	Оплата (Выписка № 113 от 29 Aprilie 2021)		397 678,15	12	Оплата (Выписка № 113 от 29 Aprilie 2021)	397 678,15	
13	Продажа (Оказание услуг № IM2703059 от 30 Aprilie 2021)	332 538,43		13	Продажа (Оказание услуг № IM2703059 от 30 Aprilie 2021)		332 538,43
14	Продажа (Оказание услуг № IM2703070 от 31 Mai 2021)	827 229,78		14	Продажа (Оказание услуг № IM2703070 от 31 Mai 2021)		827 229,78
15	Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021)		827 229,78	15	Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021)	827 229,78	
16	Продажа (Оказание услуг № IM2703089 от 30 Iunie 2021)	350 509,68		16	Продажа (Оказание услуг № IM2703089 от 30 Iunie 2021)		350 509,68
17	Продажа (Оказание услуг № IM2703090 от 30 Iunie 2021)	7 013 502,28		17	Продажа (Оказание услуг № IM2703090 от 30 Iunie 2021)		7 013 502,28
18	Оплата (Выписка № 205 от 22 Iulie 2021)		7 364 011,96	18	Оплата (Выписка № 205 от 22 Iulie 2021)	7 364 011,96	
19	Продажа (Оказание услуг № IM2703101 от 31 Iulie 2021)	558 919,22		19	Продажа (Оказание услуг № IM2703101 от 31 Iulie 2021)		558 919,22
20	Продажа (Оказание услуг № IM3053410 от 30 August 2021)	1 037 898,17		20	Продажа (Оказание услуг № IM3053410 от 30 August 2021)		1 037 898,17
21	Продажа (Оказание услуг № IM3053436 от 30 Septembrie 2021)	1 183 021,44		21	Продажа (Оказание услуг № IM3053436 от 30 Septembrie 2021)		1 183 021,44
22	Оплата (Выписка № 300 от 19 Octombrie 2021)		429 355,82	22	Оплата (Выписка № 300 от 19 Octombrie 2021)	429 355,82	
23	Оплата (Выписка № 312 от 29 Octombrie 2021)		1 183 021,44	23	Оплата (Выписка № 312 от 29 Octombrie 2021)	1 183 021,44	
24	Продажа (Оказание услуг № IM3053444 от 31 Octombrie 2021)	40 738,08		24	Продажа (Оказание услуг № IM3053444 от 31 Octombrie 2021)		40 738,08
25	Оплата (Выписка № 344 от 24 Noiembrie 2021)		40 738,08	25	Оплата (Выписка № 344 от 24 Noiembrie 2021)	40 738,08	
26	Продажа (Оказание услуг № IM3053455 от 30 Noiembrie 2021)	745 030,52		26	Продажа (Оказание услуг № IM3053455 от 30 Noiembrie 2021)		745 030,52
27	Продажа (Оказание услуг № IM3053457 от 30 Noiembrie 2021)	1 289 742,38		27	Продажа (Оказание услуг № IM3053457 от 30 Noiembrie 2021)		1 289 742,38
28	Продажа (Оказание услуг № IM3053458 от 30 Noiembrie 2021)	4 135 486,19		28	Продажа (Оказание услуг № IM3053458 от 30 Noiembrie 2021)		4 135 486,19
29	Оплата (Выписка № 369 от 16 Decembrie 2021)		745 030,52	29	Оплата (Выписка № 369 от 16 Decembrie 2021)	745 030,52	
30	Оплата (Выписка № 372 от 20 Decembrie 2021)		4 975 085,41	30	Оплата (Выписка № 372 от 20 Decembrie 2021)	4 975 085,41	
31	Оплата (Выписка № 383 от 30 Decembrie 2021)		382 426,26	31	Оплата (Выписка № 383 от 30 Decembrie 2021)	382 426,26	
32	Продажа (Оказание услуг № IM3305447 от 31 Ianuarie 2022)	1 023 740,19		32	Продажа (Оказание услуг № IM3305447 от 31 Ianuarie 2022)		1 023 740,19
33	Продажа (Оказание услуг № IM3305455 от 28 Februarie 2022)	909 432,12		33	Продажа (Оказание услуг № IM3305455 от 28 Februarie 2022)		909 432,12
34	Продажа (Оказание услуг № IM3305457 от 28 Februarie 2022)	602 494,38		34	Продажа (Оказание услуг № IM3305457 от 28 Februarie 2022)		602 494,38
35	Оплата (Выписка № 89 от 29 Martie 2022)		5 985 809,85	35	Оплата (Выписка № 89 от 29 Martie 2022)	5 985 809,85	
36	Продажа (Оказание услуг № IM3513402 от 31 Martie 2022)	3 859 447,14		36	Продажа (Оказание услуг № IM3513402 от 31 Martie 2022)		3 859 447,14
37	Продажа (Оказание услуг № IM3513495 от 30 Aprilie 2022)	1 456 260,12		37	Продажа (Оказание услуг № IM3513495 от 30 Aprilie 2022)		1 456 260,12

38	Оплата (Выписка № 145 от 24 Mai 2022)		3 473 502,43	38	Оплата (Выписка № 145 от 24 Mai 2022)	3 473 502,43	
39	Продажа (Оказание услуг № IM3542341 от 31 Mai 2022)	1 272 652,19		39	Продажа (Оказание услуг № IM3542341 от 31 Mai 2022)		1 272 652,19
40	Оплата (Выписка № 166 от 14 Iunie 2022)		1 285 944,71	40	Оплата (Выписка № 166 от 14 Iunie 2022)	1 285 944,71	
41	Оплата (Выписка № 177 от 20 Iunie 2022)		1 522 652,20	41	Оплата (Выписка № 177 от 20 Iunie 2022)	1 522 652,20	
42	Продажа (Оказание услуг № IM3542351 от 30 Iunie 2022)	1 368 773,86		42	Продажа (Оказание услуг № IM3542351 от 30 Iunie 2022)		1 368 773,86
43	Продажа (Оказание услуг № IM3542352 от 30 Iunie 2022)	678 945,30		43	Продажа (Оказание услуг № IM3542352 от 30 Iunie 2022)		678 945,30
44	Продажа (Оказание услуг № IM3542354 от 30 Iunie 2022)	671 272,05		44	Продажа (Оказание услуг № IM3542354 от 30 Iunie 2022)		671 272,05
45	Оплата (Выписка № 210 от 20 Iulie 2022)		2 047 719,16	45	Оплата (Выписка № 210 от 20 Iulie 2022)	2 047 719,16	
46	Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022)		288 845,79	46	Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022)	288 845,79	
47	Продажа (Оказание услуг № IM3542375 от 31 Iulie 2022)	1 624 139,52		47	Продажа (Оказание услуг № IM3542375 от 31 Iulie 2022)		1 624 139,52
48	Продажа (Оказание услуг № IM3542376 от 31 Iulie 2022)	442 249,50		48	Продажа (Оказание услуг № IM3542376 от 31 Iulie 2022)		442 249,50
49	Продажа (Оказание услуг № IM3542391 от 23 August 2022)	786 452,97		49	Продажа (Оказание услуг № IM3542391 от 23 August 2022)		786 452,97
50	Оплата (Выписка № 244 от 25 August 2022)		1 624 139,52	50	Оплата (Выписка № 244 от 25 August 2022)	1 624 139,52	
51	Оплата (Выписка № 245 от 26 August 2022)		1 534 962,59	51	Оплата (Выписка № 245 от 26 August 2022)	1 534 962,59	
52	Продажа (Оказание услуг № AAN9976762 от 31 August 2022)	2 286 804,83		52	Продажа (Оказание услуг № AAN9976762 от 31 August 2022)		2 286 804,83
53	Продажа (Оказание услуг № AAN9976761 от 16 Septembrie 2022)	1 528 114,79		53	Продажа (Оказание услуг № AAN9976761 от 16 Septembrie 2022)		1 528 114,79
54	Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022)		1 528 114,79	54	Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022)	1 528 114,79	
55	Продажа (Оказание услуг № AAP3457167 от 30 Septembrie 2022)	12 471,31		55	Продажа (Оказание услуг № AAP3457167 от 30 Septembrie 2022)		12 471,31
56	Продажа (Оказание услуг № AAP3457168 от 30 Septembrie 2022)	1 580 250,26		56	Продажа (Оказание услуг № AAP3457168 от 30 Septembrie 2022)		1 580 250,26
57	Продажа (Оказание услуг № AAP3457263 от 12 Octombrie 2022)	555 678,16		57	Продажа (Оказание услуг № AAP3457263 от 12 Octombrie 2022)		555 678,16
58	Оплата (Выписка № 308 от 21 Octombrie 2022)		2 135 928,42	58	Оплата (Выписка № 308 от 21 Octombrie 2022)	2 135 928,42	
59	Продажа (Оказание услуг № AAP3457186 от 31 Octombrie 2022)	713 842,06		59	Продажа (Оказание услуг № AAP3457186 от 31 Octombrie 2022)		713 842,06
60	Продажа (Оказание услуг № AAP3457187 от 31 Octombrie 2022)	12 471,31		60	Продажа (Оказание услуг № AAP3457187 от 31 Octombrie 2022)		12 471,31
61	Продажа (Оказание услуг № AAP3457193 от 17 Noiembrie 2022)	745 970,72		61	Продажа (Оказание услуг № AAP3457193 от 17 Noiembrie 2022)		745 970,72
62	Оплата (Выписка № 349 от 30 Noiembrie 2022)		745 970,72	62	Оплата (Выписка № 349 от 30 Noiembrie 2022)	745 970,72	
63	Продажа (Оказание услуг № AAP3457212 от 30 Noiembrie 2022)	1 476 856,49		63	Продажа (Оказание услуг № AAP3457212 от 30 Noiembrie 2022)		1 476 856,49
64	Продажа (Оказание услуг № AAP3457213 от 30 Noiembrie 2022)	150 524,30		64	Продажа (Оказание услуг № AAP3457213 от 30 Noiembrie 2022)		150 524,30
65	Продажа (Оказание услуг № AAP3457225 от 09 Decembrie 2022)	972 436,65		65	Продажа (Оказание услуг № AAP3457225 от 09 Decembrie 2022)		972 436,65
66	Продажа (Оказание услуг № AAP3457226 от 09 Decembrie 2022)	594 828,01		66	Продажа (Оказание услуг № AAP3457226 от 09 Decembrie 2022)		594 828,01
67	Продажа (Оказание услуг № AAP3457240 от 21 Decembrie 2022)	3 510 038,51		67	Продажа (Оказание услуг № AAP3457240 от 21 Decembrie 2022)		3 510 038,51
68	Продажа (Оказание услуг № AAP3457241 от 21 Decembrie 2022)	331 982,21		68	Продажа (Оказание услуг № AAP3457241 от 21 Decembrie 2022)		331 982,21
69	Оплата (Выписка № 374 от 23 Decembrie 2022)		7 031 160,46	69	Оплата (Выписка № 374 от 23 Decembrie 2022)	7 031 160,46	
70	Расход (Операция № 289 от 31 Decembrie 2022)	0,01		70	Расход (Операция № 289 от 31 Decembrie 2022)		0,01
71	Оплата (Выписка № 27 от 30 Ianuarie 2023)		5 031 095,22	71	Оплата (Выписка № 27 от 30 Ianuarie 2023)	5 031 095,22	
72	Продажа (Оказание услуг № AAP9414034 от 31 Ianuarie 2023)	2 541 865,34		72	Продажа (Оказание услуг № AAP9414034 от 31 Ianuarie 2023)		2 541 865,34
73	Продажа (Оказание услуг № AAP9414048 от 08 Februarie 2023)	416 758,49		73	Продажа (Оказание услуг № AAP9414048 от 08 Februarie 2023)		416 758,49
74	Продажа (Расходная ТМЦ № AAP9414055 от 22 Februarie 2023)	2 590 928,93		74	Продажа (Расходная ТМЦ № AAP9414055 от 22 Februarie 2023)		2 590 928,93
75	Оплата (Выписка № 52 от 22 Februarie 2023)		2 958 623,83	75	Оплата (Выписка № 52 от 22 Februarie 2023)	2 958 623,83	
76	Оплата (Выписка № 53 от 23 Februarie 2023)		2 590 928,93	76	Оплата (Выписка № 53 от 23 Februarie 2023)	2 590 928,93	
77	Продажа (Оказание услуг № AAP9414068 от 28 Februarie 2023)	3 437 157,74		77	Продажа (Оказание услуг № AAP9414068 от 28 Februarie 2023)		3 437 157,74
78	Оплата (Выписка № 84 от 24 Martie 2023)		3 437 157,74	78	Оплата (Выписка № 84 от 24 Martie 2023)	3 437 157,74	
79	Продажа (Оказание услуг № AAP9414087 от 31 Martie 2023)	4 062 785,45		79	Продажа (Оказание услуг № AAP9414087 от 31 Martie 2023)		4 062 785,45
80	Продажа (Оказание услуг № AAP9414088 от 31 Martie 2023)	477 987,84		80	Продажа (Оказание услуг № AAP9414088 от 31 Martie 2023)		477 987,84
81	Оплата (Выписка № 118 от 25 Aprilie 2023)		4 540 773,29	81	Оплата (Выписка № 118 от 25 Aprilie 2023)	4 540 773,29	

82	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307105 от 30 Aprilie 2023)	7 588 592,79		82	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307105 от 30 Aprilie 2023)		7 588 592,79
83	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307121 от 17 Mai 2023)	679 907,87		83	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307121 от 17 Mai 2023)		679 907,87
84	Оплата (Выписка № 144 от 23 Mai 2023)		8 268 500,66	84	Оплата (Выписка № 144 от 23 Mai 2023)	8 268 500,66	
85	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307146 от 31 Mai 2023)	4 899 789,93		85	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307146 от 31 Mai 2023)		4 899 789,93
86	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307147 от 31 Mai 2023)	1 296 511,93		86	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307147 от 31 Mai 2023)		1 296 511,93
87	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307158 от 13 Iunie 2023)	912 247,42		87	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307158 от 13 Iunie 2023)		912 247,42
88	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307169 от 30 Iunie 2023)	5 542 168,71		88	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307169 от 30 Iunie 2023)		5 542 168,71
89	Оплата (Выписка № 209 от 28 Iunie 2023)		12 150 717,99	89	Оплата (Выписка № 209 от 28 Iunie 2023)	12 150 717,99	
90	Продажа (Оказание услуг № AAR5614506 от 31 Iulie 2023)	6 613 769,34		90	Продажа (Оказание услуг № AAR5614506 от 31 Iulie 2023)		6 613 769,34
91	Продажа (Оказание услуг № AAR5614507 от 31 Iulie 2023)	549 753,05		91	Продажа (Оказание услуг № AAR5614507 от 31 Iulie 2023)		549 753,05
92	Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614532 от 21 August 2023)	2 333 488,87		92	Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614532 от 21 August 2023)		2 333 488,87
93	Продажа (Оказание услуг № AAR5614531 от 21 August 2023)	433 976,58		93	Продажа (Оказание услуг № AAR5614531 от 21 August 2023)		433 976,58
94	Оплата (Выписка № 231 от 22 August 2023)		6 613 769,34	94	Оплата (Выписка № 231 от 22 August 2023)	6 613 769,34	
95	Оплата (Выписка № 232 от 23 August 2023)		2 333 488,87	95	Оплата (Выписка № 232 от 23 August 2023)	2 333 488,87	
96	Оплата (Выписка № 233 от 24 August 2023)		433 976,58	96	Оплата (Выписка № 233 от 24 August 2023)	433 976,58	
97	Продажа (Оказание услуг № AAR5614524 от 31 August 2023)	2 313 084,34		97	Продажа (Оказание услуг № AAR5614524 от 31 August 2023)		2 313 084,34
98	Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614557 от 14 Septembrie 2023)	1 555 659,24		98	Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614557 от 14 Septembrie 2023)		1 555 659,24
99	Продажа (Оказание услуг № AAR5614558 от 14 Septembrie 2023)	256 703,73		99	Продажа (Оказание услуг № AAR5614558 от 14 Septembrie 2023)		256 703,73
100	Продажа (Оказание услуг № AAR5614559 от 14 Septembrie 2023)	1 072 318,08		100	Продажа (Оказание услуг № AAR5614559 от 14 Septembrie 2023)		1 072 318,08
101	Оплата (Выписка № 269 от 22 Septembrie 2023)		4 941 061,66	101	Оплата (Выписка № 269 от 22 Septembrie 2023)	4 941 061,66	
102	Продажа (Оказание услуг № AAR5614579 от 29 Septembrie 2023)	18 650,99		102	Продажа (Оказание услуг № AAR5614579 от 29 Septembrie 2023)		18 650,99
103	Продажа (Оказание услуг № AAR5614580 от 29 Septembrie 2023)	2 187 659,82		103	Продажа (Оказание услуг № AAR5614580 от 29 Septembrie 2023)		2 187 659,82
104	Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614581 от 29 Septembrie 2023)	3 005 447,54		104	Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614581 от 29 Septembrie 2023)		3 005 447,54
105	Продажа (Оказание услуг № AAS2062830 от 11 Octombrie 2023)	1 522 834,41		105	Продажа (Оказание услуг № AAS2062830 от 11 Octombrie 2023)		1 522 834,41
106	Оплата (Выписка № 303 от 18 Octombrie 2023)		3 024 098,53	106	Оплата (Выписка № 303 от 18 Octombrie 2023)	3 024 098,53	
107	Продажа (Оказание услуг № AAS2062859 от 31 Octombrie 2023)	2 260 026,90		107	Продажа (Оказание услуг № AAS2062859 от 31 Octombrie 2023)		2 260 026,90
108	Продажа (Оказание услуг № AAS2062860 от 31 Octombrie 2023)	712 106,21		108	Продажа (Оказание услуг № AAS2062860 от 31 Octombrie 2023)		712 106,21
109	Продажа (Оказание услуг № AAS2062867 от 14 Noiembrie 2023)	4 882 943,66		109	Продажа (Оказание услуг № AAS2062867 от 14 Noiembrie 2023)		4 882 943,66
110	Оплата (Выписка № 331 от 16 Noiembrie 2023)		3 022 834,41	110	Оплата (Выписка № 331 от 16 Noiembrie 2023)	3 022 834,41	
111	Оплата (Выписка № 337 от 21 Noiembrie 2023)		5 595 049,87	111	Оплата (Выписка № 337 от 21 Noiembrie 2023)	5 595 049,87	
112	Продажа (Оказание услуг № AAS3563178 от 15 Decembrie 2023)	9 544 396,15		112	Продажа (Оказание услуг № AAS3563178 от 15 Decembrie 2023)		9 544 396,15
113	Продажа (Оказание услуг № AAS3563179 от 15 Decembrie 2023)	4 163 082,81		113	Продажа (Оказание услуг № AAS3563179 от 15 Decembrie 2023)		4 163 082,81
114	Продажа (Оказание услуг № AAS3563168 от 20 Decembrie 2023)	183 679,02		114	Продажа (Оказание услуг № AAS3563168 от 20 Decembrie 2023)		183 679,02
115	Оплата (Выписка № 369 от 20 Decembrie 2023)		12 961 622,46	115	Оплата (Выписка № 369 от 20 Decembrie 2023)	12 961 622,46	
116	Продажа (Оказание услуг № AAS3563167 от 20 Decembrie 2023)	2 391 286,04		116	Продажа (Оказание услуг № AAS3563167 от 20 Decembrie 2023)		2 391 286,04
117	Оплата (Выписка № 371 от 22 Decembrie 2023)		2 574 965,06	117	Оплата (Выписка № 371 от 22 Decembrie 2023)	2 574 965,06	
Обороты за период		133 796 187,07	133 796 187,07			133 796 187,07	133 796 187,07
Сальдо на 31.12.2023							

По данным Eurostil Construct SRL
на 31.12.2023 задолженность отсутствует.

От Eurostil Construct SRL

(SCEASTILVAIA OI GA)

От Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.

М.П.

М.П.



**CONTRACT no. MD-MHLSP-305063-CW-
RFQ**

**Procurement of Small Works for:
*Renovation of Republican Clinical Hospital
"Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit***

Project: *Moldova Emergency COVID-19 Project*

Project no.: *P173776*

Purchaser: *Ministry of Health*

Country: *Republic of Moldova*



Contract Agreement

THIS AGREEMENT made the 3rd day of *November, 2022* between *Ministry of Health of the Republic of Moldova*, represented by *Mrs. Ala NEMERENCO*, Minister (hereinafter "the Employer"), of the one part, and *„Eurostil Construct” SRL*, represented by *Mrs. Angela Scerbina*, Administrator (hereinafter "the Contractor"), of the other part:

WHEREAS the Employer invited a Quotation for the execution of Works, *Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit*, and has accepted the Quotation by the Contractor for the Works:

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) the Letter of Award of Contract
 - (b) the Contractor's Quotation
 - (c) the Conditions of Contract, including Appendices
 - (d) the Specifications
 - (e) the Drawings
 - (f) Bill of Quantities; and
 - (g) Social and Environmental Management Plan.
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as specified in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of *Republic of Moldova* on the day, month and year specified above.



Mrs. Ala NEMERENCO, Minister
for and on behalf of the Employer

Signed by:

Mrs. Angela Scerbina, Administrator
for and on behalf the Contractor



Conditions of Contract

Table of Clauses

A. General.....	5
1. Definitions	5
2. Contract Specific Information	8
3. Interpretation.....	10
4. Prohibitions.....	10
5. Project Manager's Decisions	11
6. Subcontracting	11
7. Cooperation.....	11
8. Personnel and Equipment	12
9. Employer's and Contractor's Risks	14
10. Employer's Risks.....	14
11. Contractor's Risks	15
12. Insurance.....	15
13. Site Data.....	16
14. Contractor to Construct the Works	16
15. Approval by the Project Manager	16
16. Health, Safety and Protection of the Environment	16
17. Archaeological and Geological Findings.....	17
18. Possession of the Site.....	17
19. Access to the Site.....	17
20. Instructions, Inspections and Audits.....	17
21. Appointment of the Adjudicator	17
22. Procedure for Disputes	18
23. Fraud and Corruption.....	18
24. Security of the Site.....	19
B. Time Control	19
25. Program and Progress Reports.....	19
26. Extension of the Completion Date.....	19
27. Acceleration	20
28. Delays Ordered by the Project Manager.....	20
29. Management Meetings.....	20
30. Early Warning.....	20
C. Quality Control	20
31. Identifying Defects	20
32. Tests.....	20
33. Correction of Defects.....	21
34. Uncorrected Defects	21
D. Cost Control	21

35. Contract Price	21
36. Changes in the Contract Price.....	21
37. Variations.....	21
38. Payment Certificates.....	22
39. Payments.....	22
40. Compensation Events	23
41. Tax	24
42. Price Adjustment	24
43. Retention.....	24
44. Liquidated Damages and Bonuses.....	24
45. Advance Payment	25
46. Performance Security.....	25
47. Dayworks.....	25
48. Cost of Repairs	26
E. Finishing the Contract.....	26
49. Completion	26
50. Taking Over	26
51. Final Account.....	26
52. Operating and Maintenance Manuals	26
53. Termination.....	26
54. Payment upon Termination.....	28
55. Property.....	28
56. Release from Performance.....	28
57. Suspension of Bank Loan or Credit.....	28

A. General

1. Definitions

- 1.1 The following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them. Boldface type is used to identify defined terms.
- (a) The **Accepted Contract Amount** means the amount accepted in the Letter of Award of Contract for the execution and completion of the Works and the remedying of any defects.
 - (b) The **Activity Schedule** is a schedule of the activities comprising the construction, installation, testing, and commissioning of the Works in a lump-sum contract. It includes a lump-sum price for each activity, which is used for valuations and for assessing the effects of Variations and Compensation Events.
 - (c) The **Adjudicator** is the person appointed jointly by the Employer and the Contractor to resolve disputes in the first instance, as provided for in **CC 21**.
 - (d) "**Bank**" means the World Bank and refers to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) or the International Development Association (IDA).
 - (e) Cost estimates means the priced and completed Bill of Quantities forming part of the Contractor's Quotation.
 - (f) **Compensation Events** are those defined in **CC 40**.
 - (g) The **Completion Date** is the date of completion of the Works as certified by the Project Manager, in accordance with **CC 49.1**.
 - (h) The **Contract** is the Contract between the Employer and the Contractor to execute, complete, and maintain the Works. It consists of the documents listed in **CC 3.3** below.
 - (i) The **Contractor** is the party whose Quotation to carry out the Works has been accepted by the Employer.
 - (j) The **Contractor's Quotation** is the completed quotation document submitted by the Contractor to the Employer.
 - (k) The **Contract Price** is the Accepted Contract Amount stated in the Letter of Award of Contract and thereafter as adjusted in accordance with the Contract.
 - (l) **Days** are calendar days; months are calendar months.

- (m) **Dayworks** are varied work inputs subject to payment on a time basis for the Contractor's employees and Equipment, in addition to payments for associated Materials and Plant.
- (n) A **Defect** is any part of the Works not completed in accordance with the Contract.
- (o) The **Defects Liability Certificate** is the certificate issued by Employer upon correction of defects by the Contractor.
- (p) The **Defects Liability Period** is the period specified in **CC 2.12** and calculated from the Completion Date.
- (q) **Drawings** means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of) the Employer in accordance with the Contract, include calculations and other information provided or approved by the Project Manager for the execution of the Contract.
- (r) The **Employer** is the party who employs the Contractor to carry out the Works, **as specified in CC 2.1.**
- (s) **Equipment** is the Contractor's machinery and vehicles brought temporarily to the Site to construct the Works.
- (t) "**In writing**" or "**written**" means hand-written, type-written, printed or electronically made, and resulting in a permanent record.
- (u) The **Intended Completion Date** is the date on which it is intended that the Contractor shall complete the Works as specified in **CC 2.1.**
- (v) **Materials** are all supplies, including consumables, used by the Contractor for incorporation in the Works.
- (w) **Plant** is any integral part of the Works that shall have a mechanical, electrical, chemical, or biological function.
- (x) The **Site** is the area defined as such in the **CC 2.1.**
- (y) **Site Investigation Reports** are those, if any, that were included in the request for quotations documents and are factual and interpretative reports about the surface and subsurface conditions at the Site.
- (z) **Specifications** means the Specifications of the Works included in the Contract and any modification or addition made or approved by the Project Manager.

- (aa) The **Start Date** is given in **CC 2.1**. It is the latest date when the Contractor shall commence execution of the Works.
- (bb) A **Subcontractor** is a person or corporate body who has a Contract with the Contractor to carry out a part of the work in the Contract, which includes work on the Site.
- (cc) **Temporary Works** are works designed, constructed, installed, and removed by the Contractor that are needed for construction or installation of the Works.
- (dd) A **Variation** is an instruction given by the Project Manager which varies the Works.
- (ee) The **Works** are what the Contract requires the Contractor to construct, install, and turn over to the Employer, as defined in the **CC 2.1**.
- (ff) "**Contractor's Personnel**" refers to all personnel whom the Contractor utilizes on the Site or other places where the Works are carried out, including the staff, labor and other employees of each Subcontractor.
- (gg) "**Key Personnel**" means the positions (if any) of the Contractor's personnel that are included in the contract.
- (hh) "**Sexual Exploitation and Abuse**" "**(SEA)**" means the following:
 - Sexual Exploitation** is defined as any actual or attempted abuse of position of vulnerability, differential power or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another;
 - Sexual Abuse** is defined as the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions;
- (ii) "**Sexual Harassment**" "**(SH)**" is defined as unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature by the Contractor's Personnel with other Contractor's or Employer's Personnel; and
- (jj) "**Employer's Personnel**" refers to the Project Manager and all other staff, labor and other employees (if any) of the Project Manager and of the Employer engaged in fulfilling the Employer's obligations under the Contract; and any other personnel identified as Employer's Personnel, by a notice from the Employer or the Project Manager to the Contractor.

2. Contract Specific Information**2.1 General**

- (a) The **Employer** is:

Ministry of Health of the Republic of Moldova

Mrs. Ala Nemerenco, Minister

2, V. Alecsandri str., Chisinau

- (b) The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: *7 months from the Start Date included in p. 2.1.(d)*

- (c) The **Site** is located at:

29, N. Testimiteanu Str., mun. Chisinau and is defined in drawings.

- (d) The **Start Date** shall be: *one week from the date of Contract signature.*

- (e) The Works consist of: *Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit.*

- 2.2 Any notice given by one Party to the other pursuant to the Contract shall be in writing to the address hereafter using the quickest available method such as electronic mail with proof of receipt.

Address for notices to the Employer:

Ministry of Health of the Republic of Moldova

Mrs. Ala Nemerenco, Minister

CC: Natalia Belicov, Project Coordinator/Procurement Consultant, Moldova Emergency COVID-19 Project

2, V. Alecsandri str., Chisinau

e-mail: secretariat@ms.gov.md; natalia.belicov@ms.gov.md

Address for notices to the Contractor:

MD-2028, m. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17

Mrs. Angela Scerbina

e-mail: scerbina@eurostilconstruct.md

- 2.3 In accordance with **CC 3.2, Sectional Completions** are: *N/A*
- 2.4 The **language** of the contract is *English language.*
- 2.5 The Contract shall be governed by the **law** of "the **Employer's Country**".

The contract specific information for the listed Conditions of Contract (CC) clauses follows:

- 2.6 **CC 12:** The minimum **insurance** amounts and deductibles shall be:
- (a) for loss or damage to the Works, Plant and Materials: *N/A*
 - (b) For loss or damage to Equipment: *N/A*
 - (c) for loss or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with Contract: *N/A* .
 - (d) for personal injury or death: of the Contractor's employees: *50 000 MDL* of other people: *100 000 MDL*.
- 2.7 **CC 13:** Site Data are: **Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga"**.
- 2.8 **CC 18:** Site Possession Date(s) shall be:
- *Date: the date of Contract signature;*
 - *Address: 29, N. Testimiteanu Str., mun. Chisinau*
- 2.9 **CC 21:** Appointing Authority of Adjudicator: *Ion Raileanu.*
- 2.10 **CC 25.1:** A **Program** for the Works shall be submitted together with the submission of Quotation.
- 2.11 **CC 25.2:** The period for submission of **progress reports** is: *monthly*.
- 2.12 **CC 33:** The **Defects Liability Period** shall be: *6 months* from the date of Completion.
- 2.13 **CC 43:** The **retention** amount shall be *five percents (5)*.
- 2.14 **CC 44.1:** The **liquidated damages** for the whole of the Works shall be: *0.1 %* of the final Contract Price per day..
- 2.15 **CC 44.1:** The **maximum amount of liquidated damages** for the whole of the Works is: *(ten percents) 10 %* of the final Contract Price.
- 2.16 **CC 45:** The **Advance Payment** shall be: *10 %* of the Accepted Contract Amount and shall be paid to the Contractor no later than *15 days* after the Contractor submits a claim for the amount.
- 2.17 **CC 46:** The Performance Security amount shall be for an amount of: *7%* of the Accepted Contract Amount.

- 2.18 **CC 52.1:** The date by which operating and maintenance manuals are required is 7 days. In accordance with **CC 52.1**, the date by which “as built” drawings are required is 7 days.
- 2.19 **CC 52.2:** The amount to be withheld: 1% from the Contract amount.
- 2.20 **CC 54.1:** The percentage to apply to the value of the work not completed is: 20%.

3. Interpretation

- 3.1 In interpreting these CC, words indicating one gender include all genders. Words indicating the singular also include the plural and words indicating the plural also include the singular. Headings have no significance. Words have their normal meaning under the language of the Contract unless specifically defined. The Project Manager shall provide instructions clarifying queries about these CC.
- 3.2 If sectional completion is specified in **CC 2.3**, references in the CC to the Works, the Completion Date, and the Intended Completion Date apply to any Section of the Works (other than references to the Completion Date and Intended Completion Date for the whole of the Works).
- 3.3 The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority:
- (a) the Contract Agreement,
 - (b) The Letter of Award of Contract
 - (c) The Contractor’s Quotation,
 - (d) the Conditions of Contract, including Appendices
 - (e) the Specifications,
 - (f) the Drawings,
 - (g) Cost estimates
 - (h) Social and Environmental Management Plan.

4. Prohibitions

- 4.1 Throughout the execution of the Contract, the Contractor shall comply with the import of goods and services prohibitions in the Employer’s country when
- (a) as a matter of law or official regulations, the Borrower’s country prohibits commercial relations with that country; or
 - (b) by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the Borrower’s Country prohibits any import of goods from that

country or any payments to any country, person, or entity in that country.

5. Project Manager's Decisions

5.1 Except where otherwise specifically stated, the Project Manager shall decide contractual matters between the Employer and the Contractor in the role representing the Employer.

6. Subcontracting

6.1 The Contractor may subcontract with the approval of the Project Manager but may not assign the Contract without the approval of the Employer in writing. Subcontracting shall not alter the Contractor's obligations.

7. Cooperation

7.1 The Contractor shall cooperate with and allow appropriate opportunities for other contractors, public authorities, utilities, and the Employer, to carry out on or near the Site work, if any, not included in the Contract.

8. Personnel and Equipment

- 8.1 The Contractor shall employ the Key Personnel and use the Equipment identified in its quotation, to carry out the Works or other personnel and Equipment approved by the Employer. The Employer shall approve any proposed replacement of Key Personnel and Equipment only if their relevant qualifications or characteristics are substantially equal to or better than those proposed in the quotation.
- 8.2 The Employer may require the Contractor to remove (or cause to be removed) any person employed on the Site or Works, including the Key Personnel (if any), who:
- (a) persists in any misconduct or lack of care;
 - (b) carries out duties incompetently or negligently;
 - (c) fails to comply with any provision of the Contract;
 - (d) persists in any conduct which is prejudicial to safety, health, or the protection of the environment;
 - (e) engages in Sexual Harassment, Sexual Exploitation, Sexual Abuse or in any form of sexual activity with individuals under the age of 18 except in case of pre-existing marriage;
 - (f) based on reasonable evidence, is determined to have engaged in Fraud and Corruption during the execution of the Works; or
 - (g) has been recruited from the Employer's Personnel.

As appropriate, the Contractor shall then promptly appoint (or cause to be appointed) a suitable replacement with equivalent skills and experience.

8.3 Labor

8.3.1 *Engagement of Staff and Labor.* The Contractor shall provide and employ on the Site for the execution of the Works such skilled, semi-skilled and unskilled labor as is necessary for the proper and timely execution of the Contract. The Contractor is encouraged, to the extent practicable and reasonable, to employ staff and labor with appropriate qualifications and experience from sources within the Country.

8.3.2 *Labor Laws.* The Contractor shall comply with all the relevant labor laws applicable to the Contractor's Personnel, including laws relating to their employment, health, safety, welfare, immigration and emigration, and shall allow them all their legal rights.:

8.3.3 *Supply of Foodstuffs.* The Contractor shall arrange for the provision of a sufficient supply of suitable food at reasonable

prices for the Contractor's Personnel for the purposes of or in connection with the Contract.

8.3.4 *Supply of Water.* The Contractor shall, having regard to local conditions, provide on the Site an adequate supply of drinking and other water for the use of the Contractor's Personnel.

8.3.5 *Forced Labor.* The Contractor, including its Subcontractors, shall not employ or engage forced labor. Forced labor *consists* of any work or service, not voluntarily performed, that is exacted from an individual under threat of force or penalty, and includes any kind of involuntary or compulsory labor, such as indentured labor, bonded labor or similar labor-contracting arrangements.

No persons shall be employed or engaged who have been subject to trafficking. Trafficking in persons is defined as the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, or of a position of vulnerability, or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation.

8.3.6 *Child Labor.* The Contractor, including its Subcontractors, shall *not* employ or engage a child under the age of 14 unless the national law specifies a higher age (the minimum age).

The Contractor, including its Subcontractors, shall not employ or engage a child between the minimum age and the age of 18 in a manner that is likely to be hazardous, or to interfere with, the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral, or social development.

The Contractor including its Subcontractors, shall only employ or engage children between the minimum age and the age of 18 after an appropriate risk assessment has been conducted by the Contractor with the Employer's approval. The Contractor shall be subject to regular monitoring by the Employer that includes monitoring of health, working conditions and hours of work.

Work considered hazardous for children is work that, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to jeopardize the health, safety, or morals of children. Such work activities prohibited for children include work:

- (a) with exposure to physical, psychological or sexual abuse;

- (b) underground, underwater, working at heights or in confined spaces;
- (c) with dangerous machinery, equipment or tools, or involving handling or
- (d) transport of heavy loads;
- (e) in unhealthy environments exposing children to hazardous substances, agents, or processes, or to temperatures, noise or vibration damaging to health; or
- (f) under difficult conditions such as work for long hours, during the night or in confinement on the premises of the employer.

8.3.7 *Employment Records of Workers.* The Contractor shall keep complete and accurate records of the employment of labor at the Site.

8.3.8 *Non-Discrimination and Equal Opportunity.* The Contractor shall not make decisions relating to the employment or treatment of Contractor's Personnel on the basis of personal characteristics unrelated to inherent job requirements. The Contractor shall base the employment of Contractor's Personnel on the principle of equal opportunity and fair treatment, and shall not discriminate with respect to any aspects of the employment relationship.

8.3.9 *Contractor's Personnel Grievance Mechanism.* The Contractor shall have a proportionate grievance mechanism for Contractor's Personnel.

8.3.10 *Awareness of Contractor's Personnel.* The Contractor shall provide appropriate awareness to relevant Contractor's Personnel on any applicable environmental and social aspects of the Contract, including on health, safety and prohibition of SEA and SH.

9. Employer's and Contractor's Risks

9.1 The Employer carries the risks which this Contract states are Employer's risks, and the Contractor carries the risks which this Contract states are Contractor's risks.

10. Employer's Risks

10.1 From the Start Date until the Defects Liability Certificate has been issued, the following are Employer's risks:

- (a) The risk of personal injury, death, or loss of or damage to property (excluding the Works, Plant, Materials, and Equipment), which are due to
 - (i) use or occupation of the Site by the Works or for the purpose of the Works, which is the unavoidable result of the Works or

- (ii) negligence, breach of statutory duty, or interference with any legal right by the Employer or by any person employed by or contracted to him except the Contractor.
 - (b) The risk of damage to the Works, Plant, Materials, and Equipment to the extent that it is due to a fault of the Employer or in the Employer's design, or due to war or radioactive contamination directly affecting the country where the Works are to be executed.
- 10.2 From the Completion Date until the Defects Liability Certificate has been issued, the risk of loss of or damage to the Works, Plant, and Materials is an Employer's risk except loss or damage due to
 - (a) a Defect which existed on the Completion Date,
 - (b) an event occurring before the Completion Date, which was not itself an Employer's risk, or
 - (c) the activities of the Contractor on the Site after the Completion Date.
- 11. Contractor's Risks** 11.1 From the Starting Date until the Defects Liability Certificate has been issued, the risks of personal injury, death, and loss of or damage to property (including, without limitation, the Works, Plant, Materials, and Equipment) which are not Employer's risks are Contractor's risks.
- 12. Insurance**
 - 12.1 The Contractor shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the Defects Liability Period, in the amounts and deductibles specified in CC 2.6, for listed events which are due to the Contractor's risks:
 - 12.2 Policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Employer for the Employer's approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in the types and proportions of currencies required to rectify the loss or damage incurred.
 - 12.3 If the Contractor does not provide any of the policies and certificates required, the Employer may effect the insurance which the Contractor should have provided and recover the premiums the Employer has paid from payments otherwise due to the Contractor or, if no payment is due, the payment of the premiums shall be a debt due.
 - 12.4 Alterations to the terms of an insurance shall not be made without the approval of the Employer.

- 12.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.
- 13. Site Data**
- 13.1 The Contractor shall be deemed to have examined any Site Data referred to in **CC 2.7**, supplemented by any information available to the Contractor.
- 14. Contractor to Construct the Works**
- 14.1 The Contractor shall construct and install the Works in accordance with the Specifications and Drawings.
- 15. Approval by the Project Manager**
- 15.1 The Contractor shall submit Specifications and Drawings showing the proposed Temporary Works to the Employer, for his approval.
- 15.2 The Contractor shall be responsible for design of Temporary Works.
- 15.3 The Employer approval shall not alter the Contractor's responsibility for design of the Temporary Works.
- 15.4 The Contractor shall obtain approval of third parties to the design of the Temporary Works, where required.
- 15.5 All Drawings prepared by the Contractor for the execution of the temporary or permanent Works, are subject to prior approval by the Design author and Employer before this use.
- 16. Health, Safety and Protection of the Environment**
- 16.1 The Contractor shall be responsible for the safety of all activities on the Site, and for taking care of the health and safety of all persons entitled to be on the Site and any other place where the Works are being executed.
- 16.2 The Contractor shall comply with all applicable health and safety regulations and laws.
- 16.3 Protection of the environment
- (a) The Contractor shall take all necessary measures to: protect the environment (both on and off the Site); and
- (b) limit damage and nuisance to people and property resulting from pollution, noise and other results of the Contractor's operations and/ or activities.
- In the event of damage to the environment, property and/or nuisance to people, on or off Site as a result of the Contractor's operations, the Contractor shall agree with the Employer the appropriate actions and time scale to remedy, as practicable, the damaged environment to its former condition. The Contractor shall implement such remedies at its cost to the satisfaction of the Employer.

- 17. Archaeological and Geological Findings**
- 17.1 All fossils, coins, articles of value or antiquity, structures, groups of structures, and other remains or items of geological, archaeological, paleontological, historical, architectural or religious interest found on the Site shall be placed under the care and custody of the Employer.
- 18. Possession of the Site**
- 18.1 If possession of a part is not given by the date stated in **CC 2.8**, the Employer shall be deemed to have delayed the start of the relevant activities, and this shall be a Compensation Event.
- 19. Access to the Site**
- 19.1 The Contractor shall allow the Employer and any person authorized by the Project Manager access to the Site and to any place where work in connection with the Contract is being carried out or is intended to be carried out.
- 20. Instructions, Inspections and Audits**
- 20.1 The Contractor shall carry out all instructions of the Employer which comply with the applicable laws where the Site is located.
- 20.2 The Contractor shall keep and shall make all reasonable efforts to cause its Subcontractors and subconsultants to keep, accurate and systematic accounts and records in respect of the Works in such form and details as will clearly identify relevant time changes and costs.
- 20.3 Inspections & Audit by the Bank
- Pursuant to paragraph 2.2 e. of Appendix A to the CC- Fraud and Corruption, the Contractor shall permit and shall cause its agents (where declared or not), subcontractors, subconsultants, service providers, suppliers, and personnel, to permit, the Bank and/or persons appointed by the Bank to inspect the site and/or the accounts, records and other documents relating to the procurement process, selection and/or contract execution, and to have such accounts, records and other documents audited by auditors appointed by the Bank. The Contractor's and its Subcontractors' and subconsultants' attention is drawn to **CC 23.1** (Fraud and Corruption) which provides, inter alia, that acts intended to materially impede the exercise of the Bank's inspection and audit rights constitute a prohibited practice subject to contract termination (as well as to a determination of ineligibility pursuant to the Bank's prevailing sanctions procedures).
- 21. Appointment of the Adjudicator**
- 21.1 The Employer and the Contractor shall jointly appoint an adjudicator with relevant experience, within 7 (seven) days of contract signature. In case of disagreement between the Employer and the Contractor on the appointment of the

Adjudicator within this period, either party will request the Appointing authority stated in CC 2.9, to appoint the Adjudicator within 7 (seven) days of receipt of such request.

- 21.2 Should the Adjudicator resign or die, or should the Employer and the Contractor agree that the Adjudicator is not functioning in accordance with the provisions of the Contract, a new Adjudicator shall be jointly appointed by the Employer and the Contractor. In case of disagreement between the Employer and the Contractor, within 14 (fourteen) days, the Adjudicator shall be designated by the Appointing Authority stated in CC 2.9, at the request of either party, within 7 (seven) days of receipt of such request.

22. Procedure for Disputes

- 22.1 If the Contractor believes that a decision taken by the Employer was either outside the authority given to the Employer by the Contract or that the decision was wrongly taken, the decision shall be referred to the Adjudicator within 14 (fourteen) days of the notification of the Employer decision.
- 22.2 The Adjudicator shall give a decision in writing within 14 (fourteen) days of receipt of a notification of a dispute. The adjudicator's cost (hourly fee and reimbursable expenses) shall be divided equally between the Employer and the Contractor, whatever decision is reached by the Adjudicator.
- 22.3 Both parties shall attempt to settle the dispute amicably before commencement of arbitration. If the dispute is not settled amicably within 14 (fourteen) days of the Adjudicator's written decision, either party may refer a decision of the Adjudicator to an Arbitrator. If neither party refers the dispute to arbitration within 28 (twenty eight) days of the Adjudicator's written decision, the Adjudicator's decision shall be final and binding. The arbitration shall be conducted in accordance with the following arbitration procedures.

Contracts with Contractor national of the Employer's Country:

In the case of a dispute between the Employer and a Contractor who is a national of the Employer's Country, the dispute shall be referred to adjudication or arbitration in accordance with the laws of the Employer's Country.

23. Fraud and Corruption

- 23.1 The Bank requires compliance with the Bank's Anti-Corruption Guidelines and its prevailing sanctions policies and procedures as set forth in the WBG's Sanctions Framework, as set forth in Appendix A to the CC.

23.2 The Employer requires the Contractor to disclose any commissions or fees that may have been paid or are to be paid to agents or any other party with respect to the request for quotations or execution of the Contract. The information disclosed must include at least the name and address of the agent or other party, the amount and currency, and the purpose of the commission, gratuity or fee.

24. Security of the Site

24.1 The Contractor shall be responsible for the security of the Site, and:

- (a) for keeping unauthorized persons off the Site;
- (b) authorized persons shall be limited to the Contractor's Personnel, the Employer's Personnel, and to any other personnel identified as authorized personnel (including the Employer's other contractors on the Site), by a notice from the Employer or the Employer to the Contractor.

The Contractor shall require the security personnel to act within the applicable Laws.

B. Time Control

25. Program and Progress Reports

25.1 The Contractor shall submit for approval a Program for the Works, within the period stated in **CC 2.10**. The Contractor may revise the Program and submit it to the Employer again at any time. A revised Program shall show any effect of Variations and Compensation Events.

25.2 The Contractor shall monitor progress of the Works and submit progress reports to the Employer at intervals no longer than the period stated in **CC 2.11**.

25.3 In addition to the progress reports stated in **CC 2.11**, the Contractor shall inform the Employer immediately of any allegation, incident or accident in the Site, which has or is likely to have a significant adverse effect including, but is not limited to, any incident or accident causing fatality or serious injury; significant adverse effects or damage to private property; or any allegation of SEA and/or SH.

The Contractor shall provide full details of such incidents or accidents to the Employer within the timeframe agreed with the Employer

26. Extension of the Completion Date

26.1 The Employer shall extend the Intended Completion Date if a Compensation Event occurs or a Variation is issued which makes it impossible for Completion to be achieved by the Intended Completion Date without the Contractor taking

steps to accelerate the remaining work, which would cause the Contractor to incur additional cost.

- 26.2 If the Contractor has failed to give early warning of a delay or has failed to cooperate in dealing with a delay, the delay by this failure shall not be considered in assessing the new Intended Completion Date.

27. Acceleration

- 27.1 When the Employer wants the Contractor to finish before the Intended Completion Date, the Employer shall obtain priced proposals for achieving the necessary acceleration from the Contractor. If the Employer accepts these proposals, the Intended Completion Date shall be adjusted accordingly and confirmed by both the Employer and the Contractor.
- 27.2 If the Contractor's priced proposals for an acceleration are accepted by the Employer, they are incorporated in the Contract Price and treated as a Variation.

28. Delays Ordered by the Project Manager

- 28.1 The Employer may instruct the Contractor to delay the start or progress of any activity within the Works.

29. Management Meetings

- 29.1 Either the Employer or the Contractor may require the other to attend a management meeting. The business of a management meeting shall be to review the plans for remaining work and to deal with matters raised in accordance with the early warning procedure.

30. Early Warning

- 30.1 The Contractor shall warn the Employer at the earliest opportunity of specific likely future events or circumstances that may adversely affect the quality of the work, increase the Contract Price, or delay the execution of the Works.
- 30.2 The Contractor shall cooperate with the Employer in making and considering proposals for how the effect of such an event or circumstance can be avoided or reduced by anyone involved in the work and in carrying out any resulting instruction of the Employer.

C. Quality Control

31. Identifying Defects

- 31.1 The Employer shall check the Contractor's work and notify the Contractor of any Defects that are found. Such checking shall not affect the Contractor's responsibilities. The Project Manager may instruct the Contractor to search for a Defect and to uncover and test any work that the Employer considers may have a Defect.

32. Tests

- 32.1 If the Employer instructs the Contractor to carry out a test not specified in the Specifications to check whether any work has

a Defect and the test shows that it does, the Contractor shall pay for the test and any samples. If there is no Defect, the test shall be a Compensation Event.

33. Correction of Defects

33.1 The Employer shall give notice to the Contractor of any Defects before the end of the Defects Liability specified in CC 2.12. The Defects Liability Period shall be extended for as long as Defects remain to be corrected.

33.2 Every time notice of a Defect is given, the Contractor shall correct the notified Defect within the length of time specified by the Employer notice.

34. Uncorrected Defects

34.1 If the Contractor has not corrected a Defect within the time specified in the Employer notice, the Employer shall assess the cost of having the Defect corrected, and the Contractor shall pay this amount.

D. Cost Control

35. Contract Price

35.1 Cost estimates shall contain priced items for the Works to be performed by the Contractor. The Cost estimates is used to calculate the Contract Price. The Contractor will be paid for the quantity of the work accomplished at the rate in the Cost estimates for each item.

36. Changes in the Contract Price

36.1 If the final quantity of the work done differs from the quantity in the Cost estimates for the particular item by more than 25 percent, provided the change exceeds 1 percent of the Accepted Contract Amount, the Employer's representative shall adjust the rate to allow for the change. The Employer's representative shall not adjust rates from changes in quantities if thereby the Accepted Contract Amount is exceeded by more than 15 percent, except with the prior approval of the Employer.

36.2 If requested by the Employer, the Contractor shall provide the Employer's representative with a detailed cost breakdown of any rate in the Cost estimates.

37. Variations

37.1 All Variations shall be included in updated Programs produced by the Contractor.

37.2 The Contractor shall provide the Employer's representative with a quotation for carrying out the Variation when requested to do so by the Employer's representative. The Employer shall assess the quotation, which shall be given within 7 (seven) days of the request or within any longer period stated by the Employer and before the Variation is ordered.

- 37.3 If the Contractor's quotation is unreasonable, the Employer may order the Variation and make a change to the Contract Price, which shall be based on the Employer own forecast of the effects of the Variation on the Contractor's costs.
- 37.4 If the Employer decides that the urgency of varying the work would prevent a quotation being given and considered without delaying the work, no quotation shall be given, and the Variation shall be treated as a Compensation Event.
- 37.5 The Contractor shall not be entitled to additional payment for costs that could have been avoided by giving early warning.
- 37.6 If the work in the Variation corresponds to an item description in the Cost estimates and if, in the opinion of the Employer, the quantity of work above the limit stated in **CC 36.1** or the timing of its execution do not cause the cost per unit of quantity to change, the rate in the Cost estimates shall be used to calculate the value of the Variation. If the cost per unit of quantity changes, or if the nature or timing of the work in the Variation does not correspond with items in the Cost estimates, the quotation by the Contractor shall be in the form of new rates for the relevant items of work.

38. Payment Certificates

- 38.1 The Contractor shall submit to the Employer monthly statements of the estimated value of the work executed less the cumulative amount certified previously.
- 38.2 The Employer shall check the Contractor's monthly statement and certify the amount to be paid to the Contractor.
- 38.3 The value of work executed shall be determined by the Employer.
- 38.4 The value of work executed shall comprise the value of the quantities of work in the Cost estimates that have been completed.
- 38.5 The value of work executed shall include the valuation of Variations and Compensation Events.
- 38.6 The Employer may exclude any item certified in a previous certificate or reduce the proportion of any item previously certified in any certificate in the light of later information.

39. Payments

- 39.1 Payments shall be adjusted for deductions for advance payments and retention. The Employer shall pay the Contractor the amounts certified by the Technical Supervisor within 28 (twenty-eight) days of the date of Technical Supervisor each certificate. If the Employer makes a late payment, the Contractor shall be paid interest on the late payment in the next payment. The interest rate shall be at the

prevailing rate of interest for commercial borrowing for each of the currencies in which payments are made.

- 39.2 Items of the Works for which no rate or price has been entered in shall not be paid for by the Employer and shall be deemed covered by other rates and prices in the Contract.

40. Compensation Events

- 40.1 The following shall be Compensation Events:

- (a) The Employer does not give access to a part of the Site by the Site Possession Date pursuant to **CC 2.8**.
- (b) The Employer orders a delay or does not issue Drawings, Specifications, or instructions required for execution of the Works on time.
- (c) The Employer instructs the Contractor to uncover or to carry out additional tests upon work, which is then found to have no Defects.
- (d) The Employer unreasonably does not approve a subcontract to be let.
- (e) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Award of Contract from the information issued to Contractors (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.
- (f) The Employer's representative on the site gives an instruction for dealing with an unforeseen condition, caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.
- (g) Other contractors, public authorities, utilities, or the Employer does not work within the dates and other constraints stated in the Contract, and they cause delay or extra cost to the Contractor.
- (h) The advance payment is delayed.
- (i) The effects on the Contractor of any of the Employer's Risks.
- (j) The Employer unreasonably delays issuing a Certificate of Completion.

- 40.2 If a Compensation Event would cause additional cost or would prevent the work being completed before the Intended Completion Date, the Contract Price shall be increased and/or the Intended Completion Date shall be extended. The Employer shall decide whether and by how much the Contract Price shall be increased and whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended.

40.3 As soon as information demonstrating the effect of each Compensation Event upon the Contractor's forecast cost has been provided by the Contractor, it shall be assessed by the Employer, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. If the Contractor's forecast is deemed unreasonable, the Project Manager shall adjust the Contract Price based on the Employer own forecast. The Employer shall assume that the Contractor shall react competently and promptly to the event.

40.4 The Contractor shall not be entitled to compensation to the extent that the Employer's interests are adversely affected by the Contractor's not having given early warning or not having cooperated with the Employer's representative on the site.

41. Tax

41.1 The Project Manager shall adjust the Contract Price if taxes, duties, and other levies are changed between the date of submission of quotations for the Contract and the date of the last Completion certificate. The adjustment shall be the change in the amount of tax payable by the Contractor.

42. Price Adjustment

42.1 **Prices shall not be adjusted for any fluctuations in the cost of inputs.**

43. Retention

43.1 The Employer shall retain from each payment due to the Contractor the proportion stated in **CC 2.13** until Completion of the whole of the Works.

43.2 Upon the issue of a Certificate of Completion of the Works by the Employer, in accordance with **CC 49.1**, half the total amount retained shall be repaid to the Contractor and half when the Defects Liability Period has passed, and the Employer has certified that all Defects notified by the Employer to the Contractor before the end of this period have Employer been corrected. The Contractor may substitute retention money with an "on demand" Bank guarantee.

44. Liquidated Damages and Bonuses

44.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in **CC 2.14** for each day that the Completion Date is later than the Intended Completion Date. The total amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in **CC 2.15**. The Employer may deduct liquidated damages from payments due to the Contractor. Payment of liquidated damages shall not affect the Contractor's liabilities.

44.2 If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have been paid, the Employer shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate. The Contractor shall

be paid interest on the overpayment, calculated from the date of payment to the date of repayment, at the rates specified in CC 39.1.

45. Advance Payment

- 45.1 The Employer shall make advance payment to the Contractor in the amount specified in CC 2.16, against provision by the Contractor, if required in CC 2.16, of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the Employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The Guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid, but the amount of the Guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor.
- 45.2 The Contractor is to use the advance payment only to pay for Equipment, Plant, Materials, and mobilization expenses required specifically for execution of the Contract. The Contractor shall demonstrate that advance payment has been used in this way by supplying copies of invoices or other documents to the Employer.
- 45.3 The advance payment shall be repaid by deducting proportionate amounts from payments otherwise due to the Contractor, following the schedule of completed percentages of the Works on a payment basis. No account shall be taken of the advance payment or its repayment in assessing valuations of work done, Variations, price adjustments, Compensation Events, Bonuses, or Liquidated Damages.

46. Performance Security

- 46.1 The Performance Security, if required in CC 2.17, shall be provided to the Employer no later than the date specified in the Letter of Acceptance and shall be issued in an amount specified in CC 2.17, by a bank or surety acceptable to the Employer, and denominated in the types and proportions of the currencies in which the Contract Price is payable. The Performance Security shall be valid until a date 28 days from the date of issue of the Certificate of Completion in the case of a Bank Guarantee, and until one year from the date of issue of the Certificate of Completion in the case of a Performance Bond.

47. Dayworks

- 47.1 If applicable, the Dayworks rates in the Contractor's Quotations shall be used only when the Employer has given written instructions in advance for additional work to be paid for in that way.
- 47.2 All work to be paid for as Dayworks shall be recorded by the Contractor on forms approved by the Foremen and Technical Supervisor. Each completed form shall be verified and signed

by the Foremen and Technical Supervisor within two days of the work being done.

- 47.3 The Contractor shall be paid for Dayworks subject to obtaining signed Dayworks forms.

48. Cost of Repairs

- 48.1 Loss or damage to the Works or Materials to be incorporated in the Works between the Start Date and the end of the Defects Correction periods shall be remedied by the Contractor at the Contractor's cost if the loss or damage arises from the Contractor's acts or omissions.

E. Finishing the Contract

49. Completion

- 49.1 The Contractor shall request the Employer to issue a Certificate of Completion of the Works, and the Employer shall do so upon deciding that the whole of the Works is completed.

50. Taking Over

- 50.1 The Employer shall take over the Site and the Works within 7 (seven) days of the Employer issuing a Certificate of Completion.

51. Final Account

- 51.1 The Contractor shall supply the Employer with a detailed account of the total amount that the Contractor considers payable under the Contract before the end of the Defects Liability Period. The Employer shall issue a Defects Liability Certificate and certify any final payment that is due to the Contractor within 56 (fifty six) days of receiving the Contractor's account if it is correct and complete. If it is not, the Employer shall issue within 56 (fifty six) days a schedule that states the scope of the corrections or additions that are necessary. If the Final Account is still unsatisfactory after it has been resubmitted, the Employer shall decide on the amount payable to the Contractor and issue a payment certificate.

52. Operating and Maintenance Manuals

- 52.1 If "as built" Drawings and/or operating and maintenance manuals are required, the Contractor shall supply them by the dates stated in CC 2.19.
- 52.2 If the Contractor does not supply the Drawings and/or manuals by the dates stated in CC 2.19, or they do not receive the Employer approval, the Employer shall withhold the amount stated in CC 2.20 from payments due to the Contractor.

53. Termination

- 53.1 The Employer or the Contractor may terminate the Contract if the other party causes a fundamental breach of the Contract.

53.2 Fundamental breaches of Contract shall include, but shall not be limited to, the following:

- (a) the Contractor stops work for 28 (twenty eight) days when no stoppage of work is shown on the current Program and the stoppage has not been authorized by the Employer;
- (b) the Employer instructs the Contractor to delay the progress of the Works, and the instruction is not withdrawn within 28 (twenty eight) days;
- (c) the Employer or the Contractor is made bankrupt or goes into liquidation other than for a reconstruction or amalgamation;
- (d) a payment certified by the Technical Supervisor is not paid by the Employer to the Contractor within 84 (eighty four) days of the date of the Technical Supervisor's certificate;
- (e) the Employer gives Notice that failure to correct a particular Defect is a fundamental breach of Contract and the Contractor fails to correct it within a reasonable period of time determined by the Employer;
- (f) the Contractor does not maintain a Security, which is required;
- (g) the Contractor has delayed the completion of the Works for which the maximum amount of liquidated damages can be paid, as specified in **CC 2.15**; or
- (h) if the Contractor, in the judgment of the Employer has engaged in Fraud and Corruption, as defined in paragraph 2.2 a of the Appendix A to the CC, in competing for or in executing the Contract, then the Employer may, after giving 14 (fourteen) days written notice to the Contractor, terminate the Contract and expel him from the Site.

53.3 Notwithstanding the above, the Employer may terminate the Contract for convenience.

53.4 If the Contract is terminated, the Contractor shall stop work immediately, make the Site safe and secure, and leave the Site as soon as reasonably possible.

53.5 When either party to the Contract gives notice of a breach of Contract to the ~~Project Manager~~ Employer for a cause other than those listed under **CC 53.2** above, the Project Manager shall decide whether the breach is fundamental or not.

54. Payment upon Termination

- 54.1 If the Contract is terminated because of a fundamental breach of Contract by the Contractor, the Employer shall issue a certificate for the value of the work done and Materials ordered less advance payments received up to the date of the issue of the certificate and less the percentage specified in CC 2.21 to apply to the value of the work not completed. Additional Liquidated Damages shall not apply. If the total amount due to the Employer exceeds any payment due to the Contractor, the difference shall be a debt payable to the Employer.
- 54.2 If the Contract is terminated for the Employer's convenience or because of a fundamental breach of Contract by the Employer, the Employer shall issue a certificate for the value of the work done, Materials ordered, the reasonable cost of removal of Equipment, repatriation of the Contractor's personnel employed solely on the Works, and the Contractor's costs of protecting and securing the Works, and less advance payments received up to the date of the certificate.

55. Property

- 55.1 All Materials on the Site, Plant, Equipment, Temporary Works, and Works shall be deemed to be the property of the Employer if the Contract is terminated because of the Contractor's default.

56. Release from Performance

- 56.1 If the Contract is frustrated by the outbreak of war or by any other event entirely outside the control of either the Employer or the Contractor, the Employer shall certify that the Contract has been frustrated. The Contractor shall make the Site safe and stop work as quickly as possible after receiving this certificate and shall be paid for all work carried out before receiving it and for any work carried out afterwards to which a commitment was made.

57. Suspension of Bank Loan or Credit

- 57.1 In the event that the Bank suspends the Loan or Credit to the Employer, from which part of the payments to the Contractor are being made:
- (a) The Employer is obligated to notify the Contractor of such suspension within 7 (seven) days of having received the Bank's suspension notice.
 - (b) If the Contractor has not received sums due to it within the 28 (twenty eight) days for payment provided for in CC 39.1, the Contractor may immediately issue a 14 (fourteen)-day termination notice.

APPENDIX A TO CONTRACT CONDITIONS

Fraud and Corruption

1. Purpose

- 1.1 The Bank's Anti-Corruption Guidelines and this annex apply with respect to procurement under Bank Investment Project Financing operations.

2. Requirements

- 2.1 The Bank requires that Borrowers (including beneficiaries of Bank financing); bidders (applicants/proposers); consultants, contractors and suppliers; any sub-contractors, sub-consultants, service providers or suppliers; any agents (whether declared or not); and any of their personnel, observe the highest standard of ethics during the procurement process, selection and contract execution of Bank-financed contracts, and refrain from Fraud and Corruption.

- 2.2 To this end, the Bank:

- a. Defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:

- i. "corrupt practice" is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;
- ii. "fraudulent practice" is any act or omission, including misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain financial or other benefit or to avoid an obligation;
- iii. "collusive practice" is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party;
- iv. "coercive practice" is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party;
- v. "obstructive practice" is:
 - (a) deliberately destroying, falsifying, altering, or concealing of evidence material to the investigation or making false statements to investigators in order to materially impede a Bank investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive, or collusive practice; and/or threatening, harassing, or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation; or

- (b) acts intended to materially impede the exercise of the Bank's inspection and audit rights provided for under paragraph 2.2 e. below.
- b. Rejects a proposal for award if the Bank determines that the firm or individual recommended for award, any of its personnel, or its agents, or its sub-consultants, sub-contractors, service providers, suppliers and/ or their employees, has, directly or indirectly, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices in competing for the contract in question;
- c. In addition to the legal remedies set out in the relevant Legal Agreement, may take other appropriate actions, including declaring misprocurement, if the Bank determines at any time that representatives of the Borrower or of a recipient of any part of the proceeds of the loan engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices during the procurement process, selection and/or execution of the contract in question, without the Borrower having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when they occur, including by failing to inform the Bank in a timely manner at the time they knew of the practices;
- d. Pursuant to the Bank's Anti-Corruption Guidelines and in accordance with the Bank's prevailing sanctions policies and procedures, may sanction a firm or individual, either indefinitely or for a stated period of time, including by publicly declaring such firm or individual ineligible (i) to be awarded or otherwise benefit from a Bank-financed contract, financially or in any other manner;¹ (ii) to be a nominated² sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract; and (iii) to receive the proceeds of any loan made by the Bank or otherwise to participate further in the preparation or implementation of any Bank-financed project;
- e. Requires that a clause be included in bidding/request for proposals documents and in contracts financed by a Bank loan, requiring (i) bidders (applicants/proposers), consultants, contractors, and suppliers, and their sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents personnel, permit the Bank to inspect³ all accounts, records and other documents relating to the procurement process, selection and/or contract execution, and to have them audited by auditors appointed by the Bank.

¹ For the avoidance of doubt, a sanctioned party's ineligibility to be awarded a contract shall include, without limitation, (i) applying for pre-qualification, expressing interest in a consultancy, and bidding, either directly or as a nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider, in respect of such contract, and (ii) entering into an addendum or amendment introducing a material modification to any existing contract.

² A nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider (different names are used depending on the particular bidding document) is one which has been: (i) included by the bidder in its pre-qualification application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.

³ Inspections in this context usually are investigative (i.e., forensic) in nature. They involve fact-finding activities undertaken by the Bank or persons appointed by the Bank to address specific matters related to investigations/audits, such as evaluating the veracity of an allegation of possible Fraud and Corruption, through the appropriate mechanisms. Such activity includes but is not limited to: accessing and examining a firm's or individual's financial records and information, and making copies thereof as relevant; accessing and examining any other documents, data and information (whether in hard copy or electronic format) deemed relevant for the investigation/audit, and making copies thereof as relevant; interviewing staff and other relevant individuals; performing physical inspections and site visits; and obtaining third party verification of information.

Signed by: _____

Mrs. Angela Scerbina, Administrator
for and on behalf the Contractor



COST ESTIMATES
for
**Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive
Care Unit t**

No	Name	Total, MDL
Nº 2-1-1	Architectural and Constructive Solutions	4 670 864,29
Nº 2-1-2	Water and sewage networks	90 134,04
Nº 2-1-3	Heating, ventilation, air conditioning	4 106 180,35
Nº 2-1-4	Interior electric networks	1 001 974,34
Nº 2-1-5	Fire Signaling	373 889,19
Nº 2-1-6	Signaling and telephone networks	1 147 413, 84
Nº 2-1-7	Systems automation	443 496,55
Nº 2-1-8	Medical gases	1 697 310, 28
Nº 2-1-9	Interior electric networks. Power equipment	146 158,99
	TOTAL	13,677,421.87 MDL, VAT 0



Signed by:

Mrs. Maria MERENCO, Minister
for and on behalf of the Employer

Signed by:

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor



Amendment no. 4
to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ dated November 3rd, 2022

Procurement of Small Works for:
Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit

Amendment no.4 to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on September 14th, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Ala NEMERENCO**, Minister (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ are hereby amended:

1. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit*** is modified as follows:

Bill of Quantities № 2-1-1 Architectural and Constructive Solutions is modified, and the cost increased with **142 948,80 lei, VAT 0.**

Bill of Quantities № 2-1-2 Water and Sewage networks is modified, and the cost increased with **16 092,79 lei, VAT 0.**

Bill of Quantities № 2-1-3 Heating, ventilation, air conditioning is modified, and the cost increased with **54 720,21 lei, VAT 0.**

Bill of Quantities № 2-1-5 Fire Signaling is modified, and the cost decreased with **3 073,98 lei, VAT 0.**

Bill of Quantities № 2-1-6 Signaling and telephone networks is modified, and the cost decreased with **114 013,26 lei, VAT 0.**

Bill of Quantities № 2-1-7 Systems automation is modified, and the cost decreased with **306 142,81 lei, VAT 0.**

2. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit, TOTAL of 15 130 889,51 MDL, VAT 0*** is decreased with **209 468,02, VAT 0** and will be read **14 921 421,49, VAT 0.**
3. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.

Signed by: _____

Mrs. Ala NEMERENCO, Minister
for and on behalf of the Employer



Signed by: _____

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor



Amendment no. 1
to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ dated November 3rd, 2022

Procurement of Small Works for:
Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit

Amendment no.1 to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on May 4th, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Ala NEMERENCO**, (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ are hereby amended:

1. Conditions of Contract, Contract Specific Information, Clause 2.1 (b):

The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: **9,5 months from the Start Date included in p. 2.1.(d)**

2. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit*** is modified and will be read as follows:

No	Name	Total, MDL
Nº 2-1-1	<i>Architectural and Constructive Solutions</i>	5 083 657,59
Nº 2-1-2	<i>Water and sewage networks</i>	90 134,04
Nº 2-1-3	<i>Heating, ventilation, air conditioning</i>	4 106 180,35
Nº 2-1-4	<i>Interior electric networks</i>	1 117 513,68
Nº 2-1-5	<i>Fire Signaling</i>	279 317,71
Nº 2-1-6	<i>Signaling and telephone networks</i>	1 013 637, 05
Nº 2-1-7	<i>Systems automation</i>	443 496,55
Nº 2-1-8	<i>Medical gases</i>	1 697 310, 28
Nº 2-1-9	<i>Interior electric networks. Power equipment</i>	285 325,28
	TOTAL	14,116,572.53 MDL, VAT 0

3. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.



Signed by:

Mrs. Ala NEMERENCO, Minister
for and on behalf of the Employer



Signed by:

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor

Amendment no. 3
to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ dated November 3rd, 2022

Procurement of Small Works for:
Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit

Amendment no.3 to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on August 30, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Lilia Gantea**, Secretary General (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ are hereby amended:

1. Conditions of Contract, Contract Specific Information, Clause 2.1 (b):

The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: **September 29th, 2023**

2. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit*** is modified as follows:

Bill of Quantities № 2-1-1 Architectural and Constructive Solutions is modified, and the cost increased with **120 457,29 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-4 Interior Electric Networks is modified, and the cost increased with **117 895,90 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-6 Signaling and telephone networks is modified, and the cost increased with **11 082,51 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-7 Systems automation is modified, and the cost increased with **535 500,65 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-7-1 Start up and Adjustment of System automation is added and costs **229 380,63 lei, VAT 0**.

3. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit, TOTAL of 14 116 572,53 MDL, VAT 0*** is increased with **1 014 316,98, VAT 0** and will be read **15 130 889,51, VAT 0**.

4. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.

Signed by: _____


Mrs. Lilia GANTEA, Secretary General
for and on behalf of the Employer

Signed by: _____


Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf of the Contractor

“ APROB”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



2023

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.03 T din 29 noiembrie 2023

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Spitalul
Clinic Republican “T.Moșneaga”**

Chișinău 2023

INVESTITOR Ministerul Sănătății

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 03 T din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparatia capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Mosneaga” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Mosneaga”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000511 eliberată de *Primăria mun. Chișinău* la 11.11.2022 cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Dragoș Pidleac	Șef-interimar al departamentului gestionarea patrimoniului, IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Mosneaga”, membru
Sergiu Bușmachi	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Mosneaga”, membru
Vladimir Bolgari	Inginer specialist principal al serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Mosneaga”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Bolgar

De reptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Dragoș Pidleac

Sergiu Bușmachi

Vladimir Bolgari

Specialiști:



8. Lucrarea Reparatia capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" " _____ 2023

" " _____ 2023

L.Ș. _____

L.Ș. _____



Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 3T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 29 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga

Dragoş Pidleac

semnătura

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

Angela Scerbina


semnătura

OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1.	De astupat scurta de benzi si lare de la et. 14-15	Ozi	Remediat
2.	De astupat gaura in incalzirea WC (pardosea)	10 zile	Remediat
3.	De schimbat ușa de la destinarea cu una cu oțet	10 zile	Remediat
4.	unde sunt coșete de la Armstrong murdare de schimbare.	10 zile	Remediat
5.	Repararea linoleum la uso sala cu 6 locuri	10 zile	Remediat
6.	De instalat din pereti late coexistența între Armstrong si pereti, color	10 zile	Remediat
7.	De reglat eroare siste- mului de evacuare a fumului	10 zile	In observare
8.	De schimbat panoul de ilumin et. 15, vestiar	10 zile	Remediat
9.	De schimbat capacul de la canalul de toale et. 15	10 zile	Remediat
10.	De reglat uso, et. 15 laborator	10 zile	Remediat

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T. Moșneaga


semnătura

Dragoș Pidleac

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL



semnătura

Angela Scerbina

Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	nu sunt		

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga


Semnătură Dragos Pidleac

Antreprenor "Eurostil Construct SRL"


semnătură Angela Scerbina

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457237



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

20.12.22/20.12.22

8 Foaie de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1007601000791 /

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 1

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресов
ки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit in Baza Contractului Nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal № 1	serv	1	111582.22	111582.22	TVA 0	-	111582.22	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				111582.22	***	*****	111582.22	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				111582.22	***	*****	111582.22	*****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

L.S.
М.П.

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414033



8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1007601000791 /

Data eliberarii/data livrării:

Дата выдачи/ Дата поставки

31.01.23/31.01.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №2, №3

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресо
вки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infrastructura Другая инфра-структура	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 0.31.11.2022 conform:											
Proces Verbal №2	serv	1	350191.39	350191.39	TVA 0	-	350191.39	----	----	----	----
Proces Verbal №3	serv	1	19295.73	19295.73	TVA 0	-	19295.73	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				369487.12	***	****	369487.12	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				369487.12	***	****	369487.12	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414070



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

28.02.23/28.02.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
 ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
 ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

1.Furnizor:
 Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
 IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
 beneficiar:
 Покупатель/
 Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
 IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
 ф.к/код ндс 1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №4, №5

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromat ie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 0.31.11.2022 conform:											
Proces Verbal №4	serv	1	153536.01	153536.01	TVA 0	-	153536.01	----	----	----	----
Proces Verbal №5	serv	1	415275.19	415275.19	TVA 0	-	415275.19	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				568811.20	***	****	568811.20	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				568811.20	***	****	568811.20	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414085



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

8.Franta de riscum seria: _____ numar: _____ data: _____

Путовый лист серия номер дата

8 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф.и/ндс

c.f./nr. TVA
ф.и/ндс 1010600001209/0207626

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47NLD00000000225122029 lei, BC MOLDINDCONRANK SA "Premium", MOLDM02X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/ Министрул Санататии RM, adr. Mun Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2
Получатель IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA
ф.и/ндс 1007601000791 /

3 Delegatia

4 Documente anexate

Proces Verbal Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14

5 Punct de incalzire: mun. Chisinau
Пункт погрузки:

6 Punct de descarcare mun. Chisinau
Пункт разгрузки:

7 Redirijsani
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Количество товаров, активов, услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена за без ндс, леев	10.5 Valoarea totala la TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala la TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informata Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar incuti Кол-во мест	10.12 Masa bruta Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit, in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal Nr 7	serv	1	16743.21	16743.21	TVA 0	-	16743.21				
Proces Verbal Nr 9	serv	1	89207.97	89207.97	TVA 0	-	89207.97				
Proces Verbal Nr 10	serv	1	13228.82	13228.82	TVA 0	-	13228.82				
Proces Verbal Nr 11	serv	1	21064.25	21064.25	TVA 0	-	21064.25				
Proces Verbal Nr 12	serv	1	876594.40	876594.40	TVA 0	-	876594.40				
Proces Verbal Nr 13	serv	1	153299.84	153299.84	TVA 0	-	153299.84				
Proces Verbal Nr 14	serv	1	155474.86	155474.86	TVA 0	-	155474.86				
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1325613.35	***	****	1325613.35	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1325613.35	***	****	1325613.35	****	***	***	***

13. Permisi eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):
Сдан товар/актив/услуг (услуг)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor (serviciile) intermediari (transportatori):
Принят товар/актив/услуг посредником (перевозчиком)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Сдан товар/актив/услуг посреднику (перевозчику)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:
Принят товар/актив/услуг покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414086



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

10.04.23/31.03.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1007601000791 /

Proces Verbal № 6/ad, № 8/ad,

4.Documente anexate

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatia Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal № 6/ad	serv	1	34523.81	34523.81	TVA 0	-	34523.81	----	----	----	----
Proces Verbal № 8/ad	serv	1	63846.95	63846.95	TVA 0	-	63846.95	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				98370.76	***	*****	98370.76	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				98370.76	***	*****	98370.76	***	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307118

Eurostil Construct

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 11.05.23/11.05.23

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47NLO00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDM02X320

c.f./nr.TVA
ф.код ндс

c.f./nr.TVA
ф.код ндс 1010600001209/ 0207625

2. Cumparator/beneficiar:
Получатель/Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.код ндс 1007601000791 /

3. Delegatie

4. Documente anexate

FV Nr 15 iad, FV Nr 16 iad, FV Nr 20 iad, FV Nr 22 iad, FV Nr 23 iad, FV Nr 25 iad

5. Punct incarcare:
Пункт погрузки: mun.Chisinau

6. Punct descarcare:
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

7. Redirijari
Пересдрессировки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, услуг, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitatea de masura Ед. изм.	10.3 Capitula marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, услуг, услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala la TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala la TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit, in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces verbal № 15 / ad	serv	1	32057.86	32057.86	TVA 0	-	32057.86	✓	----	----	----
Proces verbal № 16 / ad	serv	1	192184.67	192184.67	TVA 0	-	192184.67	✓	----	----	----
Proces Verbal № 20 / ad	serv	1	51964.13	51964.13	TVA 0	-	51964.13	✓	----	----	----
Proces Verbal № 22 / ad	serv	1	115334.59	115334.59	TVA 0	-	115334.59	✓	----	----	----
Proces Verbal № 23 / ad	serv	1	6321.29	6321.29	TVA 0	-	6321.29	✓	----	----	----
Proces Verbal № 25 / ad	serv	1	3160.78	3160.78	TVA 0	-	3160.78	✓	----	----	----
11. Total (pe pagina) Retro (no stampare)				401023.32	----	401023.32	401023.32	----	----	----	----
12. Total (pe factura fiscala) Retro (no stampare)				401023.32	----	401023.32	401023.32	----	----	----	----

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurilor/activelor (serviciilor):

Сдел товаров/услуг (услуг)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Preda marfurilor/activelor intermediarii (transportatorului):

Принят товары/услуги посредника (перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurilor/activelor intermediarii (transportatorului):

Сдел товаров/услуг посредника (перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primirea marfurilor/activelor (serviciilor) cumparatorului/beneficiarului:

Принят товары/услуги (услуг) покупателя/получателя

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.



Eurostil Construct

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor si Republicii Moldova

nr. 118 din 28 august 2017
Tipularea forma
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307119

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 11.05.23/11.05.23

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f.nr.TVA

ф.код ндс

c.f.nr.TVA

ф.код ндс 1010600001205/0207625

2.Cumpratori
beneficiar:
Покупатель/
Получатель

Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Treoreria de Stat, TREZMD2X

c.f.nr.TVA

ф.код ндс 1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

PV Nr 17, PV Nr 18, PV Nr 19, PV Nr 21, PV Nr 24, PV Nr 26

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct de descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Recluzia

Перевозчик

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate
de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Количество
товаров, активов
объем услуг

10.4 Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леи

10.5 Valoarea totala
fara TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леи

10.6 Cota TVA %
Ставка
ндс%

10.7 Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, леи

10.8 Valoarea
marfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9 Alina
informa
Drept
информация

10.10 Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11 Numar
locuri
Кол-во
мест

Lucrari de constructie executate la obiectul
Renovarea de Republican Clinical Hospital "Timofei
Mosneaga" Intensive Care Unit. In Baza Contractului
Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022
conform:

Proces Verbal Nr 17

serv

1

153014.33

153014.33

TVA 0

-

153014.33

Proces Verbal Nr 18

serv

1

1887138.13

1887138.13

TVA 0

-

1887138.13

Proces Verbal Nr 19

serv

1

193511.28

193511.28

TVA 0

-

193511.28

Proces Verbal Nr 21

serv

1

76763.77

76763.77

TVA 0

-

76763.77

Proces Verbal Nr 24

serv

1

78945.26

78945.26

TVA 0

-

78945.26

Proces Verbal Nr 26

serv

1

2847.90

2847.90

TVA 0

-

2847.90

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

2392220.67

2392220.67

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

2392220.67

2392220.67

13.Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbinsa Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14.Predat marfurile/activelor (serviciilor):

Сдан товаров/активов (услуг)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15.Primele marfurile/activelor (serviciilor) intermediare (transportatorului):

Принят товаров/активов (услуг) посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16.Primele marfurile/activelor (serviciilor) intermediare (transportatorului):

Сдан товаров/активов (услуг) посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Primele marfurile/activelor (serviciilor) cumpratori/beneficiarului:

Принят товаров/активов (услуг) покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

I.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307134



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.05.23/29.05.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1007601000791 /

Proces Verbal № 27

4 Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки:

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal № 27	serv	1	292818.15	292818.15	TVA 0	-	292818.15	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				292818.15	***	****	292818.15	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				292818.15	***	****	292818.15	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разгрузки

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307161



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

13.06.23/13.06.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

PV №28, PV №30

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal №28	serv	1	271563.89	271563.89	TVA 0	-	271563.89	---	---	---	---
Proces Verbal №30	serv	1	97033.95	97033.95	TVA 0	-	97033.95	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				368597.84	***	****	368597.84	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				368597.84	***	****	368597.84	****	***	***	***

13. Permis eliberare

Отпуск разрешен

14. Preda marfurilor/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurilor/activelor intermediar (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primet marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiar:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307162

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Респубрики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

13.06.23/13.06.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA 'Premium', MOLDM2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/ Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
beneficiar: IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/ Получатель

c.f./nr.TVA

ф.к/код НДС

1007601000791 /

3.Delegatie ----- data ----- delegatul -----

Доверенность дата делегированный

4.Documente anexate

Прилагаемые документы

act 29

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor.serviciilor si codul pozitiei tarifare al
marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitat
e de
masu
ra
Ед.
изм.

10.3 Cant-itea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без НДС, леев

10.5
Valoarea totala fia
TVA, lei
Общая сумма
без НДС, леев

10.6
Cota TVA
%
Ставка
НДС%

10.7
Suma totala
a TVA, lei
Общая сумма
НДС, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
infoma
tie
Другая
инфо-ция

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta.
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari indeplinite conform actului nr. 29

serv

1.

35568.46

35568.46

TVA 0

35568.46

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

35568.46

35568.46

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

35568.46

35568.46

13.Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14.Predat marfurile/activele/serviciile:

Сдал товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15.Primet marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16.Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307185



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки 14.07.23/14.07.23

8. Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____										
9. Transportator: _____										
Перевозчик: _____										
c.f./nr.TVA _____ Ф.к/код ндс _____										
c.f./nr.TVA _____ Ф.к/код ндс 1010600001209/0207625										
c.f./nr.TVA _____ Ф.к/код ндс 1007601000791 /										
Proces Verbal №31, №33										
4. Documente anexate										
7. Redințări Переадресовки										
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции										
10.2 Unitate de masura Ед. изм.										
10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг										
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев										
10.5 Valoarea totala fca TVA, lei Общая сумма без ндс, лев										
10.6 Cota TVA % Ставка ндс%										
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев										
10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг										
10.9 Alta infomatie Другая информация										
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки										
10.11 Numar locuri Кол-во мест										
10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн										
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:										
Proces Verbal № 31										
serv 1 641553.41 641553.41 TVA 0 - 641553.41										
Proces Verbal № 33										
serv 1 258022.15 258002.15 TVA 0 - 258002.15										
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)										
899555,56 *** **** 899555,56 *** **										
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)										
899555,56 *** **** 899555,56 **** **										
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:										
Director general, Scerbina Angela Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/activelor, serviciile: Сдел товар(ы)/услуг(и):										
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/activelor, serviciile (transportatorului): Принят товар(ы)/услуг(и) посредником (перевозчик)										
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activelor, serviciile (transportatorului): Сдел товар(ы)/услуг(и) посредником (перевозчик)										
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activelor, serviciile (comparatorii/beneficiarului): Принят товар(ы)/услуг(и) покупателем/получателем										
Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614486



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 14.07.23/14.07.23

8 Foaie de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA
ф.к/код ндс

c.f./nr. TVA 1010600001209/0207625
ф.к/код ндс

c.f./nr. TVA 1007601000791 /
ф.к/код ндс

Proces Verbal №32/adaug

5 Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт загрузки:

6 Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки:

4 Documente anexate

7 Redirişari
Переадресации

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Наименование товара, активов услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant. tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товара, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товара, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal №32/adaug	serv	1	105134.07	105134.07	TVA 0	-	105134.07	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				105134.07	***	****	105134.07	***	----	----	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				105134.07	***	****	105134.07	****	----	----	***

13. Permis de transport

Отпуск разрешен

14. Preda marfurilor/activelor (serviciile)

Сдал товары/активы (услуги)

15. Primit marfurile/activelor (serviciile) (transportator)

Принял товары/активы (услуги) (перевозчик)

16. Preda marfurile/activelor intermediarii (transportator)

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614518



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

07.08.23/04.08.23

8. Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA

Ф.к/код НДС

c.f./nr. TVA

Ф.к/код НДС

1016600001209/ 0207625

c.f./nr. TVA

Ф.к/код НДС

1007601000791 /

Proces verbal 34,36-39

3. Delegatie — data — delegatul —

Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки

6. Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7. Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fisa TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая инф-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
---	---------------------------------------	---	---	--	-----------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din

03.11.2022 conform:

Proces verbal nr.34	serv	1.000	2089284.52	2089284.52	TVA 0	---	2089284.52	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.38	serv	1.000	387824.14	387824.14	TVA 0	---	387824.14	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.39	serv	1.000	208556.54	208556.54	TVA 0	---	208556.54	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.36	serv	1.000	201705.17	201705.17	TVA 0	---	201705.17	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.37	serv	1.000	319941.98	319941.98	TVA 0	---	319941.98	---	n/a	---	---
11 Total (pe pagina) Всего (по странице)				3207312.35	***	****	3207312.35	***	---	---	---
12 Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				3207312.35	***	****	3207312.35	****	---	---	---

13. Permis eliberare:

Отпуск разгрузки

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Produs marfurilor/activelor, serviciilor:

Сдел товаров/активов, услуг

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor, serviciilor (transportator):

Принят товары/активы, услуг (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile/activelor, serviciilor (transportator):

Сдел товаров/активов, услуг (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor, serviciilor cumparatorului/beneficiarul:

Принят товары/активы, услуг покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

1007601000791

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614572



Annexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipostas
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării:

Дата выпуска/Дата поставки

29.08.2019 09:23

8. Poza de parcuri seria: --- numer: --- data: ---

Путевый лист серия номер дата

8. Transportator:

Transportator

c.f./nr.TVA
ф.н/д н/с

c.f./nr.TVA
ф.н/д н/с 101000000120510207028

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap. 28,
IBAN MD47ML000000000225120209 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

2. Cumparator/
Beneficiar:
Получатель/Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.н/д н/с 1007601000791 /

3. Beneficiar

3. Punct de incasare:
Пункт получения: mun. Chisinau

6. Punct de incasare:
Пункт получения: mun. Chisinau

4. Documente anexate

7. Redirijari

PV 4: adaug, PV 4: adaug - PV 4: adaug, PV 4: adaug - PV 4: adaug

10.1 Descrierea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taxare al marfurilor/activelor Наименования товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед изм.	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructii executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofel Mosneaga" Intensive Care Unit, in Baza Contractului Nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal №41/adaug	serv	1	139166.29	139166.29	TVA 0	-	139166.29				
Proces Verbal №46/adaug	serv	1	191670.91	191670.91	TVA 0	-	191670.91				
Proces Verbal №47/adaug	serv	1	117895.90	117895.90	TVA 0	-	117895.90				
Proces Verbal №48/adaug	serv	1	7662.96	7662.96	TVA 0	-	7662.96				
Proces Verbal №52/adaug	serv	1	396851.50	396851.50	TVA 0	-	396851.50				
Proces Verbal №53/adaug	serv	1	41793.02	41793.02	TVA 0	-	41793.02				
Proces Verbal №54/adaug	serv	1	19052.67	19052.67	TVA 0	-	19052.67				
Proces Verbal №55/adaug	serv	1	120457.29	120457.29	TVA 0	-	120457.29				
Proces Verbal №56/adaug	serv	1	142948.80	142948.80	TVA 0	-	142948.80				
Proces Verbal №57/adaug	serv	1	531162.20	531162.20	TVA 0	-	531162.20				
Proces Verbal №58/adaug	serv	1	229380.63	229380.63	TVA 0	-	229380.63				
Proces Verbal №59/adaug	serv	1	2575.41	2575.41	TVA 0	-	2575.41				
Proces Verbal №60/adaug	serv	1	11082.51	11082.51	TVA 0	-	11082.51				
Proces Verbal №61/adaug	serv	1	16223.72	16223.72	TVA 0	-	16223.72				
Proces Verbal №62/adaug	serv	1	66554.98	66554.98	TVA 0	-	66554.98				
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				2034478.79	0%	0.00	2034478.79	0.00			0.00
12. Total (pe factura/fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2034478.79	0%	0.00	2034478.79	0.00			0.00

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614577



Data eliberării/data livrării:

29.08.2023/29.08.23

8. Poziția de parcurs este: _____ număr: _____ data: _____

Пункт отъезда серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c./nr. TVA

ф./код ндс

1010800001209/0207626

2. Comparații

Вспомогат.

Получатель

Получатель

Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c./nr. TVA

ф./код ндс

1007601000791 /

3. Delegație

4. Documente anexate

5. Punct de incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки

6. Punct de descarcare

Пункт разгрузки

mun. Chisinau

7. Redirițari

Переадресовки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și marfuri activului
Наименования товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
măsură
Ед.
изм.

10.3 Cantitatea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Количество
товаров, активов,
объем услуг

10.4 Preț unitar, fără
TVA, (lei)
Цена ед.
без ндс, лев

10.5 Valoarea totală fără
TVA, (lei)
Общая сумма
без ндс, лев

10.6 Cota TVA
%
Ставка
ндс%

10.7 Suma totală a TVA,
(lei)
Общая сумма
ндс, лев

10.8 Valoarea
marfurilor/activelor,
serviciilor,
(lei)
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9 Alte
informații
Другая
информация

10.10 Tip
amplasaj
Тип
упаковки

10.11 Număr
locuți
Количество
мест

10.12 Masa
brută,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of
Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive
Care Unit. in Baza Contractului
Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:

Proces Verbal №40

serv

1

820737.89

820737.89

TVA 0

-

820737.89

Proces Verbal №42

serv

1

34649.09

34649.09

TVA 0

-

34649.09

Proces Verbal №43

serv

1

573324.66

573324.66

TVA 0

-

573324.66

Proces Verbal №44

serv

1

368511.55

368511.55

TVA 0

-

368511.55

Proces Verbal №45

serv

1

146158.99

146158.99

TVA 0

-

146158.99

Proces Verbal №49

serv

1

504162.09

504162.09

TVA 0

-

504162.09

Proces Verbal №50

serv

1

18071.75

18071.75

TVA 0

-

18071.75

Proces Verbal №51

serv

1

42677.57

42677.57

TVA 0

-

42677.57

11. Total (pe pagină)

Всего (по странице)

2608263.59

2608263.59

2608263.59

12. Total (pe factură/factură)

Всего (по накладной/накладной)

2608263.59

2608263.59

2608263.59

13. Faptul eliberării:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, denumirea/Denumirea, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, denumirea/Denumirea, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, denumirea/Denumirea, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, denumirea/Denumirea, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, denumirea/Denumirea, фамилия, имя и подпись

15. Prima marfuri/activelor intermediare (transportator):

Применение товаров/активов посредника (перевозчик)

16. Prima marfuri/activelor intermediare (transportator):

Сдел товаров/активов посредника (перевозчик)

17. Prima marfuri/activelor intermediare (beneficiar):

Применение товаров/активов посредника (получатель)

Funcția, numele, prenumele, denumirea/Denumirea, фамилия, имя и подпись

M.P.

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2023
между Eurostil Construct SRL
и Ministerul Sanatatii al RM
по договору contr MD-MHLSP-05063-CW-RFQ din 03.11.22 T. Mosnega

31.10.2024

Мы, нижеподписавшиеся, **Eurostil Construct SRL**, с одной стороны, и **Ministerul Sanatatii al RM**, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных

По данным Eurostil Construct SRL, лев.				По данным Ministerul Sanatatii al RM, лев.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2022			1	Сальдо на 01.01.2022		
2	Оплата (Выписка № 332 от 15 Noiembrie 2022)		1367742,18	2	Оплата (Выписка № 332 от 15 Noiembrie 2022)	1367742,18	
3	Продажа (Оказание услуг № AAP3457237 от 20 Decembrie 2022)	111582,22		3	Продажа (Оказание услуг № AAP3457237 от 20 Decembrie 2022)		111582,22
4	Оплата (Выписка № 378 от 28 Decembrie 2022)		100424,00	4	Оплата (Выписка № 378 от 28 Decembrie 2022)	100424,00	
5	Продажа (Оказание услуг № AAP9414033 от 31 Ianuarie 2023)	369487,12		5	Продажа (Оказание услуг № AAP9414033 от 31 Ianuarie 2023)		369487,12
6	Оплата (Выписка № 49 от 20 Februarie 2023)		308484,94	6	Оплата (Выписка № 49 от 20 Februarie 2023)	308484,94	
7	Продажа (Оказание услуг № AAP9414070 от 28 Februarie 2023)	568811,20		7	Продажа (Оказание услуг № AAP9414070 от 28 Februarie 2023)		568811,20
8	Оплата (Выписка № 88 от 30 Martie 2023)		483489,52	8	Оплата (Выписка № 88 от 30 Martie 2023)	483489,52	
9	Продажа (Оказание услуг № AAP9414085 от 31 Martie 2023)	1325613,35		9	Продажа (Оказание услуг № AAP9414085 от 31 Martie 2023)		1325613,35
10	Продажа (Оказание услуг № AAP9414086 от 31 Martie 2023)	98370,76		10	Продажа (Оказание услуг № AAP9414086 от 31 Martie 2023)		98370,76
11	Оплата (Выписка № 121 от 26 Aprilie 2023)		1210386,48	11	Оплата (Выписка № 121 от 26 Aprilie 2023)	1210386,48	
12	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307118 от 11 Mai 2023)	401023,32		12	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307118 от 11 Mai 2023)		401023,32
13	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307119 от 11 Mai 2023)	2392220,67		13	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307119 от 11 Mai 2023)		2392220,67
14	Оплата (Выписка № 140 от 18 Mai 2023)		2374257,37	14	Оплата (Выписка № 140 от 18 Mai 2023)	2374257,37	
15	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307134 от 29 Mai 2023)	292818,15		15	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307134 от 29 Mai 2023)		292818,15
16	Оплата (Выписка № 160 от 09 Iunie 2023)		248895,42	16	Оплата (Выписка № 160 от 09 Iunie 2023)	248895,42	
17	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307161 от 13 Iunie 2023)	368597,84		17	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307161 от 13 Iunie 2023)		368597,84
18	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307162 от 13 Iunie 2023)	35568,46		18	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307162 от 13 Iunie 2023)		35568,46
19	Оплата (Выписка № 178 от 30 Iunie 2023)		343541,36	19	Оплата (Выписка № 178 от 30 Iunie 2023)	343541,36	
20	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307185 от 14 Iulie 2023)	899555,56		20	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307185 от 14 Iulie 2023)		899555,56
21	Продажа (Оказание услуг № AAR5614486 от 14 Iulie 2023)	105134,07		21	Продажа (Оказание услуг № AAR5614486 от 14 Iulie 2023)		105134,07
22	Оплата (Выписка № 201 от 21 Iulie 2023)		853986,17	22	Оплата (Выписка № 201 от 21 Iulie 2023)	853986,17	
23	Продажа (Оказание услуг № AAR5614518 от 07 August 2023)	3207312,35		23	Продажа (Оказание услуг № AAR5614518 от 07 August 2023)		3207312,35
24	Продажа (Оказание услуг № AAR5614519 от 07 August 2023)	153503,55		24	Продажа (Оказание услуг № AAR5614519 от 07 August 2023)		153503,55
25	Оплата (Выписка № 223 от 11 August 2023)		2856693,51	25	Оплата (Выписка № 223 от 11 August 2023)	2856693,51	
26	Продажа (Оказание услуг № AAR5614572 от 29 Septembrie 2023)	2034478,79		26	Продажа (Оказание услуг № AAR5614572 от 29 Septembrie 2023)		2034478,79
27	Продажа (Оказание услуг № AAR5614577 от 29 Septembrie 2023)	2508293,59		27	Продажа (Оказание услуг № AAR5614577 от 29 Septembrie 2023)		2508293,59
28	Оплата (Выписка № 302 от 17 Octombrie 2023)		2132049,55	28	Оплата (Выписка № 302 от 17 Octombrie 2023)	2132049,55	
29	Оплата (Выписка № 303 от 18 Octombrie 2023)		1785630,00	29	Оплата (Выписка № 303 от 18 Octombrie 2023)	1785630,00	
30	Оплата (Выписка № 325 от 08 Noiembrie 2023)		63171,92	30	Оплата (Выписка № 325 от 08 Noiembrie 2023)	63171,92	
31	Оплата (Выписка № 368 от 19 Decembrie 2023)		371809,27	31	Оплата (Выписка № 368 от 19 Decembrie 2023)	371809,27	
32	Оплата (Выписка № 275 от 29 martie 2024)		371 809,31	32	Оплата (Выписка № 275 от 29 martie 2024)	371 809,31	
Обороты за период		14872371,00	14872371,00	Обороты за период		14872371,00	14872371,00
Сальдо на 31.03.2024				Сальдо на 31.03.2024			

По данным Eurostil Construct SRL
на 31.03.2024 задолженность отсутствует.

От Eurostil Construct SRL

М.П.



От Ministerul Sanatatii al RM

М.П.





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția Medico-Sanitară Publică

SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”

MD2025, Chișinău, str. N. Testemițanu, 29. Tel.: +373 22 72-85-85; 40-36-00; 40-34-85. Fax: +373 22 72-90-33, e-mail:scr@ms.md, www.scr.md

nr. 06/2194 din 01.11.2024

Eurostil Construct SRL

andrei.burca@eurostilconstruct.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta informăm că în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” a fost efectuată de către „Eurostil Construct” SRL reparația capitală a unității terapie intensivă, cu valoarea totală de 14.921.421,49 lei.

Ca urmare, în cadrul raporturilor contractuale, operatorul economic „Eurostil Construct” SRL a respectat termenii de executare, au realizat lucrarea conform documentației de proiect și normelor privind calitatea în construcții.

Careva abateri de la clauzele contractuale nu au fost înregistrate.

Director

Digitally signed by Uncuța Andrei

Date: 2024.11.01 15:54:23 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei UNCUȚA

N/8
CONTRACT no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR

Procurement of Small Works for:
Renovation of Emergency Institute of Medicine
Intensive Care Unit

Project: *Moldova Emergency COVID-19 Project*

Project no.: *P173776*

Purchaser: *Ministry of Health*

Country: *Republic of Moldova*

Contract Agreement

THIS AGREEMENT made the 31st day of *October 2022*, between *Ministry of Health of the Republic of Moldova*, represented by *Mrs. Ala NEMERENCO*, Minister (hereinafter "the Employer"), of the one part, and *„Eurostil Construct” SRL*, represented by *Mrs. Angela Scerbina*, Administrator (hereinafter "the Contractor"), of the other part:

WHEREAS the Employer invited an Offer for the execution of Works, *Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit*, carried out contract negotiations as applicable, and has accepted the offer by the Contractor for the Works:

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) Minutes of Negotiations
 - (b) the Contractor's Quotation
 - (c) the Conditions of Contract, including Appendices
 - (d) the Specifications
 - (e) the Drawings
 - (f) Bill of Quantities; and
 - (g) Social and Environmental Management Plan.
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as specified in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of *Republic of Moldova* on the day, month and year specified above.

Signed by: _____


Mrs. Ala NEMERENCO, Minister
for and on behalf of the Employer

Signed by: _____


Mrs. Angela Scerbina, Administrator
for and on behalf the Contractor

3

2

29

Conditions of Contract**Table of Clauses**

A. General.....	5
1. Definitions	5
2. Contract Specific Information	8
3. Interpretation.....	10
4. Prohibitions.....	10
5. Project Manager's Decisions	11
6. Subcontracting	11
7. Cooperation.....	11
8. Personnel and Equipment	12
9. Employer's and Contractor's Risks	14
10. Employer's Risks.....	14
11. Contractor's Risks	15
12. Insurance.....	15
13. Site Data.....	16
14. Contractor to Construct the Works	16
15. Approval by the Project Manager	16
16. Health, Safety and Protection of the Environment	16
17. Archaeological and Geological Findings.....	17
18. Possession of the Site.....	17
19. Access to the Site.....	17
20. Instructions, Inspections and Audits.....	17
21. Appointment of the Adjudicator	18
22. Procedure for Disputes	18
23. Fraud and Corruption.....	19
24. Security of the Site.....	19
B. Time Control	19
25. Program and Progress Reports.....	19
26. Extension of the Completion Date.....	20
27. Acceleration	20
28. Delays Ordered by the Project Manager.....	20
29. Management Meetings.....	20
30. Early Warning.....	20
C. Quality Control	21
31. Identifying Defects	21
32. Tests	21
33. Correction of Defects.....	21
34. Uncorrected Defects	21
D. Cost Control	21

35. Contract Price	21
36. Changes in the Contract Price.....	21
37. Variations.....	22
38. Payment Certificates.....	22
39. Payments.....	23
40. Compensation Events	23
41. Tax	24
42. Price Adjustment	24
43. Retention.....	25
44. Liquidated Damages and Bonuses.....	25
45. Advance Payment	25
46. Performance Security.....	26
47. Dayworks	26
48. Cost of Repairs	26
E. Finishing the Contract.....	26
49. Completion	26
50. Taking Over	26
51. Final Account.....	27
52. Operating and Maintenance Manuals	27
53. Termination.....	27
54. Payment upon Termination.....	28
55. Property.....	29
56. Release from Performance.....	29
57. Suspension of Bank Loan or Credit.....	29

A. General

1. Definitions

- 1.1 The following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them. Boldface type is used to identify defined terms.
- (a) The **Accepted Contract Amount** means the amount accepted in the Letter of Award of Contract for the execution and completion of the Works and the remedying of any defects.
 - (b) The **Activity Schedule** is a schedule of the activities comprising the construction, installation, testing, and commissioning of the Works in a lump-sum contract. It includes a lump-sum price for each activity, which is used for valuations and for assessing the effects of Variations and Compensation Events.
 - (c) The **Adjudicator** is the person appointed jointly by the Employer and the Contractor to resolve disputes in the first instance, as provided for in **CC 21**.
 - (d) "**Bank**" means the World Bank and refers to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) or the International Development Association (IDA).
 - (e) Cost estimates means the priced and completed Bill of Quantities forming part of the Contractor's Quotation.
 - (f) **Compensation Events** are those defined in **CC 40**.
 - (g) The **Completion Date** is the date of completion of the Works as certified by the Project Manager, in accordance with **CC 49.1**.
 - (h) The **Contract** is the Contract between the Employer and the Contractor to execute, complete, and maintain the Works. It consists of the documents listed in **CC 3.3** below.
 - (i) The **Contractor** is the party whose Quotation to carry out the Works has been accepted by the Employer.
 - (j) The **Contractor's Quotation** is the completed quotation document submitted by the Contractor to the Employer.
 - (k) The **Contract Price** is the Accepted Contract Amount stated in the Letter of Award of Contract and thereafter as adjusted in accordance with the Contract.
 - (l) **Days** are calendar days; months are calendar months.

- (m) **Dayworks** are varied work inputs subject to payment on a time basis for the Contractor's employees and Equipment, in addition to payments for associated Materials and Plant.
- (n) A **Defect** is any part of the Works not completed in accordance with the Contract.
- (o) The **Defects Liability Certificate** is the certificate issued by Employer upon correction of defects by the Contractor.
- (p) The **Defects Liability Period** is the period specified in **CC 2.11** and calculated from the Completion Date.
- (q) **Drawings** means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of) the Employer in accordance with the Contract, include calculations and other information provided or approved by the Project Manager for the execution of the Contract.
- (r) The **Employer** is the party who employs the Contractor to carry out the Works, as specified in **CC 2.1**.
- (s) **Equipment** is the Contractor's machinery and vehicles brought temporarily to the Site to construct the Works.
- (t) "**In writing**" or "**written**" means hand-written, type-written, printed or electronically made, and resulting in a permanent record.
- (u) The **Intended Completion Date** is the date on which it is intended that the Contractor shall complete the Works as specified in **CC 2.1**.
- (v) **Materials** are all supplies, including consumables, used by the Contractor for incorporation in the Works.
- (w) **Plant** is any integral part of the Works that shall have a mechanical, electrical, chemical, or biological function.
- (x) The **Site** is the area defined as such in the **CC 2.1**.
- (y) **Site Investigation Reports** are those, if any, that were included in the request for quotations documents and are factual and interpretative reports about the surface and subsurface conditions at the Site.

- (z) **Specifications** means the Specifications of the Works included in the Contract and any modification or addition made or approved by the Project Manager.
- (aa) The **Start Date** is given in CC 2.1. It is the latest date when the Contractor shall commence execution of the Works.
- (bb) A **Subcontractor** is a person or corporate body who has a Contract with the Contractor to carry out a part of the work in the Contract, which includes work on the Site.
- (cc) **Temporary Works** are works designed, constructed, installed, and removed by the Contractor that are needed for construction or installation of the Works.
- (dd) A **Variation** is an instruction given by the Project Manager which varies the Works.
- (ee) The **Works** are what the Contract requires the Contractor to construct, install, and turn over to the Employer, as defined in the CC 2.1.
- (ff) "**Contractor's Personnel**" refers to all personnel whom the Contractor utilizes on the Site or other places where the Works are carried out, including the staff, labor and other employees of each Subcontractor.
- (gg) "**Key Personnel**" means the positions (if any) of the Contractor's personnel that are included in the contract.
- (hh) "**Sexual Exploitation and Abuse**" "**(SEA)**" means the following:
 - Sexual Exploitation** is defined as any actual or attempted abuse of position of vulnerability, differential power or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another;
 - Sexual Abuse** is defined as the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions;
- (ii) "**Sexual Harassment**" "**(SH)**" is defined as unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature by the Contractor's Personnel with other Contractor's or Employer's Personnel; and
- (jj) "**Employer's Personnel**" refers to the Project Manager and all other staff, labor and other employees

(if any) of the Project Manager and of the Employer engaged in fulfilling the Employer's obligations under the Contract; and any other personnel identified as Employer's Personnel, by a notice from the Employer or the Project Manager to the Contractor.

2. Contract Specific Information

2.1 General

- (a) The Employer is:

Ministry of Health of the Republic of Moldova

Mrs. Ala Nemerenco, Minister

2, V. Alecsandri str., Chisinau

- (b) The Intended Completion Date for the whole of the Works shall be: **6 months from the Start Date included in p. 2.1.(d)**

- (c) The Site is located at:

1, Toma Ciorbă Str, mun. Chişinău and is defined in drawings.

- (d) The Start Date shall be: **one week from the date of Contract signature.**

- (e) The Works consist of: **Renovation of Emergency Medicine Institute Intensive Care Unit.**

- 2.2 Any notice given by one Party to the other pursuant to the Contract shall be in writing to the address hereafter using the quickest available method such as electronic mail with proof of receipt.

Address for notices to the Employer:

Ministry of Health of the Republic of Moldova

Mrs. Ala Nemerenco, Minister

CC: Natalia Belicov, Project Coordinator/Procurement Consultant, Moldova Emergency COVID-19 Project

2, V. Alecsandri str., Chisinau

e-mail: secretariat@ms.gov.md; natalia.belicov@ms.gov.md

Address for notices to the Contractor:

MD-2028, m. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17

Mrs. Angela Scerbina

e-mail: scerbina@eurostilconstruct.md

2.3 In accordance with **CC 3.2, Sectional Completions** are: *N/A*

2.4 The **language** of the contract is *English language*.

2.5 The Contract shall be governed by the **law** of “**the Employer’s Country**”.

The contract specific information for the listed Conditions of Contract (CC) clauses follows:

2.6 **CC 12:** The minimum **insurance** amounts and deductibles shall be:

- (a) for loss or damage to the Works, Plant and Materials: *N/A*
- (b) For loss or damage to Equipment: *N/A*
- (c) for loss or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with Contract: *N/A*.
- (d) for personal injury or death: of the Contractor’s employees: *50 000 MDL* of other people: *100 000 MDL*.

2.7 **CC 13: Site Data** are: *Emergency Medicine Institute*

2.8 **CC 18: Site Possession Date(s)** shall be:

- *Date: the date of Contract signature;*
- *1, Toma Ciorba Str, mun. Chişinău*

2.9 **CC 21: Appointing Authority** of Adjudicator: *Ion Raileanu*.

2.10 **CC 25.1:** A **Program** for the Works shall be submitted together with the submission of Quotation.

2.11 **CC 25.2:** The period for submission of **progress reports** is: *monthly*.

2.12 **CC 33:** The **Defects Liability Period** shall be: *6 months* from the date of Completion.

2.13 **CC 43:** The **retention** amount shall be *five percents (5)*.

2.14 **CC 44.1:** The **liquidated damages** for the whole of the Works shall be: *0.1 %* of the final Contract Price per day..

2.15 **CC 44.1:** The **maximum amount of liquidated damages** for the whole of the Works is: *(ten percents) 10 %* of the final Contract Price.

2.16 **CC 45:** The **Advance Payment** shall be: *10 %* of the Accepted Contract Amount and shall be paid to the Contractor

no later than **15 days** after the Contractor submits a claim for the amount.

2.17 **CC 46:** The Performance Security amount shall be for an amount of: **7%** of the Accepted Contract Amount.

2.18 **CC 52.1:** The date by which operating and maintenance manuals are required is **7 days**. In accordance with **CC 52.1**, the date by which “as built” drawings are required is **7 days**.

2.19 **CC 52.2:** The amount to be withheld: **1% from the Contract amount**.

2.20 **CC 54.1:** The percentage to apply to the value of the work not completed is: **20%**.

3. Interpretation

3.1 In interpreting these CC, words indicating one gender include all genders. Words indicating the singular also include the plural and words indicating the plural also include the singular. Headings have no significance. Words have their normal meaning under the language of the Contract unless specifically defined. The Project Manager shall provide instructions clarifying queries about these CC.

3.2 If sectional completion is specified in **CC 2.3**, references in the CC to the Works, the Completion Date, and the Intended Completion Date apply to any Section of the Works (other than references to the Completion Date and Intended Completion Date for the whole of the Works).

3.3 The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority:

- (a) the Contract Agreement,
- (b) The Minutes of negotiations
- (c) The Contractor's offer,
- (d) the Conditions of Contract, including Appendices
- (e) the Specifications,
- (f) the Drawings,
- (g) Cost estimates
- (h) Social and Environmental Management Plan.

4. Prohibitions

4.1 Throughout the execution of the Contract, the Contractor shall comply with the import of goods and services prohibitions in the Employer's country when

- (a) as a matter of law or official regulations, the Borrower's country prohibits commercial relations with that country; or
 - (b) by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the Borrower's Country prohibits any import of goods from that country or any payments to any country, person, or entity in that country.
- 5. Project Manager's Decisions** 5.1 Except where otherwise specifically stated, the Project Manager shall decide contractual matters between the Employer and the Contractor in the role representing the Employer.
- 6. Subcontracting** 6.1 The Contractor may subcontract with the approval of the Project Manager but may not assign the Contract without the approval of the Employer in writing. Subcontracting shall not alter the Contractor's obligations.
- 7. Cooperation** 7.1 The Contractor shall cooperate with and allow appropriate opportunities for other contractors, public authorities, utilities, and the Employer, to carry out on or near the Site work, if any, not included in the Contract.

8. Personnel and Equipment

- 8.1 The Contractor shall employ the Key Personnel and use the Equipment identified in its quotation, to carry out the Works or other personnel and Equipment approved by the Employer. The Employer shall approve any proposed replacement of Key Personnel and Equipment only if their relevant qualifications or characteristics are substantially equal to or better than those proposed in the quotation.
- 8.2 The Employer may require the Contractor to remove (or cause to be removed) any person employed on the Site or Works, including the Key Personnel (if any), who:
- (a) persists in any misconduct or lack of care;
 - (b) carries out duties incompetently or negligently;
 - (c) fails to comply with any provision of the Contract;
 - (d) persists in any conduct which is prejudicial to safety, health, or the protection of the environment;
 - (e) engages in Sexual Harassment, Sexual Exploitation, Sexual Abuse or in any form of sexual activity with individuals under the age of 18 except in case of pre-existing marriage;
 - (f) based on reasonable evidence, is determined to have engaged in Fraud and Corruption during the execution of the Works; or
 - (g) has been recruited from the Employer's Personnel.

As appropriate, the Contractor shall then promptly appoint (or cause to be appointed) a suitable replacement with equivalent skills and experience.

8.3 Labor

8.3.1 *Engagement of Staff and Labor.* The Contractor shall provide and employ on the Site for the execution of the Works such skilled, semi-skilled and unskilled labor as is necessary for the proper and timely execution of the Contract. The Contractor is encouraged, to the extent practicable and reasonable, to employ staff and labor with appropriate qualifications and experience from sources within the Country.

8.3.2 *Labor Laws.* The Contractor shall comply with all the relevant labor laws applicable to the Contractor's Personnel, including laws relating to their employment, health, safety, welfare, immigration and emigration, and shall allow them all their legal rights.:

8.3.3 *Supply of Foodstuffs.* The Contractor shall arrange for the provision of a sufficient supply of suitable food at reasonable prices for the Contractor's Personnel for the purposes of or in connection with the Contract.

8.3.4 *Supply of Water.* The Contractor shall, having regard to local conditions, provide on the Site an adequate supply of drinking and other water for the use of the Contractor's Personnel.

8.3.5 *Forced Labor.* The Contractor, including its Subcontractors, shall not employ or engage forced labor. Forced labor *consists* of any work or service, not voluntarily performed, that is exacted from an individual under threat of force or penalty, and includes any kind of involuntary or compulsory labor, such as indentured labor, bonded labor or similar labor-contracting arrangements.

No persons shall be employed or engaged who have been subject to trafficking. Trafficking in persons is defined as the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, or of a position of vulnerability, or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation.

8.3.6 *Child Labor.* The Contractor, including its Subcontractors, shall *not* employ or engage a child under the age of 14 unless the national law specifies a higher age (the minimum age).

The Contractor, including its Subcontractors, shall not employ or engage a child between the minimum age and the age of 18 in a manner that is likely to be hazardous, or to interfere with, the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral, or social development.

The Contractor including its Subcontractors, shall only employ or engage children between the minimum age and the age of 18 after an appropriate risk assessment has been conducted by the Contractor with the Employer's approval. The Contractor shall be subject to regular monitoring by the Employer that includes monitoring of health, working conditions and hours of work.

Work considered hazardous for children is work that, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is

likely to jeopardize the health, safety, or morals of children. Such work activities prohibited for children include work:

- (a) with exposure to physical, psychological or sexual abuse;
- (b) underground, underwater, working at heights or in confined spaces;
- (c) with dangerous machinery, equipment or tools, or involving handling or
- (d) transport of heavy loads;
- (e) in unhealthy environments exposing children to hazardous substances, agents, or processes, or to temperatures, noise or vibration damaging to health; or
- (f) under difficult conditions such as work for long hours, during the night or in confinement on the premises of the employer.

8.3.7 *Employment Records of Workers.* The Contractor shall keep complete and accurate records of the employment of labor at the Site.

8.3.8 *Non-Discrimination and Equal Opportunity.* The Contractor shall not make decisions relating to the employment or treatment of Contractor's Personnel on the basis of personal characteristics unrelated to inherent job requirements. The Contractor shall base the employment of Contractor's Personnel on the principle of equal opportunity and fair treatment, and shall not discriminate with respect to any aspects of the employment relationship.

8.3.9 *Contractor's Personnel Grievance Mechanism.* The Contractor shall have a proportionate grievance mechanism for Contractor's Personnel.

8.3.10 *Awareness of Contractor's Personnel.* The Contractor shall provide appropriate awareness to relevant Contractor's Personnel on any applicable environmental and social aspects of the Contract, including on health, safety and prohibition of SEA and SH.

9. Employer's and Contractor's Risks

9.1 The Employer carries the risks which this Contract states are Employer's risks, and the Contractor carries the risks which this Contract states are Contractor's risks.

10. Employer's Risks

10.1 From the Start Date until the Defects Liability Certificate has been issued, the following are Employer's risks:

- (a) The risk of personal injury, death, or loss of or damage to property (excluding the Works, Plant, Materials, and Equipment), which are due to
 - (i) use or occupation of the Site by the Works or for the purpose of the Works, which is the unavoidable result of the Works or
 - (ii) negligence, breach of statutory duty, or interference with any legal right by the Employer or by any person employed by or contracted to him except the Contractor.
- (b) The risk of damage to the Works, Plant, Materials, and Equipment to the extent that it is due to a fault of the Employer or in the Employer's design, or due to war or radioactive contamination directly affecting the country where the Works are to be executed.

10.2 From the Completion Date until the Defects Liability Certificate has been issued, the risk of loss of or damage to the Works, Plant, and Materials is an Employer's risk except loss or damage due to

- (a) a Defect which existed on the Completion Date,
- (b) an event occurring before the Completion Date, which was not itself an Employer's risk, or
- (c) the activities of the Contractor on the Site after the Completion Date.

11. Contractor's Risks 11.1 From the Starting Date until the Defects Liability Certificate has been issued, the risks of personal injury, death, and loss of or damage to property (including, without limitation, the Works, Plant, Materials, and Equipment) which are not Employer's risks are Contractor's risks.

12. Insurance 12.1 The Contractor shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the Defects Liability Period, in the amounts and deductibles specified in **CC 2.6**, for listed events which are due to the Contractor's risks:

12.2 Policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Employer for the Employer's approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in the types and proportions of currencies required to rectify the loss or damage incurred.

12.3 If the Contractor does not provide any of the policies and certificates required, the Employer may effect the insurance

which the Contractor should have provided and recover the premiums the Employer has paid from payments otherwise due to the Contractor or, if no payment is due, the payment of the premiums shall be a debt due.

12.4 Alterations to the terms of an insurance shall not be made without the approval of the Employer.

12.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

13. Site Data

13.1 The Contractor shall be deemed to have examined any Site Data referred to in CC 2.7, supplemented by any information available to the Contractor.

14. Contractor to Construct the Works

14.1 The Contractor shall construct and install the Works in accordance with the Specifications and Drawings.

15. Approval by the Project Manager

15.1 The Contractor shall submit Specifications and Drawings showing the proposed Temporary Works to the Employer, for his approval.

15.2 The Contractor shall be responsible for design of Temporary Works.

15.3 The Employer approval shall not alter the Contractor's responsibility for design of the Temporary Works.

15.4 The Contractor shall obtain approval of third parties to the design of the Temporary Works, where required.

15.5 All Drawings prepared by the Contractor for the execution of the temporary or permanent Works, are subject to prior approval by the Design author and Employer before this use.

16. Health, Safety and Protection of the Environment

16.1 The Contractor shall be responsible for the safety of all activities on the Site, and for taking care of the health and safety of all persons entitled to be on the Site and any other place where the Works are being executed.

16.2 The Contractor shall comply with all applicable health and safety regulations and laws.

16.3 Protection of the environment

(a) The Contractor shall take all necessary measures to: protect the environment (both on and off the Site); and

(b) limit damage and nuisance to people and property resulting from pollution, noise and other results of the Contractor's operations and/ or activities.

In the event of damage to the environment, property and/or nuisance to people, on or off Site as a result of the Contractor's operations, the Contractor shall agree with the Employer the appropriate actions and time scale to remedy, as practicable, the damaged environment to its former condition. The Contractor shall implement such remedies at its cost to the satisfaction of the Employer.

17. Archaeological and Geological Findings

17.1 All fossils, coins, articles of value or antiquity, structures, groups of structures, and other remains or items of geological, archaeological, paleontological, historical, architectural or religious interest found on the Site shall be placed under the care and custody of the Employer.

18. Possession of the Site

18.1 If possession of a part is not given by the date stated in CC 2.8, the Employer shall be deemed to have delayed the start of the relevant activities, and this shall be a Compensation Event.

19. Access to the Site

19.1 The Contractor shall allow the Employer and any person authorized by the Project Manager access to the Site and to any place where work in connection with the Contract is being carried out or is intended to be carried out.

20. Instructions, Inspections and Audits

20.1 The Contractor shall carry out all instructions of the Employer which comply with the applicable laws where the Site is located.

20.2 The Contractor shall keep and shall make all reasonable efforts to cause its Subcontractors and subconsultants to keep, accurate and systematic accounts and records in respect of the Works in such form and details as will clearly identify relevant time changes and costs.

20.3 Inspections & Audit by the Bank

Pursuant to paragraph 2.2 e. of Appendix A to the CC- Fraud and Corruption, the Contractor shall permit and shall cause its agents (where declared or not), subcontractors, subconsultants, service providers, suppliers, and personnel, to permit, the Bank and/or persons appointed by the Bank to inspect the site and/or the accounts, records and other documents relating to the procurement process, selection and/or contract execution, and to have such accounts, records and other documents audited by auditors appointed by the Bank. The Contractor's and its Subcontractors' and subconsultants' attention is drawn to CC 23.1 (Fraud and Corruption) which provides, inter alia, that acts intended to

materially impede the exercise of the Bank's inspection and audit rights constitute a prohibited practice subject to contract termination (as well as to a determination of ineligibility pursuant to the Bank's prevailing sanctions procedures).

21. Appointment of the Adjudicator

- 21.1 The Employer and the Contractor shall jointly appoint an adjudicator with relevant experience, within 7 (seven) days of contract signature. In case of disagreement between the Employer and the Contractor on the appointment of the Adjudicator within this period, either party will request the Appointing authority stated in CC 2.9, to appoint the Adjudicator within 7 (seven) days of receipt of such request.
- 21.2 Should the Adjudicator resign or die, or should the Employer and the Contractor agree that the Adjudicator is not functioning in accordance with the provisions of the Contract, a new Adjudicator shall be jointly appointed by the Employer and the Contractor. In case of disagreement between the Employer and the Contractor, within 14 (fourteen) days, the Adjudicator shall be designated by the Appointing Authority stated in CC 2.9, at the request of either party, within 7 (seven) days of receipt of such request.

22. Procedure for Disputes

- 22.1 If the Contractor believes that a decision taken by the Employer was either outside the authority given to the Employer by the Contract or that the decision was wrongly taken, the decision shall be referred to the Adjudicator within 14 (fourteen) days of the notification of the Employer decision.
- 22.2 The Adjudicator shall give a decision in writing within 14 (fourteen) days of receipt of a notification of a dispute. The adjudicator's cost (hourly fee and reimbursable expenses) shall be divided equally between the Employer and the Contractor, whatever decision is reached by the Adjudicator.
- 22.3 Both parties shall attempt to settle the dispute amicably before commencement of arbitration. If the dispute is not settled amicably within 14 (fourteen) days of the Adjudicator's written decision, either party may refer a decision of the Adjudicator to an Arbitrator. If neither party refers the dispute to arbitration within 28 (twenty eight) days of the Adjudicator's written decision, the Adjudicator's decision shall be final and binding. The arbitration shall be conducted in accordance with the following arbitration procedures.

Contracts with Contractor national of the Employer's Country:

In the case of a dispute between the Employer and a Contractor who is a national of the Employer's Country, the dispute shall be referred to adjudication or arbitration in accordance with the laws of the Employer's Country.

23. Fraud and Corruption

- 23.1 The Bank requires compliance with the Bank's Anti-Corruption Guidelines and its prevailing sanctions policies and procedures as set forth in the WBG's Sanctions Framework, as set forth in Appendix A to the CC.
- 23.2 The Employer requires the Contractor to disclose any commissions or fees that may have been paid or are to be paid to agents or any other party with respect to the request for quotations or execution of the Contract. The information disclosed must include at least the name and address of the agent or other party, the amount and currency, and the purpose of the commission, gratuity or fee.

24. Security of the Site

- 24.1 The Contractor shall be responsible for the security of the Site, and:
- (a) for keeping unauthorized persons off the Site;
 - (b) authorized persons shall be limited to the Contractor's Personnel, the Employer's Personnel, and to any other personnel identified as authorized personnel (including the Employer's other contractors on the Site), by a notice from the Employer or the Employer to the Contractor.

The Contractor shall require the security personnel to act within the applicable Laws.

B. Time Control

25. Program and Progress Reports

- 25.1 The Contractor shall submit for approval a Program for the Works, within the period stated in **CC 2.10**. The Contractor may revise the Program and submit it to the Employer again at any time. A revised Program shall show any effect of Variations and Compensation Events.
- 25.2 The Contractor shall monitor progress of the Works and submit progress reports to the Employer at intervals no longer than the period stated in **CC 2.11**.
- 25.3 In addition to the progress reports stated in **CC 2.11**, the Contractor shall inform the Employer immediately of any allegation, incident or accident in the Site, which has or is likely to have a significant adverse effect including, but is not

limited to, any incident or accident causing fatality or serious injury; significant adverse effects or damage to private property; or any allegation of SEA and/or SH.

The Contractor shall provide full details of such incidents or accidents to the Employer within the timeframe agreed with the Employer

26. Extension of the Completion Date

26.1 The Employer shall extend the Intended Completion Date if a Compensation Event occurs or a Variation is issued which makes it impossible for Completion to be achieved by the Intended Completion Date without the Contractor taking steps to accelerate the remaining work, which would cause the Contractor to incur additional cost.

26.2 If the Contractor has failed to give early warning of a delay or has failed to cooperate in dealing with a delay, the delay by this failure shall not be considered in assessing the new Intended Completion Date.

27. Acceleration

27.1 When the Employer wants the Contractor to finish before the Intended Completion Date, the Employer shall obtain priced proposals for achieving the necessary acceleration from the Contractor. If the Employer accepts these proposals, the Intended Completion Date shall be adjusted accordingly and confirmed by both the Employer and the Contractor.

27.2 If the Contractor's priced proposals for an acceleration are accepted by the Employer, they are incorporated in the Contract Price and treated as a Variation.

28. Delays Ordered by the Project Manager

28.1 The Employer may instruct the Contractor to delay the start or progress of any activity within the Works.

29. Management Meetings

29.1 Either the Employer or the Contractor may require the other to attend a management meeting. The business of a management meeting shall be to review the plans for remaining work and to deal with matters raised in accordance with the early warning procedure.

30. Early Warning

30.1 The Contractor shall warn the Employer at the earliest opportunity of specific likely future events or circumstances that may adversely affect the quality of the work, increase the Contract Price, or delay the execution of the Works.

30.2 The Contractor shall cooperate with the Employer in making and considering proposals for how the effect of such an event or circumstance can be avoided or reduced by anyone

involved in the work and in carrying out any resulting instruction of the Employer.

C. Quality Control

- 31. Identifying Defects** 31.1 The Employer shall check the Contractor's work and notify the Contractor of any Defects that are found. Such checking shall not affect the Contractor's responsibilities. The Project Manager may instruct the Contractor to search for a Defect and to uncover and test any work that the Employer considers may have a Defect.
- 32. Tests** 32.1 If the Employer instructs the Contractor to carry out a test not specified in the Specifications to check whether any work has a Defect and the test shows that it does, the Contractor shall pay for the test and any samples. If there is no Defect, the test shall be a Compensation Event.
- 33. Correction of Defects** 33.1 The Employer shall give notice to the Contractor of any Defects before the end of the Defects Liability specified in **CC 2.12**. The Defects Liability Period shall be extended for as long as Defects remain to be corrected.
- 33.2 Every time notice of a Defect is given, the Contractor shall correct the notified Defect within the length of time specified by the Employer notice.
- 34. Uncorrected Defects** 34.1 If the Contractor has not corrected a Defect within the time specified in the Employer notice, the Employer shall assess the cost of having the Defect corrected, and the Contractor shall pay this amount.

D. Cost Control

- 35. Contract Price** 35.1 Cost estimates shall contain priced items for the Works to be performed by the Contractor. The Cost estimates is used to calculate the Contract Price. The Contractor will be paid for the quantity of the work accomplished at the rate in the Cost estimates for each item.
- 36. Changes in the Contract Price** 36.1 If the final quantity of the work done differs from the quantity in the Cost estimates for the particular item by more than 25 percent, provided the change exceeds 1 percent of the Accepted Contract Amount, the Employer's representative shall adjust the rate to allow for the change. The Employer's representative shall not adjust rates from changes in quantities if thereby the Accepted Contract Amount is exceeded by

more than 15 percent, except with the prior approval of the Employer.

- 36.2 If requested by the Employer, the Contractor shall provide the Employer's representative with a detailed cost breakdown of any rate in the Cost estimates.

37. Variations

- 37.1 All Variations shall be included in updated Programs produced by the Contractor.
- 37.2 The Contractor shall provide the Employer's representative with a quotation for carrying out the Variation when requested to do so by the Employer's representative. The Employer shall assess the quotation, which shall be given within 7 (seven) days of the request or within any longer period stated by the Employer and before the Variation is ordered.
- 37.3 If the Contractor's quotation is unreasonable, the Employer may order the Variation and make a change to the Contract Price, which shall be based on the Employer own forecast of the effects of the Variation on the Contractor's costs.
- 37.4 If the Employer decides that the urgency of varying the work would prevent a quotation being given and considered without delaying the work, no quotation shall be given, and the Variation shall be treated as a Compensation Event.
- 37.5 The Contractor shall not be entitled to additional payment for costs that could have been avoided by giving early warning.
- 37.6 If the work in the Variation corresponds to an item description in the Cost estimates and if, in the opinion of the Employer, the quantity of work above the limit stated in **CC 36.1** or the timing of its execution do not cause the cost per unit of quantity to change, the rate in the Cost estimates shall be used to calculate the value of the Variation. If the cost per unit of quantity changes, or if the nature or timing of the work in the Variation does not correspond with items in the Cost estimates, the quotation by the Contractor shall be in the form of new rates for the relevant items of work.

38. Payment Certificates

- 38.1 The Contractor shall submit to the Employer monthly statements of the estimated value of the work executed less the cumulative amount certified previously.
- 38.2 The Employer shall check the Contractor's monthly statement and certify the amount to be paid to the Contractor.
- 38.3 The value of work executed shall be determined by the Employer.

38.4 The value of work executed shall comprise the value of the quantities of work in the Cost estimates that have been completed.

38.5 The value of work executed shall include the valuation of Variations and Compensation Events.

38.6 The Employer may exclude any item certified in a previous certificate or reduce the proportion of any item previously certified in any certificate in the light of later information.

39. Payments

39.1 Payments shall be adjusted for deductions for advance payments and retention. The Employer shall pay the Contractor the amounts certified by the Technical Supervisor within 28 (twenty-eight) days of the date of Technical Supervisor each certificate. If the Employer makes a late payment, the Contractor shall be paid interest on the late payment in the next payment. The interest rate shall be at the prevailing rate of interest for commercial borrowing for each of the currencies in which payments are made.

39.2 Items of the Works for which no rate or price has been entered in shall not be paid for by the Employer and shall be deemed covered by other rates and prices in the Contract.

40. Compensation Events

40.1 The following shall be Compensation Events:

- (a) The Employer does not give access to a part of the Site by the Site Possession Date pursuant to CC 2.8.
- (b) The Employer orders a delay or does not issue Drawings, Specifications, or instructions required for execution of the Works on time.
- (c) The Employer instructs the Contractor to uncover or to carry out additional tests upon work, which is then found to have no Defects.
- (d) The Employer unreasonably does not approve a subcontract to be let.
- (e) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Award of Contract from the information issued to Contractors (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.
- (f) The Employer's representative on the site gives an instruction for dealing with an unforeseen condition,

caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.

- (g) Other contractors, public authorities, utilities, or the Employer does not work within the dates and other constraints stated in the Contract, and they cause delay or extra cost to the Contractor.
- (h) The advance payment is delayed.
- (i) The effects on the Contractor of any of the Employer's Risks.
- (j) The Employer unreasonably delays issuing a Certificate of Completion.

40.2 If a Compensation Event would cause additional cost or would prevent the work being completed before the Intended Completion Date, the Contract Price shall be increased and/or the Intended Completion Date shall be extended. The Employer shall decide whether and by how much the Contract Price shall be increased and whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended.

40.3 As soon as information demonstrating the effect of each Compensation Event upon the Contractor's forecast cost has been provided by the Contractor, it shall be assessed by the Employer, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. If the Contractor's forecast is deemed unreasonable, the Project Manager shall adjust the Contract Price based on the Employer own forecast. The Employer shall assume that the Contractor shall react competently and promptly to the event.

40.4 The Contractor shall not be entitled to compensation to the extent that the Employer's interests are adversely affected by the Contractor's not having given early warning or not having cooperated with the Employer's representative on the site.

41. Tax

41.1 The Project Manager shall adjust the Contract Price if taxes, duties, and other levies are changed between the date of submission of quotations for the Contract and the date of the last Completion certificate. The adjustment shall be the change in the amount of tax payable by the Contractor.

42. Price Adjustment

42.1 Prices shall not be adjusted for any fluctuations in the cost of inputs.

43. Retention

- 43.1 The Employer shall retain from each payment due to the Contractor the proportion stated in **CC 2.13** until Completion of the whole of the Works.
- 43.2 Upon the issue of a Certificate of Completion of the Works by the Employer, in accordance with **CC 49.1**, half the total amount retained shall be repaid to the Contractor and half when the Defects Liability Period has passed, and the Employer has certified that all Defects notified by the Employer to the Contractor before the end of this period have been corrected. The Contractor may substitute retention money with an "on demand" Bank guarantee.

44. Liquidated Damages and Bonuses

- 44.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in **CC 2.14** for each day that the Completion Date is later than the Intended Completion Date. The total amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in **CC 2.15**. The Employer may deduct liquidated damages from payments due to the Contractor. Payment of liquidated damages shall not affect the Contractor's liabilities.
- 44.2 If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have been paid, the Employer shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate. The Contractor shall be paid interest on the overpayment, calculated from the date of payment to the date of repayment, at the rates specified in **CC 39.1**.

45. Advance Payment

- 45.1 The Employer shall make advance payment to the Contractor in the amount specified in **CC 2.16**, against provision by the Contractor, if required in **CC 2.16**, of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the Employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The Guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid, but the amount of the Guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor.
- 45.2 The Contractor is to use the advance payment only to pay for Equipment, Plant, Materials, and mobilization expenses required specifically for execution of the Contract. The Contractor shall demonstrate that advance payment has been used in this way by supplying copies of invoices or other documents to the Employer.
- 45.3 The advance payment shall be repaid by deducting proportionate amounts from payments otherwise due to the

Contractor, following the schedule of completed percentages of the Works on a payment basis. No account shall be taken of the advance payment or its repayment in assessing valuations of work done, Variations, price adjustments, Compensation Events, Bonuses, or Liquidated Damages.

46. Performance Security

46.1 The Performance Security, if required in CC 2.17, shall be provided to the Employer no later than the date specified in the Letter of Acceptance and shall be issued in an amount specified in CC 2.17, by a bank or surety acceptable to the Employer, and denominated in the types and proportions of the currencies in which the Contract Price is payable. The Performance Security shall be valid until a date 28 days from the date of issue of the Certificate of Completion in the case of a Bank Guarantee, and until one year from the date of issue of the Certificate of Completion in the case of a Performance Bond.

47. Dayworks

47.1 If applicable, the Dayworks rates in the Contractor's Quotations shall be used only when the Employer has given written instructions in advance for additional work to be paid for in that way.

47.2 All work to be paid for as Dayworks shall be recorded by the Contractor on forms approved by the Foremen and Technical Supervisor. Each completed form shall be verified and signed by the Foremen and Technical Supervisor within two days of the work being done.

47.3 The Contractor shall be paid for Dayworks subject to obtaining signed Dayworks forms.

48. Cost of Repairs

48.1 Loss or damage to the Works or Materials to be incorporated in the Works between the Start Date and the end of the Defects Correction periods shall be remedied by the Contractor at the Contractor's cost if the loss or damage arises from the Contractor's acts or omissions.

E. Finishing the Contract

49. Completion

49.1 The Contractor shall request the Employer to issue a Certificate of Completion of the Works, and the Employer shall do so upon deciding that the whole of the Works is completed.

50. Taking Over

50.1 The Employer shall take over the Site and the Works within 7 (seven) days of the Employer issuing a Certificate of Completion.

51. Final Account

51.1 The Contractor shall supply the Employer with a detailed account of the total amount that the Contractor considers payable under the Contract before the end of the Defects Liability Period. The Employer shall issue a Defects Liability Certificate and certify any final payment that is due to the Contractor within 56 (fifty six) days of receiving the Contractor's account if it is correct and complete. If it is not, the Employer shall issue within 56 (fifty six) days a schedule that states the scope of the corrections or additions that are necessary. If the Final Account is still unsatisfactory after it has been resubmitted, the Employer shall decide on the amount payable to the Contractor and issue a payment certificate.

52. Operating and Maintenance Manuals

52.1 If "as built" Drawings and/or operating and maintenance manuals are required, the Contractor shall supply them by the dates stated in CC 2.18.

52.2 If the Contractor does not supply the Drawings and/or manuals by the dates stated in CC 2.18, or they do not receive the Employer approval, the Employer shall withhold the amount stated in CC 2.19 from payments due to the Contractor.

53. Termination

53.1 The Employer or the Contractor may terminate the Contract if the other party causes a fundamental breach of the Contract.

53.2 Fundamental breaches of Contract shall include, but shall not be limited to, the following:

- (a) the Contractor stops work for 28 (twenty eight) days when no stoppage of work is shown on the current Program and the stoppage has not been authorized by the Employer;
- (b) the Employer instructs the Contractor to delay the progress of the Works, and the instruction is not withdrawn within 28 (twenty eight) days;
- (c) the Employer or the Contractor is made bankrupt or goes into liquidation other than for a reconstruction or amalgamation;
- (d) a payment certified by the Technical Supervisor is not paid by the Employer to the Contractor within 84 (eighty four) days of the date of the Technical Supervisor's certificate;
- (e) the Employer gives Notice that failure to correct a particular Defect is a fundamental breach of Contract

and the Contractor fails to correct it within a reasonable period of time determined by the Employer;

- (f) the Contractor does not maintain a Security, which is required;
- (g) the Contractor has delayed the completion of the Works for which the maximum amount of liquidated damages can be paid, as specified in **CC 2.15**; or
- (h) if the Contractor, in the judgment of the Employer has engaged in Fraud and Corruption, as defined in paragraph 2.2 a of the Appendix A to the CC, in competing for or in executing the Contract, then the Employer may, after giving 14 (fourteen) days written notice to the Contractor, terminate the Contract and expel him from the Site.

53.3 Notwithstanding the above, the Employer may terminate the Contract for convenience.

53.4 If the Contract is terminated, the Contractor shall stop work immediately, make the Site safe and secure, and leave the Site as soon as reasonably possible.

53.5 When either party to the Contract gives notice of a breach of Contract to the ~~Project Manager~~ Employer for a cause other than those listed under **CC 53.2** above, the Project Manager shall decide whether the breach is fundamental or not.

54. Payment upon Termination

54.1 If the Contract is terminated because of a fundamental breach of Contract by the Contractor, the Employer shall issue a certificate for the value of the work done and Materials ordered less advance payments received up to the date of the issue of the certificate and less the percentage specified in **CC 2.20** apply to the value of the work not completed. Additional Liquidated Damages shall not apply. If the total amount due to the Employer exceeds any payment due to the Contractor, the difference shall be a debt payable to the Employer.

54.2 If the Contract is terminated for the Employer's convenience or because of a fundamental breach of Contract by the Employer, the Employer shall issue a certificate for the value of the work done, Materials ordered, the reasonable cost of removal of Equipment, repatriation of the Contractor's personnel employed solely on the Works, and the Contractor's costs of protecting and securing the Works, and less advance payments received up to the date of the certificate.

55. Property

55.1 All Materials on the Site, Plant, Equipment, Temporary Works, and Works shall be deemed to be the property of the Employer if the Contract is terminated because of the Contractor's default.

56. Release from Performance

56.1 If the Contract is frustrated by the outbreak of war or by any other event entirely outside the control of either the Employer or the Contractor, the Employer shall certify that the Contract has been frustrated. The Contractor shall make the Site safe and stop work as quickly as possible after receiving this certificate and shall be paid for all work carried out before receiving it and for any work carried out afterwards to which a commitment was made.

57. Suspension of Bank Loan or Credit

57.1 In the event that the Bank suspends the Loan or Credit to the Employer, from which part of the payments to the Contractor are being made:

- (a) The Employer is obligated to notify the Contractor of such suspension within 7 (seven) days of having received the Bank's suspension notice.
- (b) If the Contractor has not received sums due to it within the 28 (twenty eight) days for payment provided for in CC 39.1, the Contractor may immediately issue a 14 (fourteen)-day termination notice.

APPENDIX A TO CONTRACT CONDITIONS

Fraud and Corruption

1. Purpose

- 1.1 The Bank's Anti-Corruption Guidelines and this annex apply with respect to procurement under Bank Investment Project Financing operations.

2. Requirements

- 2.1 The Bank requires that Borrowers (including beneficiaries of Bank financing); bidders (applicants/proposers), consultants, contractors and suppliers; any sub-contractors, sub-consultants, service providers or suppliers; any agents (whether declared or not); and any of their personnel, observe the highest standard of ethics during the procurement process, selection and contract execution of Bank-financed contracts, and refrain from Fraud and Corruption.

- 2.2 To this end, the Bank:

- a. Defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:

- i. "corrupt practice" is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;
- ii. "fraudulent practice" is any act or omission, including misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain financial or other benefit or to avoid an obligation;
- iii. "collusive practice" is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party;
- iv. "coercive practice" is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party;
- v. "obstructive practice" is:
 - (a) deliberately destroying, falsifying, altering, or concealing of evidence material to the investigation or making false statements to investigators in order to materially impede a Bank investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive, or collusive practice; and/or threatening, harassing, or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation; or

- (b) acts intended to materially impede the exercise of the Bank's inspection and audit rights provided for under paragraph 2.2 e. below.
- b. Rejects a proposal for award if the Bank determines that the firm or individual recommended for award, any of its personnel, or its agents, or its sub-consultants, sub-contractors, service providers, suppliers and/ or their employees, has, directly or indirectly, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices in competing for the contract in question;
- c. In addition to the legal remedies set out in the relevant Legal Agreement, may take other appropriate actions, including declaring misprocurement, if the Bank determines at any time that representatives of the Borrower or of a recipient of any part of the proceeds of the loan engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices during the procurement process, selection and/or execution of the contract in question, without the Borrower having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when they occur, including by failing to inform the Bank in a timely manner at the time they knew of the practices;
- d. Pursuant to the Bank's Anti- Corruption Guidelines and in accordance with the Bank's prevailing sanctions policies and procedures, may sanction a firm or individual, either indefinitely or for a stated period of time, including by publicly declaring such firm or individual ineligible (i) to be awarded or otherwise benefit from a Bank-financed contract, financially or in any other manner;¹ (ii) to be a nominated² sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract; and (iii) to receive the proceeds of any loan made by the Bank or otherwise to participate further in the preparation or implementation of any Bank-financed project;
- e. Requires that a clause be included in bidding/request for proposals documents and in contracts financed by a Bank loan, requiring (i) bidders(applicants/proposers), consultants, contractors, and suppliers, and their sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents personnel, permit the Bank to inspect³ all accounts, records and other documents relating to the procurement process, selection and/or contract execution, and to have them audited by auditors appointed by the Bank.

¹ For the avoidance of doubt, a sanctioned party's ineligibility to be awarded a contract shall include, without limitation, (i) applying for pre-qualification, expressing interest in a consultancy, and bidding, either directly or as a nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider, in respect of such contract, and (ii) entering into an addendum or amendment introducing a material modification to any existing contract.

² A nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider (different names are used depending on the particular bidding document) is one which has been: (i) included by the bidder in its pre-qualification application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.

³ Inspections in this context usually are investigative (i.e., forensic) in nature. They involve fact-finding activities undertaken by the Bank or persons appointed by the Bank to address specific matters related to investigations/audits, such as evaluating the veracity of an allegation of possible Fraud and Corruption, through the appropriate mechanisms. Such activity includes but is not limited to: accessing and examining a firm's or individual's financial records and information, and making copies thereof as relevant; accessing and examining any other documents, data and information (whether in hard copy or electronic format) deemed relevant for the investigation/audit, and making copies thereof as relevant; interviewing staff and other relevant individuals; performing physical inspections and site visits; and obtaining third party verification of information.

Amf

COST ESTIMATES
for
Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit

No	Name	Total, MDL
Nº 2-1-1	Architectural and Constructive Solutions	6,155,347.55
Nº 2-1-2	Water and sewage networks	457,068.00
Nº 2-1-3	Heating, ventilation, air conditioning	3,337,693.75
Nº 2-1-4	Interior electric networks (gaze medical)	1,106,532.81
Nº 2-1-5	Fire Signaling (refect electric)	1,273,617.27
Nº 2-1-6	Signaling and telephone networks (averting fire)	1,315,575.22
Nº 2-1-7	Systems automation semnaliz2 and incendiu	80,089.06
Nº 2-1-8	Medical gases currenti slab, video, com	237,444.93
Nº 2-1-9	Interior electric networks. Power equipment revisi de com. telefonie	387,066.36
	TOTAL	14,350,434.95 MDL, VAT 0

Signed by: _____

Mrs. Ala SEMENIUC, Minister
for and on behalf of the Employer



Signed by: _____

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor



COST ESTIMATES
for
Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit

No	Name	Total, MDL
Nº 2-1-1	Architectural and Constructive Solutions	6,155,347.55
Nº 2-1-2	Water and sewage networks	457,068.00
Nº 2-1-3	Heating, ventilation, air conditioning	3,337,693.75
Nº 2-1-4	Interior electric networks (gaze medical)	1,106,532.81
Nº 2-1-5	Fire Signaling (retell electric)	1,273,617.27
Nº 2-1-6	Signaling and telephone networks (communication)	1,315,575.22
Nº 2-1-7	Systems automation semnaliz and incendiu	80,089.06
Nº 2-1-8	Medical gases currenti slabi, video, com	237,444.93
Nº 2-1-9	Interior electric networks. Power equipment P.100 de comutari, telefonie	387,066.36
	TOTAL	14,350,434.95 MDL, VAT 0

Signed by: _____

Mrs. Ala SEMENIUC, Minister
for and on behalf of the Employer



Signed by: _____

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 01/3519 din 25.10.2022

Letter of Award of Contract

To: **"EUROSTIL CONSTRUCT" SRL**

Subject: *Notification of Award Contract No. MD-MHLSP-316537-CW-DIR "Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit"*

This is to notify you that your Quotation dated October 12, 2022 for execution of the **Contract No. MD-MHLSP-316537-CW-DIR for Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit** for the Accepted Contract Amount of **14 350 434, 95 (fourteen million three hundred fifty thousand four hundred thirty-four and 95) lei**, VAT 0, as corrected and modified in accordance with the Invitation for Direct Contracting is hereby accepted by our Agency.

Please find enclosed herewith the Contract. You are requested to sign the contract within **7 days**.

You are also requested to furnish a Performance Security within **7 days** in accordance with the Conditions of the Contract, using for that purpose one of the Performance Security Forms attached to the Contract.

Authorized Signature: _____

Name and Title of Signatory: **Ala NEMERENCO, Minister**

Name of Agency: **Ministry of Health of the Republic of Moldova**

Attachment: Contract

Ex: N. Belicov
Tel: 069 11 31 34

str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chișinău
Tel. +373 22 268 818, +373 22 268 885; Fax. +373 22 738 781; e-mail: secretariat@ms.gov.md
<https://ms.gov.md>

Amendment no. 1
to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR dated October 31st, 2022

Procurement of Small Works for:
Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit

Amendment no.1 to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on April 21st, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Ala NEMERENCO**, (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR are hereby amended:

1. Conditions of Contract, Contract Specific Information, Clause 2.1 (b):

The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: **8,5 months from the Start Date included in p. 2.1.(d)**

2. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit*** is modified and will be read as follows:

No	Name	Total, MDL
<i>Nº 2-1-1</i>	<i>Architectural and Constructive Solutions</i>	<i>6,996,492.14</i>
<i>Nº 2-1-2</i>	<i>Water and sewage networks</i>	<i>457,068.00</i>
<i>Nº 2-1-3</i>	<i>Heating, ventilation, air conditioning</i>	<i>3,337,693.75</i>
<i>Nº 2-1-4</i>	<i>Interior electric networks</i>	<i>1,106,532.81</i>
<i>Nº 2-1-5</i>	<i>Fire Signaling</i>	<i>1,273,617.27</i>
<i>Nº 2-1-6</i>	<i>Signaling and telephone networks</i>	<i>1,315,575.22</i>
<i>Nº 2-1-7</i>	<i>Systems automation</i>	<i>80,089.06</i>
<i>Nº 2-1-8</i>	<i>Medical gases</i>	<i>237,444.93</i>
<i>Nº 2-1-9</i>	<i>Interior electric networks. Power equipment</i>	<i>387,066.36</i>
<i>Nº 2-1-10</i>	<i>Medical call system</i>	<i>525,353.50</i>
	<i>TOTAL</i>	<i>15,716,933.04 MDL, VAT 0</i>

3. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.



Signed by: _____

Mrs. Ala NEMERENCO, Minister
for and on behalf of the Employer

Signed by: _____

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor



Amendment no. 2
to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR dated October 31st, 2022

Procurement of Small Works for:
Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit

Amendment no.2 to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on May 4th, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Ala NEMERENCO**, (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR are hereby amended:

1. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit*** is modified and will be read as follows:

No	Name	Total, MDL
Nº 2-1-1	<i>Architectural and Constructive Solutions</i>	7,106,453.75
Nº 2-1-2	<i>Water and sewage networks</i>	457,068.00
Nº 2-1-3	<i>Heating, ventilation, air conditioning</i>	3,337,693.75
Nº 2-1-4	<i>Interior electric networks</i>	1,197,172.84
Nº 2-1-5	<i>Fire Signaling</i>	1,273,617.27
Nº 2-1-6	<i>Signaling and telephone networks</i>	1,315,575.22
Nº 2-1-7	<i>Systems automation</i>	80,089.06
Nº 2-1-8	<i>Medical gases</i>	237,444.93
Nº 2-1-9	<i>Interior electric networks. Power equipment</i>	387,066.36
Nº 2-1-10	<i>Medical call system</i>	525,353.50
	TOTAL	15,917,534.68 MDL, VAT 0

2. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.

Signed by: 

Mrs. Ala NEMERENCO, Minister
for and on behalf of the Employer

Signed by: 

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor

Amendment no. 4
to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR dated October 31st, 2022

Procurement of Small Works for:
Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit

Amendment no.4 to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on August 30th, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Lilia GANTEA**, Secretary General, (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR are hereby amended:

1. Conditions of Contract, Contract Specific Information, Clause 2.1 (b):

The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: **September 29th, 2023.**


Signed by: _____
Mrs. Lilia GANTEA, Secretary General
for and on behalf of the Employer

Signed by: _____


Mrs. Angela SCERBINA, Administrator
for and on behalf the Contractor

Amendment no. 5
to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR dated October 31st, 2022

Procurement of Small Works for:
Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit

Amendment no.5 to the contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on September 27th, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Ala NEMERENCO**, (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-316537-CW-DIR are hereby amended:

1. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit*** is modified and will be read as follows:

Bill of Quantities № 2-1-1 Architectural and Constructive Solutions is modified, and the cost decreased with **96 118,00 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-2 Water and sewage networks is modified, and the cost increased with **43 216,58 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-3 Heating, ventilation, air conditioning is modified, and the cost decreased with **52 552,57 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-5 Power electrical equipment. Interior electric lighting (EEF/IEI) is modified, and the cost increased with **37 552,28 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-8 Weak current networks. video surveillance networks. Access control system (SPA) is modified, and the cost decreased with **20 471,02 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-9 Weak current networks. Communication networks. Telephone networks (TS)) is modified, and the cost increased with **25 269,02 lei, VAT 0**.

Bill of Quantities № 2-1-10 Medical Call System is modified, and the cost decreased with **16 030,11 lei, VAT 0**.

2. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit, TOTAL*** of **15 917 534,68 lei, VAT 0** is decreased with **79 133,92 lei, VAT 0** and will be read **15 838 400,76 lei, VAT 0**.

3. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.

Signed by: _____

Mrs. **ALA NEMERENCO** Minister
for and on behalf of the Employer




Signed by: _____

Mrs. **ANGELA SCERBINA**, Administrator
for and on behalf the Contractor



“ APROB”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



2023

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.02 T din 29 noiembrie 2023

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Institutul
de Medicină Urgentă**

Chișinău 2023

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 02 T din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Institutul de Medicină Urgentă în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania "Eurostil Construct" SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de reparație la IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000546, eliberată de *Primăria mun.Chișinău* la 06.12.2022, cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Mihail Ciocanu	Vicedirector interimar cercetare și inovare IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Igor Maxim	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru,
Sergiu Cobilețchi	Șef departament clinic anestezie și terapie intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru

3. Au mai participat la recepție:

Sergiu Bogdan Responsabil Tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De reptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

(semnătura)

Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 2T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 29 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Semnătură

Mihail Ciocan

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

seminatur

Angela Scerbina

OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: Institutul de Medicină Urgentă

Semnătură

Mihail Ciocan

Antreprenor "Eurosul Construct" SRL

semnătură

Angela Scurbina



Anexa nr. 3

La procesul – verbal nr. 2T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 29 noiembrie 2023

Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Semnătură

Mihail Ciocan



Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

Semnătură

Angela Scerbina





REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
2004, mun. Chișinău, str. T. Ciorba, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

06.09.2024

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul de Medicină Urgentă în calitate de Autoritate Contractantă a conlucrat și conlucrează cu compania de construcție SRL Eurostil Construct pe parcursul 2020-2024 pe următoarele contracte:

- 1) Contract de Antrepriză N557 din 19.10.2020 - obiect: **Reconstrucția Blocului Operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. T. Ciorba, nr. 1, mun. Chișinău (total 15 Săli de operații) - contract de achiziții publice**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr. ctr.	Numar devize	Denumire capitole, obiecte lucrări și cheltuieli
1	2--1-1	Lucrări de demolare
2	2-1-2	Lucrări de construcții (CBA)
3	2-1-3	Lucrări de construcție (SA)
4	2-1-4	Ventilare
5	2-1-5	Condiționare
6	2-1-6	Încalzire
7	2—I—7	Relocarea condensatorilor stației de răcire existentă
8	2-1-8	Demontarea utilajului existent
9	2—1—9	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare
10	2-1—9.1	Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare
11	2-1-10	Punct termic individual
12	2-1-11	Gaze medicale
13	2—1—12	Echipament electric de forță - iluminatul electric interior
14	2-I-I3	Automatizarea AIT
15	2-I-I4	Semnalizarea de incendiu

16	2-1-15	Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC
17	2-1-16	Comunicațiile telefonice și internet
18	2-1-17	Sistemul de supraveghere video, acces control
19	7-1-1	Amenajare
20	Specificatia N1	Livrarea si montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienți)
21	Specificatia N2	Sisteme de pereți modulari pentru 15 Săli de operație (pendanți chirurgicale, tavane laminare, lămpi chirurgicale, uși medicale pentru Săli de operații, iluminat special pentru sălile de operație - echiparea totală a 15 Săli de operație)

Contractul este executat 100% la valoarea 133.612.507,94 lei inclusiv TVA, conform graficului semnat la momentul semnării contractului

- 2) Contract de antrepriză 09-6 / MD84985 / B6 - 01 - din 01.07.2020 obiect ” **Construcția Unității de Primire Urgentă în cadrul renovării IMSP Institutului de Medicină Urgentă din str, T, Ciorba ,nr.1, mun Chișinău** - contract conform regulilor PRAG - **PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations** - finanțat de către Uniunea Europeană, finalizat la 30 martie 2023.

Contractul este finalizat 100% la valoarea 45.004667,05 lei (TVA la cota 0)

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr. ctr.	Numar deize	Denumire capitole, obiecte lucrări si cheltuieli
1	2-1-1	Lucrări construcție generală (CBA)
2	2-1-2	Lucrări construcție generală -(SA)
3	2-1-3	Lucrări tehnico-sanitare, -apă si canalizare RAC
4	2-1-4	Lucrări tehnico-sanitare Încălzire .-IVC
5	2-1-5	Lucrări tehnico-sanitare-Ventilare.-IVC
6	2-1-6	Iluminat electric. Echip.El.Forta-EEF-IEI
7	2-1-7	Punct Termic.- Automat.-AIT
8	2-1-8	Semnalizarea de Incendiu-SI
9	2-1-9	Rețele curenți slabi si Supravegere Video -SV
10	2-1-10	Ret.curent.slab.-TS
11	2-1-11	Punct Term. Individ. Utilaj teh.-SM.SU
12	5-11	Pavaj de acces
13	6-1-1	Ret.ext.apa-canal.-REAC
14	7-1-1	Amenajarea teritoriului.
15	1-1-1	Lucrări de demolare

16	1-2-1	Scoaterea solului fertile
17	6-2-1	Aprovizionarea cu gaze medicale .-O2-AER -GM Fl
18	1-3-1	Alimentarea cu energie electrică în period.constr.-AEE Fl
19		Demont.-mont.bloc.-IVC Fl
20	2-1-12	Automat.-AIVC

3) **Contract de antrepriză nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit (Renovarea Sectiei de Terapie Intensiva) , semnat intre SRL "Eurostil Construct" si Ministerul Sănătății al Republicii Moldova finanțare externă în baza proiectului „Moldova Emergency COVID-19 Project”, Project no. P173776.**

Contractul include executarea următoarelor lucrări:

Nr.	Denumirea lucrărilor
Nº 2-1-1	Architectural and Constructive Solutions (solutii arhitecturale și constructive)
Nº 2-1-2	Water and sewage networks (apeduct si canalizare interioară)
Nº 2-1-3	Heating, ventilation, air conditioning(ventilare, condiționare si încălzire)
Nº 2-1-4	Interior electric networks(rețele electrice interioare)
Nº 2-1-5	Fire Signaling (semnalizarea de incendiu)
Nº 2-1-6	Signaling and telephone networks (curenți slabi)
Nº 2-1-7	Systems automation (automatizări)
Nº 2-1-8	Medical gases (gaze medicale)
Nº 2-1-9	Interior electric networks. Power equipment – echipament electric și de forță)
Nº 2-1-10	Medical call system – sistema apel medical

Contractul este finalizat 100% la valoarea 15.838.400,76 lei (TVA la cota 0)

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care ar duce la devieri de la documentația de proiect sau de la normele privind calitatea în construcție. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării condițiilor contractuale nu au fost înregistrate.

Având la dispoziție o baza materiala și echipamente necesare, propriile facilități de depozitare si de producție, o linie pentru fabricarea produselor din metal, PVC si aluminiu, precum si propria flotă de vehicule si utilaje de construcții, SRL "Eurostil Construct" este capabilă să ofere o gamă complexă de servicii de construcție și ingineresti „la cheie”

Succesul companiei se datorează competenței echipei, înaltelor standarde de management si calității lucrărilor de construcții si ingineresti.

Echipa SRL "Eurostil Construct" este formată din specialiști profesioniști, ingineri cu experiență capabili să soluționeze probleme complexe care apar sau pot apărea în procesul de construcție sau reconstrucție.

Echipa are experiență ireproșabilă în construcția și reconstrucția obiectivelor de menire socială și edificiilor cu destinație medicală în Republica Moldova.

Vă recomandăm compania SRL "Eurostil Construct" în calitate de Antreprenor General pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări de construcție și ingineresti ca fiind un partener de încredere.

IMSP "Institutul de Medicină Urgentă"

Semnatura: _____



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457229



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Респблики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки 15.12.22/15.12.22

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/ beneficiar: Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2
Покупатель/ Получатель IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoria de Stat, TREMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №1

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal №1	serv	1	486334.65	486334.65	TVA 0	-	486334.65	***	***	***	***
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				486334.65	***	****	486334.65	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				486334.65	***	****	486334.65	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primii marfurile, activelor intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile, activelor intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primii marfurile, activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414032



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Иповая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Рупублики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.23/31.01.23

8.Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1007601000791 /

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 2 - № 5

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадреса-
ки

10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cant-lea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara TVA,
lei
Цена ед.
без ндс, леев

10.5
Valoarea totala
f/a TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леев

10.6
Cota TVA %
Ставка
ндс%

10.7
Suma totala
a TVA, lei
Общая сумма
ндс, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor.
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
infoma
tie
Другая
инфо-ция

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of
Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza
Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022
conform:

Proces Verbal № 2	serv	1	175536.87	175536.87	TVA 0	-	175536.87	----	-----	-----	-----
Proces Verbal № 3	serv	1	163789.96	163789.96	TVA 0	-	163789.96	-----	-----	-----	-----
Proces Verbal № 4	serv	1	432088.64	432088.64	TVA 0	-	432088.64	-----	-----	-----	-----
Proces Verbal № 5	serv	1	436299.00	436299.00	TVA 0	-	436299.00	-----	-----	-----	-----

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

1207714.47

1207714.47

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

1207714.47

1207714.47

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешит

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurile/activelor/serviciile:

Сдал товары/активы(услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414078



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

15.03.23/15.03.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1007601000791 /

Proces Verbal №6 - №9

4.Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun.Chisinau

7.Redirijari

Переадресо

вки

10.1

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леев

10.5
Valoarea totala f/a
TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леев

10.6
Cota TVA %
Ставка
ндс%

10.7
Suma totala
a TVA, lei
Общая сумма
ндс, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
informa
tie
Другая
инфо-ция

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency
Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului
Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:

Proces Verbal № 6

serv

1

89109.92

89109.92

TVA 0

- 89109.92

Proces Verbal № 7

serv

1

368983.32

368983.32

TVA 0

- 368983.32

Proces Verbal № 8

serv

1

58694.73

58694.73

TVA 0

- 58694.73

Proces Verbal № 9

serv

1

26043.85

26043.85

TVA 0

- 26043.85

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

542831.82

542831.82

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

542831.82

542831.82

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдан товар/актив/услуг

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Принят товар/актив/посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Сдан товар/актив/посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товар/актив/услуги покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414079



Data eliberarii/data livrarii:

Дата выписки/ Дата поставки

15.03.23/15.03.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1007601000791 /

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/ Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
beneficiar: IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Покупатель/ Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 1 / includere

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al
marfii/activului

Наименсание товаров, активов, услуг и код товарной позиции

10.2
Unitate de
masura
Ед.
изм.

10.3 Cant-tea
marfurilor,
activelor,
volumul
serviciilor
Кол-во
товаров, активов
объем услуг

10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена ед.
без ндс, леев

10.5
Valoarea totala
f/a TVA, lei
Общая сумма
без ндс, леев

10.6
Cota TVA
%
Ставка
ндс%

10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
ндс, леев

10.8
Valoarea
marfurilor/activ
elor, serviciilor,
lei
Стоимость
товаров,
активов, услуг

10.9
Alta
infromatie
Другая
инфо-ция

10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки

10.11
Numar
locuri
Кол-во
мест

10.12
Masa
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation
of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit.
in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din
31.10.2022 conform:

Proces Verbal № 1 / includere

serv

1

493347.12

493347.12

TVA 0

-

493347.12

11.Total (pe pagina)

Всего (по странице)

493347.12

493347.12

12.Total (pe factura fiscala)

Всего (по налоговой накладной)

493347.12

493347.12

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele(serviciile):

Сдан товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность

фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414084

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

10.04.23/31.03.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1007601000791 /

Proces Verbal № 10 - № 15

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

4.Documente anexate

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant. tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatice Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 10	serv	1	168501.94	168501.94	TVA 0	-	168501.94				
Proces Verbal № 11	serv	1	47370.48	47370.48	TVA 0	-	47370.48				
Proces Verbal № 12	serv	1	47944.90	47944.90	TVA 0	-	47944.90				
Proces Verbal № 13	serv	1	35109.77	35109.77	TVA 0	-	35109.77				
Proces Verbal № 14	serv	1	861768.60	861768.60	TVA 0	-	861768.60				
Proces Verbal № 15	serv	1	425512.45	425512.45	TVA 0	-	425512.45				
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				1586208.14	***	*****	1586208.14	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1586208.14	***	****	1586208.14	****	***	***	***

13. Permis de circulatie

Отпуск разрешений

14. Predat marfurile/activelor (serviciile)

Сдал товары/активы/услуги

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul)

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Aredat marfurile/activele intermediar (transportatorul)

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarul

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307116



Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки:

11.05.23/11.05.23

F. Foia ce pastruie seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

S. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

Ф. код НДС

1. Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000226122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLBND2X320

c.f./nr.TVA

Ф. код НДС

101600000120910207858

2. Cumparatori
beneficiar:
Пополнитель:
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRP1AA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

Ф. код НДС

10076010007911

3. Delegatie

4. Documente anexate

PV Nr 16 - PV Nr 20

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare si marfurilor/activelor Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar, fara TVA, lei Цена ед. без НДС, лее	10.5 Valoarea totala fis TVA, lei Общая сумма без НДС, лее	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лее	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul ambalajului Тип упаковки	10.11 Numar licentia Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit, in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal Nr 16	serv	1	327581.66	327581.66	TVA 0	-	327581.66	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 17	serv	1	188192.96	188192.96	TVA 0	-	188192.96	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 18	serv	1	66898.92	66898.92	TVA 0	-	66898.92	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 19	serv	1	19844.95	19844.95	TVA 0	-	19844.95	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 20	serv	1	640572.96	640572.96	TVA 0	-	640572.96	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1243091.45	***	----	1243091.45	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1243091.45	***	****	1243091.45	****	---	---	---

13. Forme eliberate:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurilor/activelor, serviciilor

Сдал товар

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primirea marfurilor/activelor, serviciilor (de la furnizor)

Принял товар/актив/услугу (от поставщика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurilor/activelor, serviciilor (de la transportator)

Сдал товар/актив/услугу (от перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primirea marfurilor/activelor, serviciilor (de la cumparatori/beneficiar)

Принял товар/актив/услугу (от покупателя/получателя)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307117



Data eliberării/data livrării:
Дата выписки/ Дата поставки

11.05.23/11.05.23

8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.код ндс

1. Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap 28,
IBAN MD47ML0000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONRANK" SA "Premium", MOLMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.код ндс

16160000012691 0207628

2. Cumparatori
beneficiar:
Получатель/Получатель
Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA31120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.код ндс

1007601000781 /

3. Delegation

4. Documente anexate

Proces Verbal Nr 2 / ad - Nr 4 / ad

5. Punct incarcare:
Пункт погрузки:

mun. Chisinau

6. Punct descarcare

mun. Chisinau

Пункт разгрузки

7. Rectificari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiilor taritare al marfii/activului Наименование товара, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta Informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Кол-во лот	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit, in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal Nr 2 / ad	serv	1	53022.55	53022.55	TVA 0	-	53022.55	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 3 / ad	serv	1	21253.70	21253.70	TVA 0	-	21253.70	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 4 / ad	serv	1	109961.61	109961.61	TVA 0	-	109961.61	----	----	----	----
11. Total Recero сумма				184237.86	***	****	184237.86	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Recero (pe налоговая накладная)				184237.86	***	****	184237.86	****	---	---	---

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен

Director general, Scarbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurilor, activelor, serviciilor:

Сдача товаров/активов, услуг

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Preda marfurilor, activelor, serviciilor (transportatorului):

Сдача товаров/активов, услуг (перевозчику)

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurilor, activelor, serviciilor (beneficiarului):

Сдача товаров/активов, услуг (получателю)

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primii marfurilor, activelor, serviciilor (cumparatorului/beneficiarului):

Принят товаров/активов, услуг (покупатель/получатель)

Funcția, numele, prenumele, semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307135



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.05.23/29.05.23

8.Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1007601000791 /

Proces Verbal № 5 / adaug

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки:
mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки
mun.Chisinau

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-lea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 5 / adaug	serv	1	397521.45	397521.45	TVA 0	-	397521.45				
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				397521.45	***	****	397521.45	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				397521.45	***	****	397521.45	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul):


Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307159



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

13.06.23/13.06.23

8.Foia de parcurs seria: ———— numar: ———— data: ————

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA

ф.к/код ндс

1007601000791 /

Proces Verbal № 21 - № 22

4.Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infractie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 21	serv	1	106517.97	106517.97	TVA 0	-	106517.97				
Proces Verbal № 22	serv	1	137514.32	137514.32	TVA 0	-	137514.32				
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				244032.29	***	*****	244032.29	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				244032.29	***	****	244032.29	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor/serviciile:

Сдал товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor/serviciile intermediari (transportatorului):

Принят товары/активы/услуги посредником (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor/serviciile intermediari (transportatorului):

Сдал товары/активы/услуги посреднику (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor/serviciile cumparatorului/beneficiarul:

Принят товары/активы/услуги покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307160



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

13.06.23/13.06.23

1.Furnizor:
Поставщик
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML00000000022512029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель
Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

5.Punct incarcare:
Пункт погрузки:
mun.Chisinau

6.Punct descarcare
Пункт разгрузки
mun.Chisinau

4.Documente anexate

7.Redirijari
Переадресовки

Proces Verbal № 6/adaug

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 6/adaug	serv	1	33151.55	33151.55	TVA 0	-	33151.55				
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				33151.55	***	****	33151.55	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				33151.55	***	****	33151.55	***	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

15. Primit marfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Принят товар/актив от посредника (перевозчик)

16. Predat marfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Сдал товар/актив от посредника (перевозчик)

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307184



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выпуска/ Дата поставки

14.07.23/14.07.23

8. Foaie de parcurs seria: — numari: — data: —

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
Ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625
Ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA 1007601000791 /
Ф.к/код ндс

Proces Verbal №23 - №29

4. Documente anexate

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7. Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala fisa TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 28	serv	1	2758132.86	2758132.86	TVA 0	-	2758132.86	----	----	----	----
Proces Verbal № 27	serv	1	216552.83	216552.83	TVA 0	-	216552.83	----	----	----	----
Proces Verbal № 23	serv	1	509736.62	509736.62	TVA 0	-	509736.62	----	----	----	----
Proces Verbal № 29	serv	1	1299505.51	1299505.51	TVA 0	-	1299505.51	----	----	----	----
Proces Verbal № 24	serv	1	38175.15	38175.15	TVA 0	-	38175.15	----	----	----	----
Proces Verbal № 25	serv	1	137020.65	137020.65	TVA 0	-	137020.65	----	----	----	----
Proces Verbal № 26	serv	1	58652.15	58652.15	TVA 0	-	58652.15	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				5017775.77	***	*****	5017775.77	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				5017775.77	***	*****	5017775.77	****	---	---	---

13. Punct de eliberare

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Punct de eliberare a activelor, serviciilor

Сдал товары, активы, услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Punct de eliberare a activelor, serviciilor (transportatori):

Принят товары, активы, посредники (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Punct de eliberare a activelor, serviciilor (transportatori):

Сдал товары, активы, посредники (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Punct de eliberare a activelor, serviciilor (transportatori) cumparatori/beneficiarul:

Принят товары, активы, услуги, покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614500



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/dată livrării:
Дата выдачи/Дата поставки

31.07.23/31.07.23

Putinev list seria numer data

8. Transcrierea

c.f.inr.TVA
Ф.код ндс

1. Furnizor:
Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurle Grosu, 1 ap. 28,
IBAN MD47ML000000000028122028 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLMD2X320

c.f.inr.TVA
Ф.код ндс 101060000120910207825

2. Comandator:
Beneficiar:
Ministerul Sanatatii al RM, adr. mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IRAN MD58TRPIAA311120F16252AC, MF-Trezoreria ce Stat, TREZMC2X

c.f.inr.TVA
Ф.код ндс 10078010007811

3. Către:

Риска Verita: № 32 - № 38

4. Punct de incalzire: mun. Chisinau
Пункт разгрузки

6. Punct de incalzire: mun. Chisinau
Пункт разгрузки

4. Documente anexate

5. Reduceri
Передаток

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, serviciilor Количество товаров, активов, услуг	10.4 Pret unitar fara TVA lei Цена ед. без ндс, леи	10.5 Valoarea totala fara TVA lei Общая сумма без ндс, леи	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA lei Общая сумма ндс, леи	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta топа Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. In Baza Contractului Nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 30	serv	1	6804.14	6804.14	TVA 0	-	6804.14	----	----	----	----
Proces Verbal № 31	serv	1	12737.94	12737.94	TVA 0	-	12737.94	----	----	----	----
Proces Verbal № 32	serv	1	43040.00	43040.00	TVA 0	-	43040.00	----	----	----	----
Proces Verbal № 33	serv	1	1174762.48	1174762.48	TVA 0	-	1174762.48	----	----	----	----
Proces Verbal № 34	serv	1	398373.25	398373.25	TVA 0	-	398373.25	----	----	----	----
Proces Verbal № 35	serv	1	1468748.33	1468748.33	TVA 0	-	1468748.33	----	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				3104466.14	***	3104466.14	3104466.14	----	----	----	----
12. TVA (pe pagina facila) Всего (по налоговой накладной)				3104466.14	***	3104466.14	3104466.14	----	----	----	----

13. Permisi eliberata:

Отпуск разрешен:

14. Preda marfurilor, activelor (serviciile):
Сдал товаров/услуг (услуг):

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



31
32
33

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR6614601



Formular tipizat
Anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării: Дата выписки/Дата поставки: 31.07.2017/07.2017		Folosiți de pe data emisiunii seriei: _____ număr: _____ data: _____									
1. Furnizor: Поставщик: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28, IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLMD2X320		c.f./nr.TVA Ф.к/код НДС: 1007861000791									
2. Cumpărătorul/beneficiar: Покупатель/Получатель: Ministerul Sănătății al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2, IBAN IBAN MD68TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./nr.TVA Ф.к/код НДС: 1007861000791									
3. Delegația		Proces Verbal Nr 8/adaug - Nr 10/adaug									
4. Documente anexate											
5. Funcția înscrisă: Пункт погрузки: mun. Chisinau	6. Punct de descărcare: Пункт разгрузки: mun. Chisinau	7. Redirițari/ Переадресовки									
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției (articolul) Наименования товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masură Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во единиц, единиц, объем услуг	10.4 Preț unitar, taxa TVA, lei Цена ед. без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de construcție executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit, in Baza Contractului Nr MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal Nr 8/adaug	80PV	1	82479.82	82479.82	TVA 0	-	82479.82	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 9/adaug	90PV	1	90548.24	90548.24	TVA 0	-	90548.24	----	----	----	----
Proces Verbal Nr 10/adaug	100PV	1	183736.18	183736.18	TVA 0	-	183736.18	----	----	----	----
11. Total (pe pagină) Всего (по странице)				356764.24		***	356764.24	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)				356764.24		***	356764.24	***	***	***	***
13. Permis de circulație Отпуск разрешен											
14. Prețul unitar al activelor, serviciilor Средств, товаров, услуг (единица)											
15. Punctul de livrare al activelor, serviciilor Пункт поставки товаров, услуг (адрес)											
16. Punctul de livrare al activelor, serviciilor Пункт поставки товаров, услуг (адрес)											
17. Punctul de livrare al activelor, serviciilor Пункт поставки товаров, услуг (адрес)											

Director general, Scurbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.F.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614548



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

26.09.23/26.09.23

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/
beneficiar: Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Гутевой лист серия номер дата

9.Transportator: Eurostil Construct SRL, adr: mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28
Перевозчик

c.f./nr.TVA
Ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA
Ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA
Ф.к/код ндс 1007601000791 /

Proces Verbal № 36 - № 39

4.Documente anexate

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт погрузки

6.Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки

7.Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 36	serv	1	1164.05	1164.05	TVA 0	-	1164.05	----	----	----	----
Proces Verbal № 37	serv	1	155654.30	155654.30	TVA 0	-	155654.30	----	----	----	----
Proces Verbal № 38	serv	1	6130.22	6130.22	TVA 0	-	6130.22	----	----	----	----
Proces Verbal № 39	serv	1	98193.35	98193.35	TVA 0	-	98193.35	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				261141.92	***	****	261141.92	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				261141.92	***	****	261141.92	***	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor, serviciile

Сдал товары/активы, услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor, serviciile (transportatorul):

Принял товары/активы, услуги перевозчик

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor, serviciile (transportatorul):

Сдал товары/активы, услуги перевозчик

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor, serviciile cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614549



6.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator: Eurostil Construct SRL, adr: mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28
Перевозчик

c.f./nr.TVA 1010600001209 / 0207625
Ф.И/код НДС

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

26.09.23/26.09.23

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLMD2X320

c.f./nr TVA 1010600001209/ 0207625
Ф.И/код НДС

2.Cumparator/beneficiar: Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
Покупатель/Получатель IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC. MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA 1007601000791 /
Ф.И/код НДС

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 11 / adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau
Пункт загрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau
Пункт разгрузки:

7.Redirijari
Переадресовки:

10.1 Denumirea marfurilor/activeelor, serviciilor si codul pozitiei tarfarea al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informa tie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 11 / adaug	serv	1	90640.03	90640.03	TVA 0	-	90640.03	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				90640.03	---	-----	90640.03	---	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				90640.03	---	-----	90640.03	---	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разор:

14. Preda marfurilor/activeelor/serviciile:
Сдал товары/активы/услуги:

Одал товар/актив/услугу:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредники (перевозчик)

16. Preda marfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредники (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614571



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.09.23/29.09.23

8.Foaia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/
beneficiar:
Покупатель/
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA
ф.к/код ндс 1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 40

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 40	serv	1	16069.73	16069.73	TVA 0	-	16069.73	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				16069.73	***	*****	16069.73	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				16069.73	***	****	16069.73	****	---	---	---

13. Permis eliberare

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activele/serviciile:

Сдал товары/активы(услуги)

L.S.

M.P.

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela


Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614573



Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

28.08.23/29.08.23

8. Poza de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путевой лист серия номер дата

9 Transportator:

Перевозчик

c.f.inr.TVA

ф.код ндс

c.f.inr.TVA

ф.код ндс

1010600001205/0207625

c.f.inr.TVA

ф.код ндс

1007601000791/

1.Furnizor:
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,
IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X3202.Cumparatori:
Beneficiar:
Получатель/ Министеул Санататил ал РМ, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

Proces Verbal № 12/adaug - № 18/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт загрузки:

6.Punct devarsare: mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

4.Documente anexate

7.Reclajari

Переадресации

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarfane al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala fis TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alina informata Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit. In Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 conform:											
Proces Verbal № 12/adaug	serv	1	295619.33	295619.33	TVA 0	-	295619.33	----	----	----	----
Proces Verbal № 13/adaug	serv	1	37552.28	37552.28	TVA 0	-	37552.28	----	----	----	----
Proces Verbal № 14/adaug	serv	1	69112.20	69112.20	TVA 0	-	69112.20	----	----	----	----
Proces Verbal № 15/adaug	serv	1	43216.58	43216.58	TVA 0	-	43216.58	----	----	----	----
Proces Verbal № 16/adaug	serv	1	36834.53	36834.53	TVA 0	-	36834.53	----	----	----	----
Proces Verbal № 17/adaug	serv	1	16669.62	16669.62	TVA 0	-	16669.62	----	----	----	----
Proces Verbal № 18/adaug	serv	1	73879.84	73879.84	TVA 0	-	73879.84	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Prere (по странице)				572884.38	---	-----	572884.38	---	---	---	---
12.Total (pe factura/factura) Всего (по накладной/накладной)				572884.38	---	-----	572884.38	----	----	----	----

13. Permis de transport:

Отпуск перевозчик

14. Pretul marfurilor/activelor, serviciilor:

Цена товаров/активов, услуг:

L.S.

M.P.

15. Primit marfurile/activale la intermediul transportatorului:

Получил товары/активы посредник (перевозчик)

16. Pretul marfurilor/activelor, serviciilor la intermediul transportatorului:

Цена товаров/активов, услуг посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Получил товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2024
между Eurostil Construct SRL
и Ministerul Sanatatii al RM
по договору Contract Nr.MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 RENOVARE

Мы, нижеподписавшиеся, **Eurostil Construct SRL**, с одной стороны, и **Ministerul Sanatatii al RM**, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных

По данным Eurostil Construct SRL, леев.				По данным Ministerul Sanatatii al RM, леев.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2022			1	Сальдо на 01.01.2022		
2	Оплата (Выписка № 330 от 11 Noiembrie 2022)		1 435 043,50	2	Оплата (Выписка № 330 от 11 Noiembrie 2022)	1 435 043,50	
3	Продажа (Оказание услуг № AAR3457229 от 15 Decembrie 2022)	486 334,65		3	Продажа (Оказание услуг № AAR3457229 от 15 Decembrie 2022)		486 334,65
4	Оплата (Выписка № 370 от 20 Decembrie 2022)		437 701,19	4	Оплата (Выписка № 370 от 20 Decembrie 2022)	437 701,19	
5	Продажа (Оказание услуг № AAR9414032 от 31 Ianuarie 2023)	1 207 714,47		5	Продажа (Оказание услуг № AAR9414032 от 31 Ianuarie 2023)		1 207 714,47
6	Оплата (Выписка № 49 от 20 Februarie 2023)		1 002 240,57	6	Оплата (Выписка № 49 от 20 Februarie 2023)	1 002 240,57	
7	Продажа (Оказание услуг № AAR9414078 от 15 Martie 2023)	542 831,82		7	Продажа (Оказание услуг № AAR9414078 от 15 Martie 2023)		542 831,82
8	Продажа (Оказание услуг № AAR9414079 от 15 Martie 2023)	493 347,12		8	Продажа (Оказание услуг № AAR9414079 от 15 Martie 2023)		493 347,12
9	Оплата (Выписка № 88 от 30 Martie 2023)		880 752,09	9	Оплата (Выписка № 88 от 30 Martie 2023)	880 752,09	
10	Продажа (Оказание услуг № AAR9414084 от 31 Martie 2023)	1 586 208,14		10	Продажа (Оказание услуг № AAR9414084 от 31 Martie 2023)		1 586 208,14
11	Оплата (Выписка № 121 от 26 Aprilie 2023)		1 348 276,92	11	Оплата (Выписка № 121 от 26 Aprilie 2023)	1 348 276,92	
12	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307116 от 11 Mai 2023)	1 243 091,45		12	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307116 от 11 Mai 2023)		1 243 091,45
13	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307117 от 11 Mai 2023)	184 237,86		13	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307117 от 11 Mai 2023)		184 237,86
14	Оплата (Выписка № 140 от 18 Mai 2023)		1 213 229,89	14	Оплата (Выписка № 140 от 18 Mai 2023)	1 213 229,89	
15	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307135 от 29 Mai 2023)	397 521,45		15	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307135 от 29 Mai 2023)		397 521,45
16	Оплата (Выписка № 160 от 09 Iunie 2023)		337 893,22	16	Оплата (Выписка № 160 от 09 Iunie 2023)	337 893,22	
17	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307159 от 13 Iunie 2023)	244 032,29		17	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307159 от 13 Iunie 2023)		244 032,29
18	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307160 от 13 Iunie 2023)	33 151,55		18	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307160 от 13 Iunie 2023)		33 151,55
19	Оплата (Выписка № 178 от 30 Iunie 2023)		235 606,27	19	Оплата (Выписка № 178 от 30 Iunie 2023)	235 606,27	
20	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307184 от 14 Iulie 2023)	5 017 775,77		20	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307184 от 14 Iulie 2023)		5 017 775,77
21	Оплата (Выписка № 201 от 21 Iulie 2023)		4 265 109,40	21	Оплата (Выписка № 201 от 21 Iulie 2023)	4 265 109,40	
22	Продажа (Оказание услуг № AAR5614500 от 31 Iulie 2023)	3 104 466,14		22	Продажа (Оказание услуг № AAR5614500 от 31 Iulie 2023)		3 104 466,14
23	Продажа (Оказание услуг № AAR5614501 от 31 Iulie 2023)	356 764,24		23	Продажа (Оказание услуг № AAR5614501 от 31 Iulie 2023)		356 764,24
24	Оплата (Выписка № 223 от 11 August 2023)		2 996 750,03	24	Оплата (Выписка № 223 от 11 August 2023)	2 996 750,03	
25	Продажа (Оказание услуг № AAR5614548 от 26 Septembrie 2023)	261 141,92		25	Продажа (Оказание услуг № AAR5614548 от 26 Septembrie 2023)		261 141,92
26	Продажа (Оказание услуг № AAR5614549 от 26 Septembrie 2023)	90 640,03		26	Продажа (Оказание услуг № AAR5614549 от 26 Septembrie 2023)		90 640,03
27	Оплата (Выписка № 277 от 28 Septembrie 2023)		334 192,87	27	Оплата (Выписка № 277 от 28 Septembrie 2023)	334 192,87	
28	Продажа (Оказание услуг № AAR5614571 от 29 Septembrie 2023)	16 069,73		28	Продажа (Оказание услуг № AAR5614571 от 29 Septembrie 2023)		16 069,73
29	Продажа (Оказание услуг № AAR5614573 от 29 Septembrie 2023)	572 884,38		29	Продажа (Оказание услуг № AAR5614573 от 29 Septembrie 2023)		572 884,38

30	Оплата (Выписка № 302 от 17 Octombrie 2023)		544 240,16	30	Оплата (Выписка № 302 от 17 Octombrie 2023)		544 240,16
31	Оплата (Выписка № 325 от 08 Noiembrie 2023)		15 266,25	31	Оплата (Выписка № 325 от 08 Noiembrie 2023)		15 266,25
32	Оплата (Выписка № 368 от 19 Decembrie 2023)		395 955,32	32	Оплата (Выписка № 368 от 19 Decembrie 2023)		395 955,32
33	Оплата (Выписка № 266 от 28.03.2024)		395 955,33	33	Оплата (Выписка № 266 от 28.03.2024)		395 955,33
	Обороты за период	15 838 213,01	15 838 213,01		0,00	15 838 213,01	15 838 213,01
	Сальдо на 31.03.2024						

По данным Eurostil Construct SRL
на 04.11.2024 задолженность отсутствует.

От Eurostil Construct SRL

М.П.



По данным Ministerul Sanatatii al RM
на 04.11.2024 задолженность отсутствует.

От Ministerul Sanatatii al RM

М.П.

