

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **“Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-l Ștefan Vodă – Etapa V”**.
2. Numărul și data contractului **Nr. 15/08 din 15.08.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **“AQUA-PRUT” SA**
4. Adresa beneficiarului: **r-l. Cahul, s. Roșu**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	10 503 720,05 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	10 503 720,05 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **6 luni**
 - b) efectiv realizată: **6 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 001 din 21.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt** _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **12.09.2022**

Semnat: _____

Nume: **Boiatuic Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**

63

Contract de Subantrepriza Nr . 15/08 .

mun.Cahul

15 augusta 2019

SA "AQUA-PRUT", cu sediul in r-ul Cahul, s.Rosu, c/f 1003603008520, TVA 3400017, IBAN MD57EC00000000225450130 BC EuroCreditBank SA fil.Cahul, BIC: ECBMMD2X501, reprezentata de catre directorul **Ialanji Eduard**, in calitate de **"Antreprenor"**, pe de o parte, și

SA "Orizontul-Cahul", cu sediul în o.Cahul str.Dunării 2A, c/f 1003603009332, TVA 3400028, IBAN MD41EC000000022246501186 BC EuroCreditBank SA fil.Cahul, BIC: ECBMMD2X501, reprezentată de către directorul interimar **Boiatiuc Alexandru**, în calitate de **"Subantreprenor"**, pe de alta parte, numite in continuare **"Parti"**, au incheiat prezentul contract in urmatoarele conditii:

I.Obiectul contractului

1.1. "Subantreprenorul" se obliga sa execute pe riscul sau lucrari de constructie potrivit Devizelor locale, avand ca obiectiv : „ **Reparația digului de protecție în s.Palanca, r-ul Ștefan Vodă-Etapa IV**” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, iar "Antreprenorul" se obliga sa receptioneze lucrarile executate și sa achite pretul **10503720,05 lei**.

1.2. "Subantreprenorul" declara și garanteaza "Antreprenorului" ca poseda toate autorizatiile, licentele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obliga sa le mentina valabile pe toata perioada actiunii prezentului Contract.

"Subantreprenorul" dispune de material, mecanisme și utilaje necesare pentru indeplinirea calitativa și in termen a lucrarilor ce se solicita.

2. Pretul și modalitatea de achitare

2.1. Valoarea Retributiei, pentru lucrarile executate de "Subantreprenor", potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrarilor executate și

receptionate de Antreprenor prin procesele verbale de receptie a lucrarilor executate și facturilor fiscale emise.

2.2. Achitarea sumei indicate in p.2.1 al prezentului Contract se face de catre "Antreprenor", in felul urmator:

achitarea 100%, dupa semnarea de catre "Antreprenorul General" și "Antreprenorul" a procesului-verbal de receptie a lucrarilor executate. Cu respectarea unui termen de 30 zile calendaristice din data transferarii din partea Antreprenorul General" la contul de decontare a "Antreprenorului" a mijloacelor banești pentru lucrarile de interes public executate.

2.3. Tinind cont de specificul activitatii ca obligatie expresa asumata de "Antreprenor" conform prezentului Contract, va fi conditional direct de limitele alocatiilor „Autoritatii contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

2.4. Antreprenorul va retine succesiv din facturile fiscale lucrarilor efectuate, in calitate de garantie de buna executie, care ulterior va fi restituita odata cu executarea și receptie finala a lucrarilor, conform punctului 4.1.3 a prezentului contract.

2.5. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 6 luni dupa semnarea prezentului contract.

3. Obligatiile partilor

3.1. Obligatiile "Subantreprenorului":

3.1.1 A incepe executarea lucrarilor, odata cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 Intru executarea obligatiunilor asumate contractual, "Subantreprenorul", va procura de sine statator, materialele necesare executarii lucrarilor.

3.1.3 De a mentine locul de munca in curatenieși de a realize la fata locului masurile necesare de asigurare a securitatii circulatiei rutiere, in conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulatiei Rutiere aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.357 din 13.05.2009.

3.1.4 Sa indeplineasca calitativ, cantitativ și in termen lucrarile solicitate de catre "Antreprenor".

3.1.5 Să informeze "Antreprenorul", in scris, despre orice circumstante intervenite, care impiedica sau fac dificila executarea lucrarilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

8. Clauze finale

8.1. Prezentul Contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Partii. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Partilor la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română; câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9. Datele de identificare ale părții

Subantreprenor:

SA "ORIZONTUL-LUX"

Antreprenor:

SA "AQUA-PRUT"

L.S.

DIRECTOR A. BOIATIU



L.S

DIRECTOR E. IALANCI



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 001 din 21.12.2021

privind lucrarea de construcție „**Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă Etapa - IV**”, Cod CPV: 45247200-2, executată la obiectul amplasat de-a lungul albiilor r-ului Nistru, în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Palanca r-nul Ștefan Vodă, cu lungimea 2,220km, lățimea care variază între 4m și 5m și înălțimea de pînă la 10,0 m din partea taluzului uscat. Lucrările au fost executate în cadrul Contractului de Antrepriză nr.14/02641/001 din 31 decembrie 2014 încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și S.A. „AquaPrut” în cadrul procedurii de Licitație Publică Deschisă nr.14/02641 din 09.12.2014, pentru lucrările hidrotehnice de reparație a digului de protecție contra inundațiilor a gospodăriilor din s. Palanca r-nul Ștefan Vodă în sumă totală de 18 685612,22 lei MDL inclusiv TVA.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.12.2021, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu CAZACU – director adjunct al Agenției „Apele Moldovei”

Membrii comisiei:

Ion CUCIREAVÎI – Șef Serviciul Juridic Agenția „Apele Moldovei”;

Eugeniu BELÎI- șef DHMS Agenția „Apele Moldovei”;

Vlad CEBAN – specialist principal SICIP, Agenția „Apele Moldovei”;

Sergiu MURAHOVSKI – Director Tehnic S. „STI Ștefan Vodă”;

Primăria s. Palanca;

Alexandru ONICI – Responsabil Tehnic „Construcții Hidrotehnice”

Victor CRUGLICOV - Inginer proiectant (Construcții Hidrotehnice) I.P. „AcvaProiect” SRL;

3. Au mai participat la recepție:

Eduard ILANGI – Director SA „Aqua Prut” Antreprenor General,;

Alexandru BOIATIUC – Director S.A. „Orizontul-Lux”;

Sergiu TULBĂ – Diriginte de șantier;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete picelele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate în cadrul proiectului „Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă Etapa - IV” finanțat din FEN și Bugetul de Stat în cadrul programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetei”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul că conform celor constatate lucrările au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare și caietul de sarcini, ce presupun lucrări de întărire digului de protecție a s. Palanca pe un segment cu lungimea de 2 220m prin reconstrucția rambleului digului de protecție existent cu înălțarea cotei coronamentului cu 1m mai sus de cota nivelului de apă la trecerea debitului de viitură cu asigurarea de 1% care este egală cu 2600m³/s.

Înălțarea maximă de reconstrucție a coronamentului pînă la 2m.

Lățimea maximă de reconstrucție a coronamentului pînă la 5m

Înlăturarea a doua tractoare cu șenile DT75, îngropate în corpul digului în urma unui incident în timpul lucrărilor de tamponare digului deteriorat armare a inundațiilor în anul 2008.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Dat fiind faptul că lucrările au fost finisate și digul de protecție s. Palanca cu lungimea totală de 9,4km a fost reabilitat în totalmente, Comisia recomandă recepția lucrărilor executate .

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție

Obiectul cu numărul cadastral (Lipsește), adresa poștală s. Palanca r-nul Ștefan Vodă, destinația protecție contra inundațiilor, compus din următoarele construcții dig de protecție, lungimea totală 9,4km, lungimea sectorului reparat 2,22 km conform schemei de amplasare, anexată la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21/ 12 / 2021 în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

Radu CAZACU -

Membri:

Ion CUCIREAVÎ -

Vlad CEBAN -



Eugeniu BELÎI -

Alexandru ONICI -

Sergiu MURAHOVSKI -

Victor CRUGLICOV -

Primăria s. Palanca -



10. Lucrarea Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă Etapa - IV” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 21 " 12 / 2021



PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

" 23 " 12 / 2021

L.Ș.

