



e-mail: cub@gaz.md
web: www.gaz.md
tel (+373) 79 00-15-00
tel (+373) 60 95-59-55

"Cub-Gaz Grup" SRL
Jur: Or. Chisinau, str. Uzinelor, 88
C/F 1014600042275/TVA0405343
IBAN: MD72FT222400600001081498/MDL
в BC "FinComBank" SA
Suc.nr.6 Chisinau
c/b: FTMDMD2X873

ДОГОВОР № 2650-CUB-ALX

подряда на выполнение монтажных работ и поставку оборудования по вентиляции и кондиционирования
("GLOBAL STORE OFFICE ")

мун. Кишинёв

«27» мая 2025 г.

Фирма „Cub-Gaz Grup“ SRL, в лице директора Чебаника А., действующая на основании Устава и зарегистрированной в Государственной Регистрационной Палате Министерства Информационного Развития Республики Молдова (IDNO 1014600042275), далее «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны и

Фирма "Global Stroe" S.R.L., в лице директора. Seroi Victor, зарегистрирована в Государственной Регистрационной Палате Министерство Информационного Развития Республики Молдова (IDNO 1017600027095) по адресу **mun.Chisinau, com.Truseni, str. Calea Iesilor 28/2**, Республики Молдова, в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕР ДОГОВОРА

- 1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, принимает и оплачивает, а «ПОДРЯДЧИК» выполняет работы на объекте с по адресу г.Кишинев , **Calea Iesilor 28/2**, по устройству систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в том числе оборудование и материалы) согласно технического проекта Заказчика и спецификации (Приложение №1) , которая является неотъемлемой частью настоящего договора. «ПОДРЯДЧИК» обязуется выполнить Работы в соответствии с прилагаемыми сметами, качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 1.2. «ПОДРЯДЧИК» от своей стороны назначает представителя-лицо ответственное за контроль выполнения условий договора – Чебаника А.
- 1.3. "ЗАКАЗЧИК» от своей стороны назначает представителя - лицо ответственное за контроль выполнения условий договора – _____
- 1.4. Изменения и дополнения, предлагаемые к ассортименту и ценам после подписания настоящего договора, оформляются соответствующими документами и подписываются обеими сторонами.

Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1 Общая стоимость договора составляет – **30 800,00 (тридцать тысяч восемьсот EURO, 00 центов)**, включая НДС – **5 133,33 EURO**.
- 2.2 «ЗАКАЗЧИК» осуществляет предоплату в размере **18 000,00 EURO (восемнадцать тысяч EURO, 00 центов)**, включая НДС – **3 000,00 EURO** от стоимости общего договора в течение пяти банковских дней после подписания настоящего договора.
- 2.3 Остаток, в размере **12 800,00 EURO (двенадцать тысяч восемьсот EURO, 00 центов)**, включая НДС – **2 133,33 EURO** от суммы договора производится на основании промежуточных актов приема-передачи работ и материалов и оборудования и осуществляется в течение трех банковских дней после их подписания сторонами («ЗАКАЗЧИКОМ» и «ПОДРЯДЧИКОМ»).
- 2.4 «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» по обоюдному согласию договорились о том, что если в течение трех дней с момента получения «ЗАКАЗЧИКОМ» от «ПОДРЯДЧИКА» акта приема-передачи работ и материалов «ЗАКАЗЧИК» не подписал этот акт и не предъявил «ПОДРЯДЧИКУ» в письменном виде каких-либо объективных претензий по его объемам, ценам и качеству, объемы, указанные в соответствующем акте, будут считаться принятыми «ПОДРЯДЧИКОМ» по цене, количеству и качеству.

- 2.5 Оплата считается выполненной в момент поступления денежных средств на счет банка «ПОДРЯДЧИКА».
- 2.6 Оплата осуществляется в леях РМ согласно курса **EURO** в FinComBank на день осуществления платежа.
- 2.7 Если в процессе исполнения договора «ПОДРЯДЧИК» установит, что при монтаже оборудования у него возникли или могут возникнуть дополнительные расходы, то он письменно сообщит «ЗАКАЗЧИКУ» о данных обстоятельствах с приложением документального подтверждения, на основании которого «Стороны» обязуются подписать дополнительную смету к настоящему договору, в которой будет указан перечень и цена работ и материалов, количество которых необходимо для исполнения «ПОДРЯДЧИКА» предмета настоящего договора.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

- 3.1 В целях выполнения настоящего Договора «ПОДРЯДЧИК» обязуется:
- 3.2 Иметь и/ или получить все необходимые документы и разрешение и/или лицензии для выполнения работ по настоящему Договору;
- 3.3 Приступить к выполнению работ в течение десяти рабочих дней после получения на свой счет предоплаты в размере, предусмотренном в п.2.2.договора;
- 3.4 Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, качественно и в сроки, установленные настоящим Договором;
- 3.5 Обеспечить выполнение Работ квалифицированными кадрами;
- 3.6 Предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» сертификат качества и другие документы, подтверждающие соответствие используемые материалов техническим требованиям, установленным законодательством
- 3.7 В сроки установленные «ЗАКАЗЧИКОМ», выполнить обязательства по гарантийному обслуживанию или ремонту, предусмотренному настоящим договором
- 3.8 «ПОДРЯДЧИК» обязан провести инструктаж своим кадром в отношении правил техники безопасности, производственной гигиены и других правил охраны труда при выполнении Работ на строительном объекте «ЗАКАЗЧИКА»
- 3.9 «ПОДРЯДЧИК» при выполнении Работ обязан соблюдать все технические нормы, стандарты, а также по охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством
- 3.10 «ПОДРЯДЧИК» обязан самостоятельно обеспечить в рабочее время охрану своих материалов, инструментов и оборудование, используемых при производстве работ по настоящему Договору
- 3.11 «ПОДРЯДЧИК» обязуется соблюдать чистоту и порядок в месте производства Работ, как в период их производства, так и по окончанию.
- 3.12 «ПОДРЯДЧИК» обязан уведомить «ЗАКАЗЧИКА» об окончании Работ и согласовать дату приемки выполненных Работ и сроки подписания окончательного Акта приемки выполненных Работ
- 3.13 В случае выявления недостатков «ПОДРЯДЧИК» обязан устранить их за свои счёт в течение 5 рабочих дней и назначить повторную дату для приемки работ после устранения недостатков.
- 3.14 «ПОДРЯДЧИК» несёт ответственность по выполнению работ, указанных в Статье 1, и гарантийным обязательствам, указанным в Статье 8 настоящего Договора
- 3.15 Ежемесячно «ПОДРЯДЧИК» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» в срок до 5-го числа следующего за отчетным месяцам Акт приемки-сдачи выполненных работ, являющийся документом для оплаты «ЗАКАЗЧИКОМ»
- 3.16 «ПОДРЯДЧИК» вправе требовать своевременной оплаты выполненных Работ

Статья 4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

- 4.1 «ЗАКАЗЧИК» обязан предоставить «ПОДРЯДЧИКУ» проектно-техническую документацию для выполнения Работ, указанных в ст. 1 в двух экземплярах
- 4.2 «ЗАКАЗЧИК» обязан осуществить платежи в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором
- 4.3 «ЗАКАЗЧИК» обязан обеспечить условия, необходимые Исполнителю для выполнения Работ (предоставить электричество, воду и прочее в пределах нормативов)

- 4.4 «ЗАКАЗЧИК» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления Подрядчиком об окончании Работы и подписать Акт приемки выполнимых Работ.
- 4.5 «ЗАКАЗЧИК» вправе указать в Акте приемки установленные Сторонами недостатки, дефекты и другие отступления от требований «ЗАКАЗЧИКА», а также сроки для устранения недостатков. В случае подписания Акта без оговорок «ЗАКАЗЧИК» сохраняет права, в случае обнаружения скрытых недостатков, дефектов и других отступлений от условий Договора, которые не могли быть выявлены в момент приемки работ по настоящему Договору, предъявить претензии Подрядчику сразу после их выявления в период действия гарантийного срока.
- 4.6 «ЗАКАЗЧИК» вправе требовать выполнения работ в сроки и на условиях, установленных Договором.
- 4.7 В случае отказа от выполнения условий контракта и желания аннулирования данного контракта, после его подписания, «ЗАКАЗЧИК» выплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» неустойку в размере 2% от общей стоимости данного контракта (пункт 2.1).

Статья 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 5.1 Сроки выполнения строительно-монтажных работ на объекте определяются графиком производства работ, который согласовывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора.
- 5.2 Общий срок выполнения работ определяется графиком и согласовывается с «ЗАКАЗЧИКОМ» и не превышает 90 рабочих дней с момента получения аванса.
- 5.3 В случае простоя по вине «ЗАКАЗЧИК» а, срок завершения работ по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени простоя.
- 5.4 «ПОДРЯДЧИК» имеет права выполнить работы досрочно по согласованию Сторон.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИЯ

- 6.1 За несоблюдение сроков оплаты по настоящему договору «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.
- 6.2 За неисполнение обязательств по настоящему Договору «ПОДРЯДЧИК» выплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки сдачи работ.
- 6.3 Выплата штрафа или пени не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств.
- 6.4 «ПОДРЯДЧИК» несет полную материальную и иную ответственность за вред, нанесенный своими неправомерными действиями либо бездействием и/или действиями своих работников, а также за вред, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья перед «ЗАКАЗЧИКОМ» и третьими лицами.
- 6.5 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

Статья 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Срок гарантии на выполненные Работ составляет 12 месяцев и начинается со дня подписания окончательного акта выполненных работ.
- 7.2 Стандартная гарантия с момента монтажа оборудования составляет 36 месяцев
- 7.3 По письменному согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ» «ПОДРЯДЧИК» обязуется осуществить передачу обязательств по гарантийному ремонту и/или обслуживанию по настоящему Договору другим лицам, в случае если по каким-либо причинам «ПОДРЯДЧИК» не может выполнить свои обязательства в отношении гарантии.

Статья 8. ФОРС МАЖОР

- 4.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в случае, если их исполнение стало невозможным вследствие наступление чрезвычайных событий или обстоятельств непреодолимой силы (далее «События Форс Мажор»).
- 4.2 Событиями *Форс Мажор* считаются чрезвычайные, неожиданные и непредотвратимые события, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора, независимо от воли Сторон и которые не контролируются Сторонами, которые Стороны не могли предвидеть и воздействию которых Стороны не могли препятствовать при условии, что соответствующая Сторона предприняла все необходимые меры и действия, применения которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
- 4.3 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в связи с наступлением *Форс Мажора*, должна в течение 5(пяти) дней письменно уведомить другую Сторону о его наступлении. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной Палатой Республики Молдова. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на *Форс Мажор* как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
- 4.4 Исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время действия *Форс Мажор* с момента уведомления соответствующей Стороны.
- 4.5 В случае если *Форс Мажор* продолжается во времени более 20 (двадцати) дней от даты получения уведомления о Форс Мажоре, Стороны вправе пересмотреть основные условия настоящего Договора или прекратить его действие на основании дополнительного соглашения настоящего Договора.

Статья 9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 6.1 Отношения между Сторонами в отношении предмета Договора, которые прямо не оговорены настоящим Договором, регулируется законодательством Республики Молдова.
- 6.2 Все споры и разногласия между Сторонами по толкованию и применению положений настоящего Договора, а также другие споры, вытекающие из настоящего Договора или каким-либо другим образом связаны с настоящим Договором, подлежат разрешению путем конструктивных переговоров.
- 6.3 В случае если спор между Сторонами не может быть разрешен путем конструктивных переговоров в течение 15(пятнадцати) дней, то такой спор подлежит передаче для разрешения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова.

Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор до истечения его срока на основании взаимного соглашения и при произведении расчета между сторонами.
- 7.2 Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по взаимной договоренности Сторон. Изменение или дополнение оформляются в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Приложение и дополнительные соглашения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 7.3 Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные переговоры, соглашения, договоренности, протоколы о намерениях и другие документы в отношении предмета настоящего Договора.
- 7.4 В случае если какое-либо положение настоящего Договора будет признано в установленном порядке недействительным, то это не влечет недействительности других положений настоящего Договора или Договора в целом, и Стороны вправе заменить такое положение другим положением, которое будет действительным и соответствовать предмету настоящего Договора и первоначальным намерениям Сторон.
- 7.5 Любые уведомления или переписка по настоящему Договору совершаются в письменной форме путем направления корреспонденции по почте. При этом Сторона, направляющая корреспонденцию,

должна иметь доказательства получения данной корреспонденции другой Стороной. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в случае изменения контактных адресов, номеров телефона/факса и других реквизитов.

- 7.6 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- 7.7 Директор (лицо, подписавшее настоящий контракт) несет субсидиарную ответственность по всем обязательствам, вытекающим из настоящего Контракта
- 7.8 СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, нижеподписавшиеся представители Сторон заключили настоящий Договор.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
“CUB-GAZ Grup” S.R.L.

Or. Chisinau, str. Padurii, 25
C/F 1014600042275/TVA0405343
IBAN: MD72FT222400600001081498
в BC “FinComBank” SA
Suc.nr.6 Chisinau
c/b: FTMDMD2X873

Director _____/ Cebanica A./

«ЗАКАЗЧИК»
«Global Store» SRL

mun.Chisinau, com.Truseni, str. Calea Iesilor
28/2
C/F 1017600027095/TVA 0508008
IBAN: MD69AG000000022513818844
в BC BC'MOLDOVAGROINDBANK'S.A.
Fil. fil.nr.15 Chisinau
BIC: AGRNMD2X443:

Director _____/Cepoi Victor./



Вентиляция

№	Наименование работ и вентиляционных элементов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
-	Монтаж оборудования				-
1	Монтаж вентиляторов канальных	шт.	2,00	18,40	36,80
2	Подкл. и электрокоммутация вентиляторов до 1 кВт.	шт.	2,00	10,20	20,40
3	Монтаж глушителя	шт.	4,00	14,40	57,60
4	Монтаж приточной установки до 1 000 м³/ч.	шт.	1,00	84,40	84,40
5	Пуско-наладка приточной установки до 1 000 м³/ч.	шт.	1,00	76,70	76,70
6	Разборка-сборка габаритного оборудования для перемещения	шт.	1,00	95,85	95,85
-	Итого монтажные работы				371,75
-	Общестроительные работы по вентиляции				-
1	Монтаж в-вода из оц. стали $\delta=0,5$ мм. круглых или навивных и покрывного слоя.	м².	206,25	6,10	1 258,13
2	Изолирование в-вода ПЭП и Dynaflex AL	м².	58,00	1,60	92,80
3	Монтаж гибкой вставки	шт.	6,00	2,45	14,70
4	Монтаж воздухо-распределительных устройств (решетки, диффузоры)	шт.	27,00	7,80	210,60
5	Монтаж воздухозаборной решетки (до 500x500)	шт.	5,00	3,95	19,75
6	Монтаж обратного клапана до Ø400 (Ø или □)	шт.	3,00	5,15	15,45
7	Монтаж скошенных патрубков SP-P, K до Ø400 (Ø или □)	шт.	2,00	1,50	3,00
8	Монтаж дроссель клапана	шт.	5,00	6,00	30,00
9	Регулировка дроссель клапана	шт.	5,00	1,85	9,25
10	Пробивка проема в котельцовых стенах ($\delta=200$ мм)	шт.	8,00	16,45	131,60
11	Подъёмные механизмы (вышка 17-22 м.)	час	6,00	54,70	328,20
12	Подъем воздухопроводов (выше 2 этажа-85 м2 и более)	шт.	1,00	68,20	68,20
13	Привоз, установка, разборка лесов и работа с них	к-кт.	2,00	37,60	75,20
-	Итого общестроительные работы по вентиляции				2 256,88
-	Итого стоимость работ:				2 628,63
№	Наименование оборудования и материалов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3,00 €	4,00 €	5	6
-	Оборудование				-
1	Приточно-вытяжная установка "Aerostar" SlimStar-1000 EC X FullLine 1000 м³/ч. (REN 250-3,0/220 В и АВТ)	шт.	1,00	3366,40	3 366,40
2	Центробежный канальный вентилятор "Aerostar" RV-125L	шт.	2,00	104,00	208,00
3	Шумоглушитель RMN 125-1.0	шт.	2,00	33,60	67,20

4	Шумоглушитель RMN 250-1.0	шт.	2,00	52,00	104,00
5	Решетка радиальная 1-P-30-30* 400x100h	шт.	15,00	15,60	234,00
6	Решетка радиальная 1-P-30-30* 400x200h	шт.	10,00	21,40	214,00
7	Диффузор KW-RM Ø150 (вытяжной)	шт.	2,00	9,00	18,00
-	Итого по оборудованию:				4 211,60
-	Материалы и изделия				
1	Воздуховоды из оц.стали $\delta=0,5$ мм спирально-навивные.	м ² .	165,00	14,80	2 442,00
2	Фасонная деталь круглая $\delta=0,55$ мм.	м ² .	41,25	21,80	899,25
3	Еврокрепёж для круглых воздуховодов SPIRO или круглые	ед.-ц.	206,25	1,05	216,56
4	Изоляция ПЭП фольгированный $\delta=5$ мм.	м ² .	50,00	5,20	260,00
5	Изоляция ПЭП фольгированный $\delta=10$ мм.	м ² .	8,00	7,60	60,80
6	Гибкая вставка GKK Ø125	шт.	2,00	8,80	17,60
7	Гибкая вставка GKK Ø250	шт.	4,00	13,60	54,40
8	Решетка воздухозаборная D-250	шт.	3,00	28,40	85,20
9	Решетка воздухозаборная H-35-45 500x300h	шт.	2,00	25,55	51,10
10	Обратный клапан "Aerostar" FC Ø125	шт.	2,00	11,70	23,40
11	Обратный клапан "Aerostar" FC Ø250	шт.	1,00	18,00	18,00
12	Скошенный патрубок SP-K Ø125	шт.	2,00	1,60	3,20
13	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø125	шт.	3,00	11,40	34,20
14	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø160	шт.	2,00	12,60	25,20
15	Сетка 50*25	м ² .	0,40	4,65	1,86
16	Пена монтажная	бал	2,40	4,00	9,60
17	Силикон	бал	10,31	3,60	37,13
18	Скотч фольгированный 72x45м.	рул.	19,01	8,55	162,56
19	Клей "Olimp"	кг.	8,70	4,55	39,59
20	Консоль 30 L/T	шт.	4,00	8,40	33,60
21	Шпилька M8 (L=2000)	м/п.	68,75	1,50	103,13
-	Итого стоимость материалов:				4 578,36
-	Итого стоимость монтажных работ:				2 628,63
-	транспортные расходы:			5,0%	402,47
-	Итого:				7 609,45
-	Накладные расходы:			4,0%	304,38
-	Итого:				7 913,83
-	Рентабельность:			3,0%	237,41
-	Всего работ, материалов и изделий:				8 151,25
-	Всего по оборудованию:				4 211,60
-	Пуско-наладочные работы:			1,0%	123,63
-	Проектные работы:			3,0%	370,89
-	ИТОГО:				12 857,36

ВСЕГО:

12 800,00 EURO

VRV система

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
-	Монтаж оборудования				-
1	Монтаж нар. Блока AEROSTAR	шт.	1,00	210,00	210,00
2	Монтаж вн. кан. блока AEROSTAR	шт.	4,00	105,00	420,00
3	Монтаж вн. касс. блока AEROSTAR	шт.	1,00	105,00	105,00
4	Монтаж вн. наст. блока AEROSTAR	шт.	1,00	70,00	70,00
5	Подключение по месту вн. блока VRF системы	шт.	6,00	21,00	126,00
6	Монтаж пульта дистанционного управления	шт.	6,00	5,88	35,28
7	Конфигурирование контроллера вн. блока	шт.	6,00	3,50	21,00
5	Изготовление металлоконструкции и покраска	шт.	1,00	105,00	105,00
-	Итого монтажные работы:				1 092,28
-	Общестроительные работы				-
1	Монтаж и пайка рефнетов жидкостных и газовых (под азотом)	шт.	5,00	28,00	140,00
2	Монтаж и пайка медной трубы	м.п.	141,00	9,10	1 283,10
3	Монтаж термоизоляции медной трубы	м.п.	155,10	0,35	54,29
4	Электрокоммутация межблочных, сетевых кабелей нар. и вн. блоков	шт.	7,00	2,80	19,60
5	Прокладка кабеля	м.п.	141,00	0,70	98,70
6	Продувка фреонамагистралей и ответвлений на каждый вн. блок азотом	шт.	6,00	1,40	8,40
7	Опрессовка холодильной системы избыточным давлением Азота до 35 Бар с промежуточными циклами	комп	1,00	23,80	23,80
8	Вакуумирование холодильной системы	шт.	4,00	14,00	56,00
9	Заправка холодильной системы фреоном	шт.	4,00	21,00	84,00
10	Конфигурирование контроллера нар. блока	шт.	1,00	35,00	35,00
11	Конфигурирование контроллера вн. блока	шт.	6,00	3,50	21,00
12	Монтаж конструкции под наружный блок	к-кт.	1,00	350,00	350,00
-	Итого общестроительные работы				2 173,89
-	Итого монтажные работы:				1 092,28
-	Итого стоимость работ:				3 266,17
№	Наименование оборудования и материалов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
-	Оборудование и основные материалы				-
-	Наружные блоки				-
1	Нар. блоки Aerostar AER-CS450CHOU	шт.	1,00	6 480,00	6 480,00
-	Вн. блоки кассетного типа 4-поточной раздачи воздуха	-	-	-	-
1	Внутренний кассетный блок Aerostar AER-CS112CT4W	шт.	1,00	770,00	770,00
-	Вн. блоки канального типа (низконапорный)	-	-	-	-

1	Блок канального типа Aerostar RPIL-2.5HNAUNQ	шт.	4,00	594,00	2 376,00
-	<u>Вн. блоки настенного типа</u>	-	-	-	-
1	Вн. блок настенный Aerostar AER-CS36WT1	шт.	1,00	378,00	378,00
-	<u>Материалы и изделия систем VRF</u>	-	-	-	-
1	Рефнет внутреннего блока B162FI	шт.	2,00	71,00	142,00
2	Рефнет до внутреннего блоку B102FI	шт.	3,00	57,00	171,00
3	Пульт управления WP	шт.	4,00	102,00	408,00
-	<u>Материалы и изделия</u>	-	-	-	-
1	Труба Ø06 б/и (1/4")	м.п.	40,00	2,84	113,40
2	Труба Ø09 б/и (3/8")	м.п.	40,00	4,19	167,40
3	Труба Ø12 б/и (1/2")	м.п.	30,00	5,67	170,10
4	Труба Ø16 б/и (5/8")	м.п.	5,00	9,32	46,58
5	Труба Ø19 б/и (3/4")	м.п.	5,00	11,07	55,35
6	Труба Ø22 б/и (7/8")	м.п.	1,00	12,83	12,83
7	Труба Ø28 б/и, бруски по 3м (9/8")	м.п.	20,00	16,34	326,70
8	Climaflex Ø06	м.п.	44,00	0,41	17,82
9	Climaflex Ø09	м.п.	44,00	0,41	17,82
10	Climaflex Ø12	м.п.	33,00	0,43	14,26
11	Climaflex Ø16	м.п.	5,50	0,51	2,82
12	Climaflex Ø19	м.п.	5,50	0,66	3,64
13	Climaflex Ø22	м.п.	1,10	1,49	1,63
14	Термофлекс Ø28-09	м.п.	22,00	2,97	65,34
15	Намотка 50мм/18м (из расчета одного метра жгута)	шт.	17,63	2,00	35,25
16	Фитинги медные	к-кт.	1,00		39,49
17	Меднофосфорный припой	кг	1,46	64,00	93,44
18	Сухой газообразный Азот (большой балон 140 атм)	бал	0,10	27,00	2,70
19	Фреон для дозаправки магистралей R410a	кг	40,00	19,00	760,00
20	Кабель YSL 2x0,75	м/п.	121,00	2,00	242,00
21	Кабель YSL 4x0,75	м/п.	20,00	2,00	40,00
22	Труба гофрированная Ø20	м/п.	141,00	1,00	141,00
23	Конструкция под наружные блоки/ККБ (из расчета на 1 блок)	шт.	1,00	135,00	135,00
-	Расходные материалы: (Скотч, намотка, изолента, пропан, кислород, бура, электроды, диски для болгарки, гидроизоляция, грунт и др.)	к-кт.	1,00	55,80	55,80
-	Крепежные элементы	к-кт.	1,00	50,22	50,22
-	Итого по оборудованию				10 004,00
-	Итого по материалам и изделиям				3 328,98
.	Итого стоимость работ:				3 266,17
-	Транспортно-заготовительные затраты				1 500,00
-	<i>Всего по смете со скидкой</i>				<i>18 099,14</i>

ВСЕГО:

18 000,00 EURO

Итого стоимость проекта 30 800,00 EURO

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
“CUB-GAZ Grup” S.R.L.**

Or. Chisinau, str. Padurii, 25
C/F 1014600042275/TVA0405343
IBAN: MD72FT222400600001081498
в BC “FinComBank” SA
Suc.nr.6 Chisinau
c/b: FTMDMD2X873

Director _____ / Cebanica A./

**«ЗАКАЗЧИК»
«Global Store» SRL**

mun.Chisinau, com.Truseni, str. Calea Iesilor
28/2
C/F 1017600027095/TVA 0508008
IBAN: MD69AG000000022513818844
в BC BC'MOLDOVAGROINDBANK'S.A.
Fil. fil.nr.15 Chisinau
BIC: AGRNMD2X443:

Director _____ /Cepoi Victor./

