Anexanr.12

la Documentatia standard nr.69
din “7” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului ” Constructia segmentul de drum din beton asfaltic cu
lungimea de 0.916km in s.Copceac UTA Gagauzia.Etapa | (PC12+00 -PC21+16)”.

2. Numarul si data contractului Nr.51/23 PRR din 07.06.2023. Denumirea/numele Antreprenor
general ”Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor-lIFAD”

4. Adresa antreprenorului general mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare, nr.162, 0f.1303,

5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului ~ _Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda
in care s-a
incheiat contractul, lei

a) initiald(la data semnarii contractului ) 6 798 783,25

b) finala(la data finalizarii contractului) 6 798 783,25

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata iunie 2023.

b) efectiv realizata noiembrie 2023.

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 22.11.2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte
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Contract nr. 51/23 PRR din 07 iunie 2023

de executare a lucrdrilor civile privind constructia drumului
din beton asfaltic cu lungime de 0,916 km

din s. Copceac, UTA Gagauzia (denumit in. continuare Contract)

Prezentul Contract incheiat in ziua de 07.06.2023, intre:

(I) Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chigindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operand
in baza legilor din Republica Moldova, inregistrati de Agentia Servicii Publice a RM si inclusa in
Registrul de Stat al unitafilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal
reprezentata de DI lurie Usurelu, in calitate de Director , care activeazi in temeiul Hotirarii
Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare ~Angajator"), si

(1) Grupul Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Manastirli si Primdria din
s. Copceac, UTA Gagauzia reprezentat3 de dl. Oleg Garizan pe de o parte (denumit in continuare
,Beneficiar”, si_

(IIf) SRL ,Lincons”, cu sediul inregistrat in mun. Chisiniu, str. Industriald, 50, MD-2023,
Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrata de Agentia
Servicii Publice a RM si inclusd in Registrul de Stat al unitdtilor de drept sub IDNO
1002600018615 din 22.01.1996, legal reprezentata de Alexandru Zingan, care activeaza in
temeiul Statutului (denumit in continuare ,Contractantul”), pe de alti parte:

Preambul:

A. Prin prezentul, Contractantul se obligd si efectueze Lucririle (lucrari civile privind
constructia drumului din beton asfaltic cu lungime de 0,916 km in s. Copceac UTA Gagauzia
contractate in conformitate cu cerintele licitatiei #21/23 PRR (denumite in continuare
»Lucrdri”) si oferta Contractantului pentru aceasti licitatie, coordonate de citre Beneficiar si
inldturarea defectelor (in cazul identificirii acestora), iar Angajatorul se obligd sa
receptioneze Lucrdrile i sd pldteasca Pretul specificat in punctul 2 din prezentul contract.

B. Angajatorul va efectua platile Tn contul Contractantului, dupa cum este stipulat in
continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Angajatorul s3 execute si si realizeze
Lucrdrile si sd inldture orice defecte in legituri cu acestea in corespundere totald cu
prevederile prezentului Contract.

C. Caracteristica generald a Lucrdrilor, precum si volumul lor total, sunt indicate in
documentatia de proiect/proiectul de executie verificat(d) si expertizat(d) de catre
Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor in Constructii. Volumul
lucrdrilor corespund celor din oferta prezentatd de citre Contractant si acceptatd de catre
Beneficiar.

intru confirmarea acestui fapt partile au convenit ca acest Contract va intra in vigoare la data
semnarii lui indicatd la inceputul acestui Contract.

Angajatorul, Beneficiarul si Contractantul convin dupi cum urmeaz:

1. Urmdtoarele documente sunt considerate ca ficind parte integranti din prezentul acord, .
fiind citite si interpretate ca atare. Prezentul contract prevaleazi asupra tuturor celorlalte
documente contractuale semnate intre Partile Contractante:
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(a) Notificarea de atribuire care a fost transmisi citre toate companiile participante in
cadrul licitatiei fn data de 02.05 2023, inclusiv citre Contractant. i

a

(b) Anexa 1: formularul de auto certificare completat prezentat de citre Contractant in data
semnarii prezentului contract.

(c) Anexa 2: lista de cantitdti cu preturi (oferta Contractantuluidin 14 Aprilie 2023 - nu
este anexata la contract, dar este cunoscuta pentru fiecare din parti in baza licitatiei
mentionate mai sus).

(d)Anexa 3: lista echipamentelor si a personalului Contractantului (conform ofertei
Contractantului prezentata in data de 14 aprilie 2023).

(e) Anexa 4: graficul de executie a lucrdrilor prezentat in data de 22 mai 2023.

(f) Anexa 5: Garantia de buni executie prezentatd de citre Contractant in data de 22 mai
2023.

2. Pretul total al contractului constituie 6 798 783,25 MDL (sase milioane sapte sute nouzeci
si opt mii sapte sute opt zeci si trei lei, 25 bani), (fird TVA).

3. Pretul contractului include toate cheltuielile si impozitele stabilite de citre legislatia
Republicii Moldova. Valoarea lucrérilor finantata din contributia UCIP IFAD/Angajatorului
este scutitd de TVA cu drept de deducere conform Hotirarii nr. 246 din 08.04.2010 cu
modificdrile §i completarile ulterioare in vigoare.

4. Angajatorul va achita Contractantului conform prevederilor prezentului Contract, iar
Contractantul se angajeaza fatd de Angajator si execute lucririle si sd remedieze defectele
acestora, in conformitate cu toate clauzele previzute in contract.

5. Angajatorul se obligd prin prezenta si pliteasca Contractantului, pentru executarea
lucrdrilor si al remedierii defectelor, conform pretului contractului, la termenele si iTn modul
prevazut in contract. Plétile vor fi efectuate conform prevederilor pct. 15, 17 din Conditiile
Generale ale Contractului.

6. Pentru plata intermediara a lucrarilor Contractantul va prezenta Angajatorului factura
fiscald pentru lucrdrile executate intr-o anumiti perioad, certificatul de platd in original
(forma standard CSUP 7) cu semniturile Angajatorului, Responsabilului tehnic,
Proiectantului, Beneficiarului, Contractantului), acestea vor servi temei pentru plata.

7. Termenul contractului: Data de finalizare a tuturor lucririlor este: 31 august 2023,
contractul este valabil pand la 31 august 2024si include perioada de 12 luni de garantie de
12 luni, de inldturare a defectelor identificate. Data de finalizare a tuturor lucririlor de
constructie poate fi extinsa pe un termen de maxim 15 zile calendaristice, dupa expirar
acestui termen vor fi aplicate penalitdti conform pct. 9 al prezentului Contract.

Drept care partile la prezentul acord au ficut ca acesta s3 fie semnat in conformitate
legislatia din Republica Moldova in ziua, luna si anul specificate mai sus.

. UCIP IFAD Beneficiar SRL Lincons
Adresa Adresa:mun. Chisinau,
Adresa: mun. Chisinau, bl Stefan s. Copceac, UTA Gagauzia, str. Industriala, 50 ,
cel Mare 162, Tel.: 079997474 ) MD-2023,
of 1304, Primarias. Copceac, UTA Gagauzia, Cod fiscal:
AGAL Tel.: 0294 50 236 1002600018615
Tel. 079447594
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.. Conditii generale de Contract

1. Definitii:

| (a) "Contractul” este documentul incheiat intre Angajator, Beneficiar gi Contractant
privind executarea, finalizarea si corectarea defectelor lucrdrilor descrise in
caietul de sarcini si in desene.

(b) "Lista de cantitdti" este lista completd de cantitdti cu indicarea preturilor pentru
fiecare element/material de lucru care, in ansamblul sdu, formeazd volumul
lucrdrilor, fiind incluse Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(c) "Graficul de executie" este documentul care specifici perioada de executie a
lucrdrilor civile si ordinea de executare a acestora prevazut in Anexa nr. 4 la
prezentul Contract.

(d)"Data pentru finalizarea lucrdrilor" este data stabilitd la care toate lucrarile de
constructie trebuie si fie finalizate de cdtre Contractant, asa cum este stipulat in
punctul 7 al prezentului Contract. Aceasta poate fi revizuitd numai de catre
Angajator prin emiterea unei prelungiri de termen in scris la argumentarea
justificatd a Contractantului privind intarzierea finalizarii lucrarilor.

(e) "Contractant” - este persoand juridica care va executa lucrdrile de constructie in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

(f) "Angajatorul” - este persoana juridicd care angajeaza Contractantul pentru
executarea lucririlor de constructie si numeste responsabilul de supraveghere a
proiectului.

(g) "Responsabilul de supravegherea proiectului/Manager de Proiect” este persoana
desemnatd de Angajator pentru a actiona in numele sdu, in limitele autoritatii
delegate acestei persoane si comunicate contractantului, pentru supravegherea
lucrdrilor executate de contractant si pentru administrarea contractului .

(h)"Responsabil Tehnic” - este inginer licentiat conform legislatiei Republicii
Moldova, contractat de catre Angajator care este responsabil pentru
supravegherea executdrii Lucrdrilor de constructie.

(i) "Pretul contractului” este pretul mentionat in Scrisoarea de Acceptare si respectiv
ajustat in conformitate cu prevederile Contractului.

“ (j) Zile sunt zile calendaristice;

(k) Un defect este orice parte a lucrdrilor care nu a fost finalizatd in conformitate cu
prevederile prezentului Contractul si a legislatiei in vigoare sau dupd caz
utilizarea materialelor necalitative care face imposibild exploatarea
corespunzdtoare a obiectului de infrastructura.

%

() Perioada de garantie este de 12 luni de la data finalizarii lucrarilor prevazuta de
punctul 7 al prezentului Contract, confirmata prin Proces verbal de receptie la |
terminarea lucrdrilor semnat de toti membrii comisiei de receptie la terminarea :
lucridrilor care este desemnatd de catre Primdrie prin dispozitie de instituire a '
comisiei. Componenta membrilor comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
este prevazutd in Hotararea Guvernului RM Nr. 285/1996.
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(m) Echipamentele sunt maginile si echipamentele Contractantului aduse temporar
pe perioada efectudrii lucrarilor pe santier pentru a efectua lucrdrile.

(n) Materialele sunt toate furniturile, inclusiv consumabilele, care urmeaza sa fie
incorporate in lucrdri - conform devizului prezentat cu oferta contractantului in
data de 10 februarie 2023.

(o) "Data de incepere a lucrarilor” - data la care Contractantul va initia executarea
lucrdrilor, in baza autorizatiei de constructie precum si dupd ce i s-a acordat
acces la santier de cdtre beneficiar.

(p)”Comisia de Receptie la terminarea lucrdrilor” - este desemnatd de catre
Beneficiar cu coordonarea prealabild cu Angajatorul in componentd de cel pugin 5
persoane. in componenta acesteia vor fi inclusi reprezentantul Angajatorului,
reprezentantul administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata
constructia, specialisti cu experientd in constructie atestati in conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu
activititi in constructii, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie
2009. Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor activeaza in conformitate cu
prevederile Hotdrarii Guvernului Nr. 285/1996.

(q) .Comisia de Receptie finald a lucrdrilor” - este convocatd de catre Benefici
coordonati in prealabil cu Angajatorul in cel mult 15 zile dupa expirar
perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevazutd in contra
Comisia de receptie la finald a lucrarilor activeaza in conformitate cu prevederile
Hotdrarii Guvernului Nr. 285/1996.

(r) Proiectul tehnic de executie este totalitatea documentelor, planurilor furnizate de
citre proiectanti atestati in domeniu, care cuprind solutiile tehnice §i economice
de realizare a obiectivului de investitii, pe baza cdruia se executd lucrarile de
constructii civile.

2. Drepturile si obligatiile Partilor:
2.1. Contractantul se obliga prin prezentul:

a) safurnizeze Angajatorului, toate informatiile referitoare la natura lucrarii, la bunurile
si termenele necesare lucrdrii;

b) sd execute in modul corespunzitor, calitativ si in termen Lucrdrile, sa respecte
proiectul tehnic de executie si reglementdrile tehnice in vigoare in domeniul
constructiilor civile.

¢) saconducd executia Lucrdrilor contractate si sa vegheze asupra respectarii legislatiei
muncii, protectiei muncii si mentinerii ordinii pe amplasament de desfagurare a
Lucrdrilor;

d) Sa asigure accesul la santier a reprezentantului Angajatorului gi Beneficiarului, in
masura in care aceasta nu va prezenta pericol pentru viata si sdndtatea acestuia.

e) 'si transmitd Lucririle libere de orice viciu material sau juridic. Lucrarile sunt libere
de vicii materiale daci are confirmate calititile convenite. In cazul in care nu s-a convenit
asupra unor calitdti, Lucrdrile sunt libere de vicii materiale, dacd sunt corespunzatoare
utilizdrii presupuse in baza prezentului contract. Lucrdrile sunt libere de vicii juridice
atunci cand nici un tert nu poate valorifica drepturi impotriva Angajatorului;
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f) sd prezinte la solicitarea Angajatorului raport despre mersul executirii Lucririlor,
Intdrzieri in executarea lucrarilor (dupi caz) si cauzele acestora, etc;

g) sd suporte cheltuielile necesare remedierii defectelor si abaterilor la executarea
Lucrdrilor;

h) sd notifice Angajatorul si Beneficiarul despre finalizarea lucririlor asigure, sd asigure
darea in exploatare a Lucrdrilor si obtinerea tuturor documentelor si autorizatiilor
necesare de la organele competente.

2.2 Contractantul are dreptul prin prezentul:

a) sd aleagd liber modul de executare a Lucririlor conform prevederilor Contractului si
a legislatiei in vigoare;

b) sa fie achitat proportional pentru Lucririle efectiv executate in cazul rezolutiunii
prezentului Contract gi in masura in care Angajatorul are un interes in aceste Lucriri.

2.3 Angajatorul se obligd prin prezentul:

a) sad furnizeze Contractantului toate informatiile, necesare in vederea executirii
Lucrarilor Tnainte de demararea acestora, inclusiv pe parcursul realizirii prezentului
Contract, insd in modul corespunzitor pentru a nu determina imposibilitatea executirii
obligatiilor Contractantului. Informatiile trebuie si fie veridice si complete.

b) sd achite in modul si in termenele stipulate de prezentul Contract Platile datorate
Contractantului;

c) sd verifice 5i sd receptioneze in modul corespunzitor Lucririle.

2.4 Angajatorul are dreptul prin prezentul:

a) de a supraveghea, verifica, inspecta prin reprezentan{i Tmputernicifi ai sai,
desfagurarea Lucrdrilor, precum si verificarea in santier a prezentei documentelor
obligatorii aferente lucrarilor (cartea tehnic3, certificatele de calitate, etc).

b) la rezolufiunea prezentului Contract pani la executarea Lucririlor in cazurile
prevdzute de prezentul Contract;

c) lacelelalte drepturi si garantii previzute de legislatia in vigoare.

2.5. Beneficiarul are dreptul prin prezentul:

a) sd primeascd informatia privind executare Lucririlor de citre Contractant;
b) sd efectueze monitorizarea executirii lucririlor de ciitre Contractant.

2.6. Beneficiarul se obligi prin prezentul:

a) sdacorde suport in obtinerea autorizatiilor pentru constructia Lucrarilor.

b) $ad execute alte obligatii previzute de prezentul Contract.
¢) sdinformeze Angajatorul despre mersul lucririlor, abaterilor identificate (dupa caz).

3. Limba si legislatia aplicabild. Contractul este redactat in limba romanai. Legea care
reglementeaza contractul este legislatia Republicii Moldova.

4. Comunicari/Nbtificiri. Comunicirile dintre pdrti sunt valabile numai daca sunt ficute in
scris. *

4.1.  Partile se vor notifica reciproc despre orice evenimente importante, care pot influenta
pozitiv sau negativ la realizarea prezentului Contract.
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4.2.

4.3.

4.4,

Riscurile Contractantului. De la data inceperii lucrdrilor si pana la receptia finala a
lucrdrilor cu semnarea si aprobarea procesului verbal de receptie finald de cdtre Comisia
de Receptie finald (anexa nr. 2 la Hotdrirea Guvernului RM nr.285/1996), riscurile de
vitimare corporal3, deces si pierdere sau deteriorare a bunurilor precum si cele adiacente
(inclusiv, fird a se limita la lucrdri, materiale si echipamente) sunt riscurile
Contractantului.

Lucriiri care trebuie terminate pini la data de finalizare. Contractantul incepe executia
lucririlor odati ce i se emite autorizatie de constructie si i se asigura accesul pe santier de
citre Beneficiar si efectueazi lucririle in conformitate cu graficul de executare a lucrarilor
(anexa 4), care poate fi actualizat 5i aprobat de catre Angajator.

Sinitate §i siguranti. Contractantul este responsabil pentru siguranta tuturor activitatilor
de pe santier.

Prelungirea termenului de finalizare. Responsabil de supraveghere a proiectului / Manager
de proiect prelungeste termenul de finalizare in cazul in care intervine un eveniment care
face imposibild finalizarea lucrdrilor pand la Data de Finalizare a lucrarilor prestabilitd in
punctul 7 al prezentului contract fard ca Contractantul sd fie nevoit sa ia masuri pentru
accelerarea Lucrdrilor ramase.

justificatd prin argumentare a termenului de incheiere a lucrarilor, convenitd de comun

a

in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi transmisd la adresa/sediul prevazut in
prezentul contract (punctul 4.4).

In cazul unei notificdri transmise prin postd electronicd sau prin alt mijloc de
comunicare individuali se considerd ajuns la destinatar din momentul ce poate fi
accesatd de destinatar.

Notificirile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti. Toate scrisorile,
cererile, rapoartele si alte tipuri de comunicdri efectuate conform prezentului Contract
vor fi transmise pe urmdtoarele adrese:

Pentru UCIP IFAD

Bvd. Stefan cel Mare 162, 0f.1303
MD-2004, Chisindu, Republica Moldova
Tel: 022 21 00 89, fax: 022 87 16 59

Email: office@ucipifad.md

Pentru Contractant:SRL"Lincons”

Mun. Chisinduy, str. Industriald, 50 , MD-2023,
Tel.079447594

Pentru Beneficiar
s. Copceac,UTA Gagauzia,
Tel.: 079997474

Primaria s. Copceac, UTA Gagauzia,
Tel.: 0294 50 236

Penalititile percepute de la Contractant pentru depdsirea neintemeiatd a datei de
finalizare a lucririlor vor constitui: 0.20% pe zi din pretul contractului. Orice prelungire

acord intre Pirti, va fi valabild doar in forma scrisa, nu mai tarziu de data finalizarii
lucrdrilor, stabilitd in punctul 7 a prezentului contract. 1
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10. intarzierile ordonate de responsabilul de supraveghere a proiectului/manager de proiect.
Responsabilul de supraveghere a proiectului / Manager de proiect poate solicita

lucrarilor.

sumele datorate Contractantului.

Angajatorului pentru aprobare.

reprezentantii imputerniciti ai ambelor Parti.

unitare pentru aceste elemente de lucréri din lista de cantititi (anexa 2).

compensare.

surse.

cauza unei tncilcari fundamentale a contractului de catre contractant,

executie pentru a achita datoria Contractantului.

Contractantului sd améine fnceperea Sau desfasurarea oricarei activi

tati din cadrul

11. Defecte. Responsabilul de supraveghere a proiectului /Manager de proiect sau
responsabilul tehnic notifici Contractantul cu privire la orice defecte identificate pina la
finalizarea perioadei de garantie (specificatd in lit. (1) punctul 1 din conditiile generale a
Contractului. La orice notificare a unui defect, Contractantul va corecta defectul notificat in
termenul specificat in notificare. in cazul in care Contractantul nu remediaza defectul n
termenul specificat in notificare, responsabilul de supraveghere a proiectului/ managerul
de proiect sau responsabilul  tehnic evalueazd costul remedierii
Contractantul achita aceastd sum3a Angajatorului sau angajatorul deduce aceastd suma din

defectului, iar

12. Graficul de executare a lucririlor. Contractantul va executa lucririle de constructie in
conformitate cu graficul de executare prezentat in anexa 4 a prezen
Contractantul poate revizui graficul de executie si il poate prezenta Beneficiarului si

tului contract.

13. Modificiri ale cantitatilor. Contractantul trebuie sa efectueze toate activitatile si sa
finalizeze lucririle in conformitate cu proiectul de executie si cu preturile mentionate i
lista de cantititi (anexa 2) respectand graficul de executie a lucririlor (anexa 4). Preturil
unitare indicate de contractant nu fac obiectul niciunei modificari. Orice modificare |
prezentul Contract trebuie si fie mutual convenita, intocmitd n scris, semnatd de catre

14. Certificat de plata intermediar3. Responsabilul de supraveghere a proiectului/Manager d
proiect verifica lucririle executate de Contractant in santier si aproba certificatul(ele) de
platd (CSUP 7), care este/sunt prezentat(e) de Contractant cu procesul verbal de
executare a lucrdrilor intr-o anumitd perioada de timp, care atesta suma care urmeazad
fie platitd contractantului. Valoarea lucririlor executate se calculeaza in functie de tarifel

15. Pliti. Plagile pot fi ajustate prin deduceri §i retineri. Angajatorul va plati Contractantului
sumele certificate de catre Beneficiar si de citre Angajator timp de 28 de zile de la data
receptiondrii fiecarui certificat de platd intermediar. Dacd Angajatorul face o platd cu
intarziere, Contractantului i se va plati plata intArziati la urmitoarea plata fara

Articole ale Lucrdrilor pentru care nu a fost stabilite nici un tarif sau pref nu vor fi achitate
de citre Angajator si vor fi considerate a fi acoperite de catre alte tarife si preguri din alte

Plata la incetarea contractului. in cazul in care contractul este rezolutionat/rezolvit din
responsabilul de
supravegherea proiectului/manggerul de proiect emite un certificat pentru valoarea
lucrarilor finalizate si pentru materialele deja livrate pe santier, din care se scad platile
primite pand la data emiterii certificatului si se scad deducerile in conformitate cu daunele
de intarziere aplicabile. in cazul in care suma totald datoratd angajatorului depaseste orice
platd datoratd Contractantului, diferenta reprezintd o datorie a. contrac
angajator, iar angajatorul poate utiliza, de asemenea, veniturile din garantia de buna

tantului fatd de




e

4

16. Taxe. Conform Hotérérii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, achizitiile de marfuri si
servicii in cadrul Programelor IFAD se efectueazd prin scutire de TVA cu drept de

deducere.

17.Retineri Angajatorul va retine din fiecare platd pe care o datoreaza Contractantului,
pentru lucrdrile executate intr-o anumiti perioada de timp, cite 5 % din valoarea acesteia.
La etapa receptiei la terminarea lucrdrilor si prezentarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor (Anexa nr. 1 la Hotdrarea Guvernului nr. 286 din 23.05.1996) in
original semnat de toti membrii comisiei, retinerile vor fi echivalente cu 5 % din pretul

contractului.
Contractantul va substitui banii refinuti cu o garantie bancard conform pct. 23 din

prezentul Contract (conditiile generale).
Dupi prezentarea garantiei bancare retinerile vor fi achitate Contractantului in baza
prezentdrii in original si semnate, urmatoarele:

1. Certificatul de finalizare a lucrarilor (CSUP 9-1);

2. Lista lucririlor ce urmeazi a fi completate sau corectate (CSUP 9-2);

3. Certificatul de achitare a platii din retineri (CSUP 10),
La sfarsitul perioadei de garantie, Contractantul pentru a-si restitui garanfia bancara
pentru substituirea retinerilor, va prezenta in original si semnate, urmétoarele:

1. Procesul verbal de receptie finald (Anexa nr. 2 la Hotdrarea Guvernului nr. 286 din

23.05.1996)
2. Certificatul de indeplinire finala (CSUP 11-1)
3. Certificatul de platd finald (CSUP 11-2)

18. Finalizarea si predarea-preluarea. Contractantul informeaza in scris responsabilul de
supraveghere a proiectului/managerul de proiect i Beneficiarul privind finalizarea
lucrarilor si solicita si fie intrunita Comisia de receptie la terminarea lucrédrilor, pentru a
certifica si stabili cd lucrdrile sunt finalizate in mod satisfacdtor. Primdria intrd in posesia
santierului in termen de sapte (7) zile de la semnarea de citre comisia de receptie la
terminarea lucririlor procesul verbal si anume Anexa nr. 1 la Hotdrarea nr. 285/1996).

19. Corectarea defectelor. Beneficiarul si Angajatorul vor ingtiinta Contractantul despre ori
Defecte pani la sfargitul perioadei de garantie, dupd cum este specificata in lit (1) apct. 1
conditiilor generale a Contractului. Perioada de garantie va fi extinsd pand cand nu vo
mai fi Defecte de corectat. De fiecare dati cand se notifica despre un Defect, Contractantul
va corecta Defectul care i-a fost comunicat, pe cheltuieli proprii in perioada de timp
specificatd de cdtre Beneficiar/ Angajator in notificare.

20. Terminarea. Angajatorul poate rezoluiona/rezolvi contractul printr-o notificare scrisa si
transmis3 Contractantului in perioada de 15 zile din momentul stabilirii cazurilor indicate
in prezentul punct, in cazul in care oricare dintre parti incalca tn mod grav contractul.
incilcirile fundamentale ale contractului includ, fard a se limita la acestea, urmatoarele:

(a) Contractantul opreste lucrarile timp de zece (10) zile, atunci cind oprirea nu a fost
autorizati de citre responsabilul cu supravegherea proiectului/ managerul de proiect
si responsabilul tehnic, sau

(b) responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect notifica
contradtantul c3 acesta din urmi nu a reugit si corecteze un defect la expirarea a
dousizeci si una (21) de zile de la data la care ar fi trebuit sa se efectueze corectia, in
conformitate cu notificarea responsabilului de supraveghere a
proiectului/managerul de proiect si/sau Beneficiar; or

(¢) contractantul a intarziat finalizarea lucrarilor cu mai mult de treizeci (30) de zile; sau

(d) in cazul in care se constatd ca contractantul sau oricare dintre membrii personalului
sau agentii acestuia, sau subcontractantii, sub consultanti, furnizorii sau oricare
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21

22.

23.

24.

25.

26.

dintre agentii sau personalul acestora s-ay angajat in practici interzise, astfel cum
sunt definite in Politica revizuit a IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in
cadrul operatiunilor si activitatilor sale, tn orice activitate sau operatiune fi nantata
Sau gestionata de IFAD, inclusiv in cadrul competitiei pentru obtinerea contractului
sau in indeplinirea obligatiilor care ii revin in temeiul acestuia; sau
(e) in cazul in care se constats c3 contractantul s-a angajat in acte de hartuire sexuali, de

executarea contractului.

Force majore. Oricare dintre parti poate rezolutiona/rezolvi contractul prin transmiterea
unei notificari scrise prealabile cu treizeci (30) de zile citre cealalts parte in cazul unor
evenimente independente de vointa partii respective, cum ar fi razboaie si calamititi
naturale, cum ar fi cutremure, inundatii, i ncendii., etc.

Solutionarea litigiilor., Angajatorul, Beneficiarul si Contractantul depun toate eforturile
pentru a solutiona pe cale amiabil, prin negocieri directe, orice dezacord sau litigiu care
apare in temeiul contractului sau in legdtura cu acesta. In cazul in care dezacordul

contractul, in instanta de judecatd competenti de |a sediul Angajatorului.

Garantie de buni executie. Contractantul trebuie si furnizeze o garantie de buna executi

sub forma unei garantii bancare, in valoare de 10 %_din pretul contractului. Aceasta esi

-

valabild douizeci si opt (28) de zile de la data de finalizare previzuty In"punctul 7 a
Contractului. Garantia de bunj executie va fi fnlocuits cu o nous garantie la data finalizarii,
sub forma uneij garantii bancare care s3 acopere 50% (cincizeci la sutd) din valoarea
garantiei de buna executie pentru a acoperi perioada de raspundere pentru defecte. Noua

garantie se calculeazi pe baza valorii finaje a contractului.

Asigurarea. Contractantu] isi asumi obligatia personal de a asigura personalul si
echipamentul care va fi antrenat la obiect si va purta rdspundere asupra personaluluj si
echipamentului care va fi antrenat la obiect.

Despagubiri pentru intirziere. Contractantul plateste 0,2% din pretul contractului pentru
fiecare zi de intarziere peste data de finalizare prevazutd, dar care nu va depdsi 10% din
pretul contractului,

Interzicerea fraudei si a coruptiei.

(a) Contractantul respectd si executd contractul in conformitate cu Politica revizuit3 a

IFAD privind prevenirea fraudei si a corupfiei in activititile si operatiunile sale

(denumitd in continuare "Politica anticoruptie a IFAD"). Nerespectarea acestei

politici poate duce la rezolutiune contractului, astfe cum se prevede mai sus la

punctul 20 lit. (e) din conditiile generale a prezentului Contract,

(b) In conformitate cu politica anticoruptie a IFAD, Fondul are dreptul de a sanctiona
firme si perscane fizice, inclusiv prin declararea acestora ca fiind neeligibile,

(c) Contractantul va lua masurile adecvate pentru a informa potentialii subcontractanti,
sub consultanti, furnizori, agenti si oricare dintre agentii sau personalul siu cu
privire la obligatiile care le revin in temeiul politicij anticoruptie a IFAD si va solicita



?—'——

27.

DREPT PENTRU CARE, Pdrtile la prezentul (actionand prin intermed

imputerniciti in mod corespunzdtor) au ficut ca prezentul Contract s
lor, in ziua prima indicat§ maij sus.

UCIP IFAD Beneficiar SRL Lincons
Adresa Adresa: mun. Chisinau,
Adresa: mun, Chisindu, bl Stefan s, Copceac, UTA Gagauzia, str. Industriald, 50, MD-
cel Mare 162, Tel.: 079997474 2023,
of 1304, MD 2001, Republica Primaria s.Copceac,  UTA Cod fiscal:
Moldova Gagauzia, _ 1002600018615
: Tel.: 0294 50 236 Tel.079447594

4

respectarea de cdtre acestia a acestei politici fn legitura cu implicarea lor in
competitia pentru acest contract sau In executia acestuia.

(d) Contractantul trebuie sj completeze si si semneze formularul de auto certificare
anexat. In special, contractantul este obligat si divulge sanctiunile si condamnarile
penale anterioare relevante $i orice comisioane sau onorarii platite sau care urmeaza
sd fie plitite oricirui agent sau altei parti in legdturd cu aceasti procedurd de
achizitie sau cu executarea contractului.

(e) Contractantul este obligat si coopereze pe deplin cu orice investigatie desfisurats de

()  Contractantul are obligatia de a pistra toate inregistrarile si documentele, inclusiv
Inregistririle electronice, referitoare la prezentul contract, la executarea acestuia

si/sau la procedura de licitatie aferents, disponibile timp de cel putin 3 (trei) ani de
la finalizarea executirii contractului.

Interzicerea hirtuirii sexuale, a exploatirii sexuale si a abuzului sexual. Contractantul se
angajeazd in mod expres si respecte si sa execute contractul in conformitate cu Politica
IFAD privind prevenirea $i combaterea hirtuirii sexuale, a exploatirii sexuale si
abuzurilor sexuale, care face parte integranti din prezentele conditii contra

oricdrei alte persoane angajate direct sau indirect de citre furnizor sau de citre oricare
dintre subcontractantii sii in éxecutarea contractului. Furnizorul raporteaza imediat
angajatorului sau IFAD orice incident de hirtuire sexuali si de exploatare si abuz sexual
care rezultd din executarea contractului sau n legdtura cu executarea acestuia sau fnainte
de executarea acestuia, inclusiv condamnirile, mdsurile disciplinare sanctiunile sauw

iul reprezentantilor lor
a fie incheiat in numele

Pasas 10 ~£ 4=



iy SRL Lincons

Denumirea juridicy completi a Mun. Chisinau, str. Industrialj, 50, MD-2023 |
reprezentantului legal al

contractantului si functia acestuia:

Feio fConfrﬁctm' 51/23 PRR din 07 junie 2023

- A

Denumirea
contractului:

Proiectul cu care a fost semnat Proiectul de Rezilienta Rurali
contractul:

e i

| Republica Moldova

solicitate in prezenta autocertificare poate atrage sanctiuni si cai de atac, inclusiv suspendarea
Sau rezilierea contractulyi dintre contractant si entitatea contractanta, precum Si
neeligibilitatea permanents de a participa la activitatile si Operatiunile finantate si/sau
gestionate de IFAD, in conformitate cy Orientérile IFAD privind achizitiile publice, cu Manualy]
IFAD privind achizitiile publice §i cu alte politici $i proceduri aplicabile ale [FAD, inclusiv cu
Politica IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in activititile sl operatiunile sale
(accesibild la adresa www.ifad. nticorruptio licy) si politica sa privind prevenire
raspunsul la hdrtuirea sexuals, exploatarea sexualj si abuzul sexual (accesibili la

: Afa ent-defa et/40738506)
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O Contractantul certifici faptul ci el insusi, inclusiv directorul (directorii), partenerul

(partenerii), proprietarul (proprietarii), personalul cheie, agentii, subcontractantii,
subcontractantii, partenerii de consortiu si de asociere in participatiune NU s-au implicat in
practici frauduloase, corupte, coluzive, coercitive sau obstructive, in legitura cu prezentul
proces de achizitie i cu prezentul contract.

Contractantul declard ci urmitoarele condamnari penale, sanctiuni administrative (inclusiv
excluderi in temeiul Acordului pentru aplicarea reciproca a deciziilor de excludere sau "Acordul de
excludere incrucisati”) si/sau suspenddri temporare au fost impuse contractantului si/sau
oriciruia dintre directorii, partenerii, proprietarii, personalul cheie, agentii, subcontractantii,
subcontractantii, subcontractantii, partenerii de consortiu si de asociere in participatiune ai

acestuia:

Natura masurii (de
exempluy,
condamnare
penald, sanctiune
administrativa sau

suspendare
temporara)

Impusa de

Numele partii
condamnate,
sanctionate sau
suspendate (si
relatia cu
contractantul)

Motivatia
masurii (de
exemplu, frauda
in achizitii
publice sau

. coruptiein

executarea

Datasiora
(durata)
masurii

contractului

in cazul in care nu au fost impuse condamnari penale, sancfiuni administrative sau suspendari
temporare, indicati "niciuna”.

O Contractantul certifici faptul ci directorul (directorii), proprietarul (proprietarii) si

personalul siu, precum si personalul agentilor, subcontractantilor, subcontractantilor,
partenerilor de consortiu si de asociere in participaiune NU fac obiectul unei condamnari
penale, al unor sanctiuni administrative sau al unor anchete pentru incidente de hartuire
sexuali si de exploatare si abuz sexual.

Contractantul certifici faptul ci el insusi, proprietarul (proprietarii), agentii, subconsultantii,
subcontractantii, subcontractantii, partenerii de consorfiu si de asociere n participatiune NU au
conflicte de interese reale, potentiale sau percepute in mod rezonabil §i, in special, ca:

O Nu au nici un partener de control real sau potential si nu par in mod rezonabil sa aiba cel
putin un partener de control in comun cu una sau mai multe alte parti in procesul de licitatie
sau de executare a contractului;

O Nuau nici un reprezentant legal, real sau potential, si nu par in mod rezonabil sa aiba acelasi
reprezentant legal cu un alt ofertant, in sensul prezentei oferte sau al executarii contractului;

O Nuau nici o relatie reald sau potentiala si nu par in mod rezonabil sa aiba o relatie, direct sau
prin intermediul unor terte parti comune, care sa fi pund in situatia de a avea acces la
informatii nedatorate sau nedivulgate cu privire la sau de a influenfa procesul de licitatie si
executarea contractului, sau de a influenta deciziile entititii contractante cu privire la
procesul de selecfie pentru aceastd achizitie sau in timpul executdrii contractului;

O Nu participati i nu aveti poten];falul sau aparenta rezonabild de a participa la mai mult de o
ofertd in cadrul acestui proces,; si

O Si nu aibi o relatie de afaceri sau de familie, reald sau potentiala si sa nu para in mod
rezonabil ci ar avea o relatie de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de
administratie al entitatii contractante sau cu personalul acesteia , cu Fondul sau cu
personalul acestuia, sau cu orice alta persoana care a fost, a fost sau ar putea fi in mod
rezonabil im_plicaté dilject sau indisg%gg?og}cﬁparte a (i) pregatirii documentului de licitatie,

|
i
|




Instructiuni pentru completarea formularului de auto certificare

Lista de firme si persoane fizice neeligibile tntocmiti de Banca Mondial este 0 bazd de date
care poate fi consultat si care ofers o Pagind cu rezultate pozitive sau negative la trimiterea
unui nume care trebuie ciutat, pentru a documenta eligibilitatea.

Contractantul trebuie s3 tipdreascd, sd dateze si si atageze pagina (paginile) de rezultate la
formularul de auto certificare, care trebuie sd aibd urmitorul continut: "nu s-au gasit inregistrari
corespunzitoare”,

In cazul in care (a) a (au) fost gisite inregistriri - adic pagina (paginile) de rezultate arati cj
una sau mai multe persoane sau entititi, inclusiv contractantul fnsusi, sunt neeligibile pentru
contracte ale Bincii Mondiale pe motiv de "interdictie incrucisat”, contractantul ar trebuj s
furnizeze o descriere detaliati a acestor sanctiuni si a duratei acestora, dupa caz, sau s3 notifice
entitatea contractanti si in cazul in care contractantul considers ci rezultatul este un "fals
pozitiv".”

Entitatea contractanti va decide dacj va continua cu contractul sau va permite contractantului
sd facd o nlocuire. Aceasts decizie va fi luats de la caz la caz si va necesita aprobarea IFAD,

indiferent de valoarea estimati a contractului propus.

Toate aceste documente trebuie s fie pastrate de citre contractant ca parte a dosarului
general al contractului cu entitatea contractantd pe toatd durata contractului si pentru o
perioadd minim3 de trei ani de la incheierea contractului.
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2023)

() Unitatea Consolidati pentru Implementarea Pro
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inr
inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept
legal reprezentata de DI. Iurie Usurelu, in calitate de Director
Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit?

si

(I1) Grup Client format din a
s.Copceac, UTA Gagauzia, r
"Beneficiarul”, si

(III) SRL ”Lincons”,
Republica Moldova,

Prin prezenta Anexa nr. 2 partile au convenit ci lista de
prezentatd la data de 14 aprilie 2023 si face parte din prezentul

UCIP IFAD

Adresa: mun. Chisiniu, bl Stefan
cel Mare 162,

of 1304, MD 2001, Republica
Moldova

Cod fiscal: 1008601001038
Tel.022 210542

genti economici reprezentat de Valeriu Manastirli si Primdria din
eprezentata de dl. Oleg Garizan pe de o parte(numit in continuare

cu sediul fnregistrat in mun, Chisindu, str. Industriald, 50, MD-2023,

operdnd in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia
Servicii Publice a RM si inclusi in Re

1002600018615 din 22.01.1996,
temeiul Statutului (denumit in continuare "contractantul"), pe de alti parte:

gramelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
egistratd de Agentia Servicii Publice 3 RM si
sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
, care activeazd in temeiul
n continuare "angajatorul"),

gistrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO

legal reprezentata de Alexandru Zingan, care activeaz3 in

cantitati cu preturi a fost
Contract:
Beneficiar SRL Lincons
Adresa: mun. Chisin3u str.
Industriala, 50, MD-2023,

Adresa

s. Copceac, UTA Gagauzia,
Tel.: 079997474

Cod fiscal:
Primaria s. Copceac, UTA 1002600018615
Gagauzia, Tel.079447594

Tel.: 0294 50 236

Valeriu Manastirli,

Alexandru Zingan

Ad nlgursﬁ'art 3

% N
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e
F=acl?
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07501040 7
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Kacas a3y 7%
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(I) Unitatea Consolidat} pentru Implementarea Programelor [FAD
Chigindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrati de Agentia Servicii Publice 3 RM s
inclusd tn Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI. Iurie Usurelu, in calitate de Director » care activeazd in temeiul

Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare "angajatorul"),
Si

, cu sediul inregistrat in mun.

(1) Grup Client format din a
s.Copceac, UTA Gagauzia rep
"Beneficiar”), si

genti economici reprezentat de Valeriu Manastirli si Primdria din
rezentatd de dl. Oleg Garizan pe de o parte (denumit in continuare

(IIN) SRL "Lincons”, cu sediul inregistrat in mun. Chi

temeiul Statutului (denumit in continuare "contractantul”), pe de alt3 parte:

Prin prezenta Anexa nr. 3 par

tile au convenit c4 lista echipamentelor si a personalului
prezentatd la data de 14 april

ie 2023 si face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD

Beneficiar SRL Lincons
Adresa Adresa: mun. Chisiniu, str.
Adresa: mun. Chiginau, bl Stefan s, Copceac, UTA Gagauzia, Industriala, 50, MD-2023,
cel Mare 162, Tel.: 079997474 Cod fiscal:
of 1304, MD 2001, Republica Primaria s. Copceac UTA 1002600018615
Moldova Gagauzia, Tel.079447594
Cod fiscal: 1008601001038 Tel.: 0294 50 236

Tel.022 210542

Valeriu Manastirlj,

reprezentant g Wé

[
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nexa 4: calendarul de finalizare sau planul de | ru prezentat de ci a la sediul
P IFAD in data de 22 mai 2023

(I) Unitatea Consolidati pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of, 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusd in Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI Iurie Usurelu, in calitate de Director , care activeazd in temeiul
Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare "angajatorul"),
si

(I) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Manastarli si Primiria din

s. Copceac UTA Gagauzia, reprezentati de dl. Oleg Garizan pe de o parte (denumit in continuare
"Beneficiar”),, si

(I) SRL “Lincons”, cu sediul fnregistrat in mun. Chisindu, str. Industrial3,50, MD-2023,
Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrata de Agenti
Servicii Publice a RM si inclusi in Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO)
1002600018615 din 22.01.1996 legal reprezentata de Alexandru Zingan, care activeazi in
temeiul Statutului (denumit in continuare "contractantul”), pe de alt3 parte:

Prin prezenta Anexa nr. 4 partile au convenit c3 calendarul de finalizare a fost preze
data de 22 mai 2023 si face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD Beneficiar SRL Lincons
Adresa ' Adresa: mun. Chisinau |,
Adresa: mun. Chisinau, bl Stefan . Copceac, UTA Gagauzia str. Industriala, 50, MD-
cel Mare 162, Tel.: 079997474 2023,
of 1304, MD 2001, Republica Primaria s. Copceac, UTA Cod fiscal:
Moldova Gagauzia, 1002600018615
Cod fiscal: 1008601001038 Tel.: 0294 50 236 Tel.079447594

Valeriu Manastirli,
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nexa 5: Garantia de buni exe

data de 22 mai 2023

(D) Unitatea Consolidati pentru Implementarea Programelor IFAD,
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusd in Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DL Iurie Usurelu, in calitate de Director Interimar, care activeazi in
temeiul Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000

“angajatorul"), si

(1) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Manastirlf si Primiria din
s.Copceac, UTA Gagauzia, reprezentati de dl..

continuare "Beneficiar”),, si

(IIf) SRL "Lincons”, cu sediul inregistrat in mun.Chisiniu, str. Industriald, 50, MD-2023
Republica Moldova, operand in baza le
Servicii Publice a RM si inclusi in

Prin prezenta Anexa nr. 5 pirtile au convenit ci Garantia de buni executie a fost prez

ie prezentati la sedi IF.

la data de 22 mai 2023 si face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD

Adresa: mun. Chisinau, bl Stefan
cel Mare 162,

of 1304, MD 2001, Republica
Moldova

Cod fiscal: 1008601001038

Beneficiar
Adresa
s. Copceac, UTA Gagauzia,
Tel.: 079997474
Primaria s. Copceac, UTA
Gagauzia,
Tel.: 0294 50 236

Valeriu Manastirli,

reprezentant {‘&2;/ '
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Oleg Garizan pe de o parte (denumit in

gilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia
Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO
1002600018615 din 22.01.1996 legal reprezentata de Alexandru Zingan, care activeazi in
temeiul Statutului (denumit in continuare "contractantul"), pe de alti parte:

ntra tin

cu sediul inregistrat in mun.
Republica Moldova,

(denumit in continuare

»

»

SRL Lincons
Adresa: mun. Chisinau, str.
Industriala, 50, MD-2023,
Cod fiscal: ;
1002600018615
Tel.079447594



INVESTITOR Unitatea Consolidati pentru Implementarea Programélo‘r IFAD

s Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
: aferente
PROCES-VERBAL _
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din_ 22.11 2023

privind lucrarea ”Constructia drumului din beton asfaltic cu lungime de 0,916 km
s.Copceac UTA Gagauzia”
executata la obiectul s. Copceac, UTA Gagauzia
in cadrul contractului nr. _ 51/23 PRR din 07.06.2023
incheiat intre  Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria
s.Copceac cu Grup Clent si SRL "Lincons”
pentru lucrérile de ”Constructia drumului di beton asfaltic cu lungime de 0,916 km in s.Copceac
UTA Gagauzia”
1. Lucriarile au fost executate in baza autorizatiei nr.__ 20 , eliberatd de Primaria s.Copceac
UTA Gagauzia_ la_ 12.06.2023 , cu valabilitate pind la_6 luni din momentul inceperii lucrarilor.
2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 22.11. 2023 ,
fiind formatd din: ' '
Presedintele comisiei

Anatoli Talmaci— primar-interimar s.Copceac, UTA Gagauzia

Membrii comisiei:

Valerii Manastirli— reprezentant al Grupului client

" Victor Cervatiuc — specialist, reprezentant UCIP-IFAD
Veaceslav Topal— responsabil tehnic
Fiodor Orlioglo— inginer cadastral al primariei
Dmitrii Angelcev — agent economic grup client

3. Au mai participat la receptie:
Turie Usurelu — director UCIP IFAD;

Alexandru Zingan— antreprenor, director, SRL “Lincons”

Ivan Beriozov — proiectantul, SRL ”Smart Development Engineering”

~ 4. Constatarile comisiei de receptie:

]
1)~ ‘din documentatia scrisd §i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
“incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) valoarea obiectului constituie: 6 798 783,25 MDL.(fard TVA).



5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune: oA T
De receptionat obiectul, cu obiectiile care sunt indicate in anexa nr.2 al prezentului proces

verbal.

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facutd prin:
Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executie la fata locului.
___-Instalarea “Panou informativ”
___ -Lucréri pregititoare
___-Lucrdéri de terasamente
___-Amenajarea sistemului rutier(drumuri laterale)
___-Amenajarea rigolelor si podetului
___-Instalarea siguranta circulatiei rutierd

~

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De expluatat drumul in_conformitate cu normele tehnice _si regulamentul de exploatare ;

7', Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numadrul cadastral , adresa postali s.Copceac UTA Gagauzia,
destinatia — teren public: drumuri pentru automobile, compus din urmitoarele constructii: —drumul din
beton asfaltic; -trotuare; -acostamente;, suprafata la sol , suprafata totald, , numdrul de
etaje_ 0, conform certificatului despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind _ 3 file i _ 3 anexe numerotate, cu un total de
6 file, a fost incheiat astdzi 22.11.2023 la in 5 exemplare.

IO
N Qf;’t\%nnloﬁs,

Comisia de receptie:

Presedinte
Membri:
-Victor Cervatiuc
TSI //
4 7#' | Veaceslav Topal
Fiodor Orlioglo
4 ~ .
s ' Dmitrii Angelcev
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Au mai participat la receptie: T .
Alexandru Zingan . e
Ivan Beriozov w
Iurie Usurelu ol

9. Lucrarea de constructie drumului din beton asfaltic cu lungime de 0,916 kn in s.Copceac,
UTA Gagauzia este: dat in exploatare §i poate transmisd in gestiune dupi inliturare obiectiilor din
Anexa 2. '

10. Concluzia Inspectiei de Stat in Construcsie :Lucrarea _de constructia_drumului din beton
asfaltic cu lungime de 0,916 kn in s.Copceac UTA Gagauzia
este:

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:

SRL ”Lincons” Primaria s.Copceac si Grup Client .
Alexandru Zingan Anaioli Talmaci; Valerii Manastirli

" 22" 11. 2023

odby Zingan Alexandru - g
R 17:00:29 EET
Signature

..........
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Anexanr. 1
la prbcesul verbal de receptie la
B termiinarea lucrarilor
onr_ 4 din22.11.2023

.

DOCUMENTATIA SCRISA SI DESENATA INCOMPLETA:

Comisia de receptive constati ci din documentatia scrisa si desenati care trebuie prezentatd, au lipsit
sau sunt incomplete:

ZHOVA, 15
QBL]WI 7’4

CLELLY ,o

Comisia de receptie:

Presedinte

Membri:

Antreprenor
(numele/M




FE Anexa nr. 2
- la procesul verbal de receptie la
[ el termiinarea lucrarilor
o, £ din 22.11.2023

LISTA LUCRARILOR CE NU AU FOST 'EXECUTATE:
(Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucririlor)

Comisia de receptive constati ci:

Comisia de receptie:

Presedinte

Membri:

V. Cervatiuc

F.Orlioglo

) 7 / ‘ .
/ /,/é’// D.Angelcev

Alexandru Zingan




4 Anexanr. 3
la procesul verbal de recepiie la
e termiinarea lucrarilor

or. 4 din_22.11.2023

LISTA LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA LA CARE
NU SAU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI:

Comisia de receptive constata ca:

< %{M'

- )

-----------
0

QYAA“(ASI ?’4 b

s s . ..:'“ L ELLZN C’ 2
Comisia de receptie: IS g o Q’ A
Presedinte /’ B
= ""l,, ,/‘\ _;f
Membri: SR
/%7 R 1 > AiFanastirli
i Congmn X . Cervatiuc
Z )
[ 7 - = -
%ngelcev
oz
]

Alexandru Zingan

..........



MINISTERUL MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURII §I AND FOOD INDUSTRY OF THE
INDUSTRIEI ALIMENTARE REPUBLIC OF MOLDOVA
AL REPUBLICII MOLDOVA

UNITATEA CONSOLIDATA PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD
THE CONSOLIDATED PROGRAMMES IMPLEMENTATION UNIT (CPIU IFAD)

Nr. 06/65 A v AG O A0l

Domnului Alexandru Zingan,
Administrator SRL "Lincons”
Mun. Chisindu, str. Industriald, 50
email: lincons srl@mail.ru

tel. 07944759

La solicitare

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP
IFAD), apreciazi profesionalismul agentului economic SRL ,Lincons” demonstrat la
executarea lucrdrilor civile in 2023 privind "Constructia drumului din beton asfaltic cu
lungime de 0,916 km in s. Copceac UTA Gagauzia”

Pe toati perioada deruldrii contractului SRL ,Lincons” a indeplinit toate sarcinile
contractuale, calitatea serviciilor prestate corespunde cerintelor, lucrdrile au fost efectuate
conform legislatiei in vigoare si normativelor in constructii, la fel respectand normele de
securitate si sdnitate in muncd conform cerintelor nationale precum si termenii conditiile
efectudrii lucrdrilor.

Recomandim compania SRL ,Lincons” drept un colaborator profesionist si credibil,
distingandu-se atat prin serviciile de calitate, cat si prin flexibilitatea solutiilor oferite.

Cu respect,

Curespect,
Iurie Usurelu
Director UCIP IFAD <

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2024.04.09 17:28:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

bd. Stefan cel Mare si Sfint 162, et. 13, of. 1303, MD-2004, Chisindu, Republica Moldova, Tel.: (+37322) 2250 46
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