CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr.1/LOT7/20.09.2019

1. DEFINITII:

1.1. “Contract” inseamna Prezentul Contract, Documentatia de proiect, Scrisoarea de Oferta, Conditiile de
Contract, Plansele, Graficele de executie si Graficele de plata semnate de parti, Listele si alte documente (daca
exista) care sunt incluse in Contract dar sunt semnate de catre partile contractante.

1.2. “Standarde” reprezinta standardele in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, reglementarile tehnice sau
altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in Propunerea tehnica care au fost puse la dispozitia
Prestatorului.

1.3. “Oferta” inseamna documentul intitulat oferta, care a fost completat de catre Prestator si include oferta
pentru Lucrari, semnata si adresata Antreprenorului General.

1.4. ”Proiect” inseamna Documentatia de proiect, plansele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract si
orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Antreprenorul General (sau in numele acestuia) in
conformitate cu prevederile Contractului.

1.5. “Liste” inseamna documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de catre Prestator si transmise impreuna cu
Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste
cu tarife si/sau preturi.

1.6. “Anexa la Oferta” inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care sunt anexate la Contract
si Oferta si fac parte din acestea.

1.7. “Parte” inseamna Antreprenorul General sau Prestatorul, dupa cum cere contextul.

1.8. “Antreprenor General” inseamna persoana numita Antreprenor General in Contract, reprezentantii
desemnati de catre Antreprenor General si succesorii legali ai acestei persoane.

1.9. “Prestator” inseamna orice persoana denumita in Contract Prestator sau orice persoana desemnata de
Antreprenorul General pentru o parte de Lucrari si succesorii legali ai acestor persoane.

1.10. “Reprezentantul Antreprenorului General” inseamna persoana desemnata de catre Antreprenorul General
sa actioneze ca Inginer in scopurile Contractului sau alta persoana desemnata ocazional, pe baza de decizie de
catre Antreprenorul General si notificata Prestatorului.

1.11. “Valoare de contract acceptata” inseamna valoarea acceptata pentru executia si terminarea Lucrarilor,
prevazuta la Sub-Clauza 5.1. in prezentul contract.

1.12. “Pretul Contractului” inseamna pretul definit in Sub-Clauza 5.1. si include actualizarile efectuate in
conformitate cu prevederile Contractului.

1.13. “Cost” inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod rezonabil de catre
Prestator pentru executarea lucrarilor conform Contractului, indiferent daca sunt facute pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte si profitul, precum si alte costuri similare.

1.14. “Situatie Finala de Lucrari” inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.11.

1.15. “Zi” inseamna o zi calendaristica si “An” inseamna 365zile, daca nu este prevazut altfel in contract.

1.16. “Materiale” inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente.

1.17. “Echipamente” inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.

1.18. “Santier” inseamnd locatia de pe teren potrivit Documentatiei de proiect, unde vor fi efectuate Lucrdrile i
unde vor fi livrate echipamentele si materialele.

1.19. “Data accesului pe santier” va fi data acorddrii accesului Prestatorului pe Santier si va fi inscrisd in Procesul
verbal de predare primire semnat de ambele parti Contractante;

1.20. “Data de incepere a Lucrarilor” inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.1.
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1.21. “Durata de executie” inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz)
potrivit prevederilor Clauzei 6, dupa cum este declarata in Anexa la Oferta - cu orice prelungire potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 6.3. calculata din momentul Datei de Incepere.

1.22. “Teste de Terminare” inseamna testele care sunt specificate in normative (chiar daca ele nu sunt expres
cuprinse in contract), in contract sau sunt convenite de ambele Parti si care sunt efectuate inainte ca Lucrarile sau
Sectorul de Lucrari (dupa caz) sa fie receptioante de catre Antreprenorul General.

1.23. “Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor” inseamna un certificat emis de
Beneficiar/Antreprenorul General la receptia lucrarilor executate de catre Prestator.

1.24. “Perioada de Notificare a Defectiunilor” inseamna perioada de notificare a defectiunilor aparute la Lucrari
sau Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3.5.

1.25. “Proces Verbal de Receptie Finala” inseamna certificatul emis de Beneficiarul Lucrarii la receptia finala a
lucarilor, dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.

1.26. “Garantia de buna executie” inseamna garantia (sau garantiile, daca exista) asigurata potrivit prevederilor
"Sub-Clauzei 9.5.2.

1.27. “Perioada de garantie” inseamna perioada pentru notificarea Deficientelor, conform Clauzei 9.5.4., calculatd
de la data emiterii Procesului verbal la terminarea lucrarilor cu Beneficiarul Final si pand la emiterea Procesului
verbal final cu Beneficiarul Final.

1.28. “Forta Majora” este definita in Clauza 16.

1.29. “Legi” inseamna toate prevederile legale, decretele, ordonantele si alte legi, reglementari si hotarari ale
oricarei autoritati publice legal constituite ale Republicii Moldova.

2. PARTILE:

2.1. ACI CLUJ S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod
fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL
0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentatd prin Ing. Chindea Crisrian — Director General, si Ec.
Ursulescu Oana - Director Financiar, prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. lvan Zaichin,
nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata
prin dr. ing. loan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in
calitate de Antreprenor General

$i

2.2. Eurostil Construct S.R.L., IDNO 1010600001209 cu sediul social in Mun. Chisinau, str. Mit. Gurie Grosu,17,
nr. +373-22-269-400, telefon +37369109875, e-mail: Scerbina@eurostilconstruct.md, cod fiscal 1010600001209,
inregistrata la Agentia Servicii Publice sub nr. 1010600001209, avand cont IBAN MD47ML000000000225122029
deschis la BC «Moldindconbank» SA Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDMD2X320 reprezentata prin
administrator Scerbina Angela , in calitate de Prestator, s-a incheiat prezentul contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULULI :

3.1. Obiectul contractului il reprezinta executie lucrari de constructii la obiectele 1, 6 si 10 pentru investitia
“Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din
Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova” conform Documentelor Contractului, care fac
parte integranta din prezentul contract.

3.2. Obiectul contractului se va considera indeplinit numai in momentul in care toate lucrarile contractate sunt
executate, autorizate, receptionate conform prevederilor, normelor, reglementarilor legale in vigoare si conditiilor
prezentului contract.

4, DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

4.1. Urmatoarele documente fac parte din contract:
o  Prezentul contract;
o Oferta de pret Constructii— Anexa nr. 1A;
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o Oferta de pret Instalatii — Anexa nr. 1B;

o Graficul de executie — Anexa nr. 2;

o Procesverbal de predare-primire documente - Anexa nr. 3;
o Documentatia de proiect — parte scrisa, parte desenata;

e Protocol SSM.

Documentele Contractului se vor semna de catre Parti in maxim 6 (sase) zile lucratoare de la data semnarii
Contractului

4.2. Documentele care alcituiesc Contractul vor fi considerate ca documente ce se expliciteazd reciproc. n scopul
interpretarii si in cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documentele Contractului ordine de prioritate a
acestora va fi urmatoarea:

a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrdrilor);

b) Oferta Prestatorului — Anexa 1 A, Anexa 1 B;

c) Documentatia de Proiect;

d) Graficul de Executie si revizuirile acestuia, dupa caz;

e) Scrisoarea de Garantie Bancard de Bund Executie;

f) Scrisoarea de Garantie Bancara de Returnare a Avansului, daca este cazul;
h) Scrisoare de garantie de buna plata;

i) Acordul de confidentialitate, daca este cazul.

5. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA:

5.1. Valoarea contractului este de 52.580.298,32 MDL, la care se adauga TVA de 20%, valoarea totala fiind
63.096.357,98 MDL, inclusiv T.V.A,, conform Anexa 1A si Anexa 1B. Pretul unitar convenit este ferm si acceptat de
catre Antreprenorul General si include toate lucrarile care tin de executia si livrarea complete, corespunzatoare si
gata de utilizare a constructiei, precum si toate cheltuielile ce cad sau pot cadea in sarcina Prestatorului potrivit
prezentului Contract Contract. Plata pretului contractului se va realiza la volumele real executate.

5.2. Pretul unitar stabilit in contract include toate cheltuielile aferente executdrii corespunzatoare a lucrarilor
inclusive eventuale cheltuieli pentru probe, incercari, teste finale, remedierea oricdror defectiuni si cheltuielile de
instruire a personalului, cheltuielile aferente intocmirii caietului cu instructiunile de exploatare, intretinere.
prestatorul se considerd a fi satisfacut in legdtura cu corectitudinea si suficienta Pretului Contractului, asa cum a
fost acesta ofertat si luand in considerare toate cerintele Contractului.

5.3. Pretul unitar convenit este nemodificabil pana la finalizarea Jucrarilor de constructie. El este valabil luandu-se
in considerare conditiile locale date, conform contractului. Greselile de calcul sau alte erori la determinarea
pretului, respectiv in calculul Prestatorului nu implica nici un fel de modificare a pretului convenit.

Lista completata de catre Prestator cu preturile unitare va fi predata inainte de semnarea contractului. La
solicitarea Antreprenorului General, Prestatorul va pune la dispozitia acestuia defalcarea preturilor unitare pentru
oricare din articole solicitate. .

5.4. La cererea Antreprenorului General, in caz de necesitate, detaliile de executie tehnologice aflate in sarcina
Prestatorului, se vor pune la dispozitia Antreprenorului General inaintea inceperii executiei, in vederea aprobarii
de catre acesta.

Dacé se vor conveni si alte lucrdri care nu sunt legate de prezentul contract, ele se vor supune aceluiagi procedeu
de formare a preturilor ca si pentru lucrdrile contractate, cu conditia nemajorarii preturilor pe piata locala la
respectivele lucrari, in sensul ca vor trebui respectate aceleasi preturi ca si cele din oferta initiala la tipurile de
lucrari care se regasesc in oferta initiala. Prestatorul va fi obligat la executarea lucrarilor care nu sunt prevazute de
prezentul Contract doar dupa semnarea unui acord aditional la prezentul Contract de catre Antreprenor si
Prestator.

5.5. Pentru lucririle modificate cu acordul Antreprenorului General, respectiv pentru lucrdrile suplimentare
necontinute in acest contract preturile vor fi convenite n scris inainte de inceperea executiei. Modificdrile de pret
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rezultate in urma modificirilor lucrdrilor sau a lucrdrilor suplimentare sunt datorate de Antreprenorul General
prestatorului numai dacd au fost solicitate in prealabil in scris si aprobate de Antreprenorul General. Nu se
accepta la plata lucrarile executate de Prestator fara solicitarea Antreprenorului General si agreate in scris inainte
de inceperea lor. Pentru lucrarile suplimentare identificate de catre Prestator necesare realizarii obiectivelor
precizate in prezentul Contract, Prestatorul va solicita aprobarea in scris a Antreprenorului General cu privire la
executarea acestora si numai in urma obtinerii aprobarii in scris Prestatorul va incepe executarea acestora,
beneficiind de plata lor integrala.

5.6. Plata se va face in conformitate cu preturile si stadiile fizice atinse, pe baza atasamentelor si a situatiilor de
lucrari intocmite lunar, acceptate conform conditiilor prezentului Contract de reprezentantul Antreprenorului
General, respectiv de catre Directorul General Adjunct. Confirmarea situatiilor de lucrari se face in termen de 8
zile de la prezentarea acestora, de catre reprezentantul Antreprenorului General - managerul de proiect. Situatiile
de lucrari vor fi depuse in original la sediul reprezentantei permanente ACI CLUJ S.A. din mun. Chisindu str. Ivan
Zaichin nr. 60 si trimise in format electronic pe adresa de corespondenta a Antreprenorului General. Tn cazul In
care Antreprenorul General, prin intermediul managerului de proiect, nu semneazé situatiile de lucrdri in termen
de 8 zile lucritoare de la prezentarea acestora de catre reprezentatul Prestatorului sau nu obiecteaza in scris cu
aducerea la cunostinta Prestatorului in conditiile prezentului Contract, in acest termen, situatiile de lucrdri se
considerd acceptate de catre Antreprenorul General, Antreprenorul General avand obligatia sa achitate de
respectivele lucrari in termenii stabiliti de Sub-Clauza 5.8 al Contractului.

5.7. Antreprenorul va acorda un avans la cerere Prestatorului, in transe, in baza unei cereri scrise din partea
Prestatorului catre Antreprenorul General, in cuantum de maxim 15% din valoarea contractului, esalonat pe
perioada derularii lucrarilor, care se va reduce procentual, proportional din facturile ulterioare. Avansul va fi
garantat printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca agreata de Antreprenorul General. Instrumentul
de garantare se va preda in termen de 5 zile inainte de acordarea avansului.

5.8. Plata facturilor se va face in MDL, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul reprezentantei
permanente ACI CLUJ S.A. din mun. Chisindu str. lvan Zaichinn nr. 60, cu ordin de plata. In cazul in care, incasarea
sumelor de la Beneficiar se realizeaza cu celeritate, Antreprenorul General va face plata catre Prestator in termen
de 5 zile de la incasarea sumelor de la Beneficiar.

Factura se va emite dupd aprobarea si semnarea de cdtre reprezentantul Antreprenorului General a situatiilor de
plata, in urma receptiei cantitative si calitative a lucririlor si predarea documentelor de calitate.

Ultima factura va fi achitata odata cu prezentarea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat
fara Anexa.

5.9. Situatiile de lucrari au caracter interimar. In cadrul ultimei situatii de lucrari se vor masura toate cantitatile din
punct de vedere fizic cat si valoric si se va stabili valoarea finala. In cazul in care pe toata durata de executie a
lucrarilor s-au platit sume mai mari decat valoarea finala stabilita prin ultima situatie de lucrari, acestea trebuie
returnate Antreprenorului General.

De asemenea, daca Prestatorul datoreaza alte sume Antreprenorului General de pe alte contracte aflate in
derulare sau deja incheiate, acestea pot fi retinute in cadrul prezentului contract.

5.10. Orice propunere de optimizare tehnica venita din partea Prestatorului, se va transmite in scris
Antreprenorului General in vederea aprobarii. Orice propunere de optimizare a proiectului venita din partea
Antreprenorului General care atrage dupa sine reducerea costurilor, va avea ca urmare impartirea beneficiului in
cota de 67% - Antreprenor General si 33% - Prestator.

5.11. Garantia de buna plata

5.11.1 Antreprenorul General are obligatia de a constitui garantia de buna plata sub forma unei scrisori de
garantie de buna plata emisa de o societate de asigurari (denumitd in continuare ,Scrisoare de garantie de bund
platd” SG). SG va fi constituitd pana in data de 12.11.2019.

511.2 Cuantumul SG este de 350.000 euro. Emitentul SG se va angaja neconditionat si irevocabil sd plateasca
Prestatorul, la prima cerere scrisd a Prestatorului privind neindeplinirea de citre Antreprenorul General a oricdrei
din obligatiunile prevdzute la art. 5.8 pana la concurenta valorii SG.

5.11.4 Perioada de valabilitate a SG se intinde pe tot Termenul de Executie a Lucrdrilor plus 30 de Zile
calendaristice.
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6. TERMEN DE EXECUTIE :

6.1. Data inceperii lucrarilor este 01.08.2019, iar data finalizarii este 30.04.2020, conform graficului de executie
stabilit de comun acord cu Antreprenorul General, grafic ce reprezinta Anexa 2 la prezentul contract.

6.2. Predarea amplasamentului se va face in baza unui Proces Verbal de predare primire a amplasamentului.
Demararea lucrarilor se va face in termen de maxim 5 zile de la data predarii frontului de lucru,

6.3. Antreprenorul General este indreptatit sa facd propuneri de modificiri de termene in scris Prestatorului in
planul general de desfdsurare a lucrdrilor. Noile termene de executie devin termene contractuale ferme in cazul in
care acestea au fost aduse in scris la cunostinta Prestatorului, iar Prestatorul nu formuleazi obiectiuni in scris in
termen de 5 zile lucrdtoare de la data comunicérii de catre Antreprenorul General a propunerii de modificare a
termenelor contractuale.

6.4. Tn cazul in care progresul lucrarilor nu respecta graficul de executie, din vina Prestatorului, Prestatorul trebuie
sa trimita imediat un program de executie al lucrarilor revizuit cu scopul de a accelera progresul si finalizarea
lucrarilor pana la expirarea duratei de executie stabilita in contract.Toate costurile necesare pentru accelerarea
lucrarilor si revenirea la graficului initial, din vina Prestatorului, cad in sarcina Prestatorului. In cazul in care
Antreprenorul General are cheltuieli suplimentare cauzate de nerespectarea graficului de executie, din vina
Prestatorului, acestea vor fi suportate de catre Prestator.

6.5. Tn cazul in care progresul lucrarilor nu respecta graficul de executie, din vina Antreprenorului General, inclusiv
daca pana la predarea Documentatiei de executie, exista categorii de lucrari care nu pot fi executate fara
Documentatia de executie, iar Antreprenorul General nu preda Prestatorului, Documentatia de executie pentru
executarea acestor lucrdri, data finalizdrii lucrdrilor se extinde. In acest sens se va incheia un act aditional, semnat
de ambele parti, unde se va stabili, de comun acord, prelungirea duratei.

7. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

7.1. O parte contractantd nu are dreptul, fard acordul scris al celeilaite parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului,
in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiiie contractuale.

7.2. Dezvdluirea oricdrei informatii fatd de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential

si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. In caz de

nerespectare a acestor clauze, partea responsabila va pldti daune in cuantum de 10.000 euro.

7.3. O parte contractanta va fi exoneratd de raspunderea pentru dezvéluirea de informatii referitoare la contract

dacd intervine una sau mai multe din urmatoarele situatii :

a) informatia era cunoscutd pdrtii contractante inainte ca ea s fi fost primiti de la cealalts parte contractanta;

b) informatia a fost dezvéluita dupad ce a fost obtinut acordul scris al celeilaite parti contractante pentru
asemenea dezvdluire;

) partea contractantd a fost obligatd s& dezvdluie informatia, respectiv partea contractantid a dezvaluit
respectiva informatie ca urmare a depunerii unei sesizari, plangeri, cereri de chemare in judecata etc. catre
organele de drept sau control ca urmare a nerespectarii de catre cealalta parte a obligatiilor asumate prin
Contract sau a unei fraude.

7.4. Prestatorul se obliga sa pastreze, fatd de beneficiar, confidentialitatea platilor si incasirilor. Incalcarea acestei
obligatii, din partea Prestatorului, atrage dupa sine suportarea penalitatilor stabilite la art. 7.2. cu debitarea
directa din sumele datorate, cu execptia situatiei prevazute la Sub-clauza 8.1.2.

8.0BLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

8.1. Antreprenorul General are urmédtoarele obligatii:

8.1.1. Nominalizarea reprezentantului pe contract din partea Antreprenorului General;

8.1.2. De a plati Pretul contractului catre Prestator in termenii si conditiile stabilite de prezentul Contract;

8.1.3. De a transmite Prestatorului Documentatia de proiect si orice alte acte, autorizari, aprobari, care ar
conditiona inceperea si finalizarea lucrarilor conform prezentului contract, executat conform Legislatiei in vigoare
in_momentul semnarii contractului si predarii amplasamentului. Documentatia de executie, parte din
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Documentatia de proiect final, va fi transmisa pana cel tarziu in 30.11.2019. Daca pana la predarea Documentatiei
de executie, exista categorii de lucrari care nu pot fi executate fara Documentatia de executie, Prestatorul,
conform graficului de executie, este obligat sa anunte cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de termenul din
graficul de executie, astfel incat Antreprenorul General sa intreprinda toate actiunile necesare pentru ca
activitatea Prestatorului sa nu fie intrerupta.

8.1.4. De a solicita in forma scrisa si de a semna acordul aditional de executare a lucrarilor suplimnetare ;

8.1.5. Asigurarea accesului pe amplasament si a frontului de lucru in conformitate cu graficul de executie ;

8.1.6. Coordonarea santierului din subordine si a Prestatorilor care participa la realizarea lucrarilor;
8.1.7.Asigurarea pe amplasament a utilitdtilor [electricitate, apa in perioada rece a anului (perioada 15.11.2019-
15.03.204.0), paza si tunuri de caldura pe baza de motorina pe perioada iernii, cat si a consumabilelor pentru
functionarea acestoral;

8.1.8.Decontarea lucrarilor pe baza situatiilor de lucrari, la real executat conform cap. 5;

8.1.9. Receptionarea lucrarilor conform conform clauzelor prezentului Contract;

8.1.10.Receptionarea lucrdrilor pe faze de lucrdri si completarea in urma programului de receptie a formularului
intern ACI CLUJ S.A. denumit F-ACI-194 “Program de receptie”;

8.1.11.Intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrdrilor.

8.1.12 De a raspunde in scris in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii oricarei adrese scrise din partea
Prestatorului.

9. PRESTATORUL

9.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

9.1.1. Prestatorul, prin reprezentantul sdu autorizat, pentru a negocia termenii, conditiile si clauzele acestui
Contract si pentru a le semna, declard si garanteazd in mod expres prin prezenta dupd cum urmeaza:

(a) A citit, inteles si convenit toate prevederile Contractului incheiat ntre Antreprenorul General si
Prestator;

(b) A studiat, a verificat si examinat toate informatiile generale si particulare cu privire la riscurile,
contingentele si alte circumstante care pot influenta sau afecta lucrarile, toate informatiile in legdtura
cu executia Lucrarilor continute in toate documentele primite pe baza de Proces Verbal de predare
primire, semnat de ambele parti pentru a se asigura cd acestea sunt exacte, suficiente si nu contravin
si/sau legislatiei si practicilor in vigoare din domeniul constructiilor;

(c) A efectuat toate observatiile si sugestiile necesare dupd verificarea documentelor oficiale in maxim 5
(cinci) zile de la primirea acestora; In cazul in care termenul nu a fost respectat, intreaga
responsabilitate pentru corectitudinea documentelor si executia lucrarilor cade in sarcina Prestatorului;

(d) Prestatorul declard si garanteaza faptul cd a inspectat i examinat Santierul, imprejurimile sale si este
multumit de toate aspectele. A realizat o vizitd a amplasamentului si este perfect informat asupra
conditiilor fizice, legale si in mod specific a verificat oricare si toate elementele necesare pentru buna si
atenta executie a Lucrarilor;

(e) Va furniza si va executa lucrdrile conform prevederilor contractului, proiectului de executie si detaliilor
de executie, caietului de sarcini — pus la dispozitie si aprobat, standardelor tehnice in vigoare in
Republica Moldova, cu respectarea legii privind calitatea in constructii, cu respectarea normelor si
reglementarilor in vigoare in baza cdruia va executa in mod corespunzator si cu profesionalism lucrdrile.
Daca exista divergente intre caietul de sarcini si proiect Prestatorul este obligat sa instiinteze
Antreprenorul General, urmand ca acesta sa-i transmita modalitatea corecta de realizare a lucrarilor in
urma discutiilor cu Beneficiarul Final. Orice schimbare de solutie fata de proiectul de executie initial se va
face numai cu avizul prealabil al Antreprenorului General.

9.1.2. Prestatorul se obliga sd anunte in termen de 5 zile lucratoare orice neconcordantd tehnica sau tehnologica
cu proiectul de executie, accidente, inspectii ale organelor de control ale statului etc. Dacd apar neconcordante
intre dimensiunile date, respectiv stabilite prin desen si cele existente pe santier, acestea vor fi comunicate in scris
reprezentantului Antreprenorului General in termen de 5 zile lucratoare. Ca urmare a acestei sesizari
Antreprenorul General va transmite Prestatorului decizia sa intr-un termen de 5 (cinci) zile (conform p.8.1.12). In
cazul in care Antreprenorul General nu raspunde in termenul respectiv, Prestatorul este in drept sa suspende pe
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perioada in care nu primeste un raspuns in forma scrisa executarea lucrarilor afectate, fara a fi obligat la plata
unei penalitati sau daune interese si sa prelungeasca termenul de executie cu perioada de suspendare.
9.1.3. Tnaintea inceperii lucrérilor Prestatorul se va asigura de:

e starea zonei, inclusiv posibilitati de acces;

e starea constructiei;

e starea lucrdrilor unor eventuali executanti precedenti.
si va comunica Antreprenorului General, in scris, eventualele sale obiectii.
Pretentiile ulterioare nu vor fi luate in considerare §i nu vor crea nici o obligatie in sarcina Antreprenorului
General. Odatd cu incheierea prezentului contract, cu conditia transmiterii de catre Antreprenorul General catre
Prestator a Proiectului de executie, se confirma si luarea la cunogstintd a conditiilor locale si de asemenea, acordul
cu solutia tehnica prevazuta in Proiectul de Executie pentru lucrdrile ce urmeaza a se executa.
9.1.4. Prestatorul 1si va asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile de catre acesta efectuate pe
santier si procedeele de executie utilizate.
9.1.5. In cazul in care, pentru executia lucrarilor, materialele sunt asigurate de Antreprenorul General, Prestatorul
va respecta consumurile prevdzute in instructiunile tehnice de executie, cu conditia ca materialele permit
respectarea consumurilor prevzute in instructiune tehnice. Tn caz contrar va suporta pe cheltuiala proprie
depdsirile la consumurile de materiale.
9.1.6. Prestatorul va prezenta la inceperea lucrarilor copie certificat de inregistrare, copie certificat constator,
copie huletin administrator, imputernicire din partea administratorului pentru semnatarul contractului, precum gi
o prezentare a firmei. Documentele se vor preda de catre Prestator cel mai tarziu la data semnarii cotractului.
9.1.7. Tn cazul in care pe amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract se mai afl3 si alti Prestatori,
Prestatorul fsi va desfasura activitatea in asa fel incdt sd nu obstructioneze activitatea celorlalti executanti.
Intreaga activitate se va desfasura sub autoritatea reprezentantului Antreprenorului General, caruia trebuie sa i se
aduca la cunostinta orice neintelegere.
9.1.8. In cazul in care prin activitatea sa Prestatorul, din vina sa sau a persoanelor aflate sub coordonarea sa,
deterioreazd lucrdrile efectuate de alt executant, acesta va remedia pe cheltuiald proprie lucrarile in baza unei
proceduri aprobate de Antreprenorul General inainte de executarea acestora, informand fin prealabil
Antreprenorul General de situatia creatd. Aprobarea Antreprenorului General este obligatorie.
in cazul in care prin activitatea sa alt executant deterioreazd lucrdrile efectuate de Prestator in executarea
prezentului contract, Prestatorul va anunta in prealabil Antreprenorul General de situatia creatd iar executantul
va fi responsabil de remedierea acelor lucrari in baza procedurii aprobate de Antreprenorul General. Decizia
Antreprenorului General este obligatorie §i in acest din urma caz.
9.1.9. Prestatorul poartd intreaga rdspundere juridicd si materiala pentru toate lucrarile executate de el.
Prestatorul rdspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval
de 5 ani de la receptia lucrarii si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrdrii.
9.1.10. Cesiunea catre terti a creantelor cuvenite Prestatorului din contract este permisd decat cu acordul
prealabil al Antreprenorului General.
9.1.11. Prestatorul va pastra un jurnal al santierului (Cartea Tehnica ) in care vor fi consemnate toate remarcile
sale, instructiunile, deciziile si detaliile esentiale ale prestatiilor. Prestatorul va intocmi Cartea Tehnica in care va
face inregistrari zilnice.
9.1.12. Prestatorul are obligatia sa raspunda in termen de 5 zile lucratoare de la data receptionarea conform
prevederilor prezentului Contract a oricarei adrese scrise din partea Antreprenorului General. Daca Prestatorul
nu indeplineste aceasta solicitare, Antreprenorul General va considera ca acesta si-a insusit datele transmise prin
adresa.
9.1.13. Materialele care se vor recupera in urma demontarilor vor fi predate Antreprenorului General in baza
unui Proces verbal de predare primire, la locul indicat de acesta.
9.1.14. Prestatorul are obligatia sa execute lucrarile cu respectarea Documentatiei de proiect si a Normativelor
de Constructii Moldovenesti in vigoare.
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9.2.MATERIALE S| ECHIPAMENTE:

9.2.1. Materialele pot fi asigurate de Antreprenorul General (materialele, echimapentele), in conformitate cu art.
5.11 doar cu conditia acceptarii in scris de catre Prestator in persoana administratorului.

9.2.2. Receptia calitativa si cantitativa a materialelor puse la dispozitie de Antreprenorul General se face cu ocazia
livrarii materialelor in santier, pe baza procesului verbal de predare-primire. Orice deficienta trebuie sesizata in
scris cu aceasta ocazie, astfel incat materialele defecte sa poata fi inlocuite in cel mai scurt timp posibil.
Materialele vor fi descarcate, manipulate si depozitate in santier de Prestator pe cheltuiala sa, asumandu-gi
intreaga raspundere pentru orice pagub3 sau pierdere manevrarii, depozitarii inadecvate sau pazei acestora.
9.2.3. Pentru materialele asigurate de el, Prestatorul il garanteazd pe Antreprenorul General contra viciilor
aparente gi ascunse ale materialelor folosite pe intreaga perioadd de garantie. Astfel ca, inainte cu minim 30 zile
de punerea in opera a materialelor, Prestatorul va transmite o cerere de aprobare catre Antreprenorul General
impreuna cu mostre, documentele de calitate (agremente tehnice, certificate de calitate, declaratii de
conformitate, fise tehnice etc.) privind materialele ce urmeaza a fi utilizate. In termen de 10 zile de la
transmiterea cererii, Antreprenorul General va raspunde solicitarii aproband sau refuzand aprovizionarea
acestora. Prestatorul nu are voie sa foloseasca materiale neaprobate de Antreprenorul General. Lucrarile
executate cu astfel de materiale nu vor fi aprobate.

9.2.4. Pentru toate lucrarile si materialele puse in opera, Prestatorul va prezenta documente de calitate, garantie,
manuale de utilizare, exploatare si intretinere, Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana la
necesitate, mentionand toate datele cerute prin standardele sau reglementarile in vigoare.

9.3. ASIGURAREA CALITATII

9.3.1. Prestatorul va efectua toate probele si incercarile previzute de standardele si normativele in vigoare
prevazute de legislatia Republicii Moldova, pe cheltuiala sa.

9.3.2. La finalizarea lucrarilor, Prestatorul trebuie sa solicite cu 10 zile inainte Antreprenorului General, prezenta la
efectuarea testelor finale. In vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu
testele si incercarile finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrarilor si va preda toate certificatele de
calitate, buletinele de analiza, va pune la dispozitia Antreprenorului General cartea constructiei, toate
masuratorile, rapoartele si rezultatele testelor finale necesare odata cu prezentarea ultimei cereri de plata.

9.3.3 Dupa trecerea testelor finale si prezentarea tuturor documentelor mentionate anterior, Prestatorul va
solicita receptia la terminarea lucrarilor conform Clauzei 13.

9.3.4. Prestatorul garanteaza ca produsele livrate respecta normele de sanatate si securitate a muncii conform,
legislatiei Republicii Moldova.

9.3.5. Dacd in urma examindri, inspectiilor, masuritorilor sau testdrilor din cadrul unui stadiu fizic considerat de
catre Prestator ca fiind realizat, comisia de receptie identifica, prin probe concludente, componente de
constructie, lucrdri cu deficiente sau neconforme cu prevederile proiectului de executie si cu legea privind
calitatea in constructii, Comisia va putea respinge in intregime sau partial respectivele lucrdri prin intocmirea de
Rapoarte de neconformitate - RNC si completarea in Lista deficientelor - cod formular F-ACI-193. Prestatorul va
remedia in acest caz, daunele/ deficientele/ neconformitatile i se va asigura cd elementul respins va fi remediat
in termenul stabilit, astfel incat sd fie in conformitate cu prevederile Proiectului. In caz contrar acestea vor fi
cuantificate, conform preturilor din oferta, in lista deficientelor, valoarea urmand a se retine din factura sau din
garantia de buna executie.

9.3.6. Perioadele de timp necesare pentru indeplinirea cererilor mai sus amintite, nu indreptatesc Prestatorul sa
solicite extensie de timp.

9.3.7. In cazul in care Prestatorul nu remediaza defectiunile semnalate in termenul stabilit, Prestatorul va fi
penalizat conform contractului si se va stabili de catre Antreprenorul General un nou termen in vederea efectuarii
remedierilor. Daca nici pana la finele noului termen, prestatorul nu a remediat defectiunile semnalate, acesta va fi
penalizat conform contractului.

9.3.8. Daca Prestatorul nu reugeste sa remedieze deficientele constatate la termenele stabilite, Antreprenorul
General va avea dreptul de a angaja si pldti alte persoane fizice si/sau persoane juridice pentru a executa lucrarea
prevéazutd conform instructiunilor sale. Cheltuielile si costurile pentru executarea acestor lucrari sunt in sarcina
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Prestatorului si pot fi recuperate de Antreprenorul General prin orice suma, contract datorat acestuia sau
conform prevederilor legale in vigoare.
9.3.9. Comisia de receptie va stabili masurile de remediere pentru lucrarile neconforme precum si costurile,
penalitatile sitermenele de finalizare.
9.3.10. Oricand pe parcursul Contractului, Antreprenorul General poate solicita Prestatorului:
(i) sd inldture de pe santier si sd nlocuiasca orice material care nu este in conformitate cu
prevederile Contractului, proiectului de executie si a caietului de sarcini;
(ii) sd inldture sau si refacd orice lucrare, dupa caz, care nu este in conformitate cu prevederile
Contractului, proiectului de executie si caietului de sarcini;
(iif) sd execute orice lucrare care este solicitatd ca urgentd pentru siguranta Lucrdrilor fie din cauza
unui accident, fie din cauza unui eveniment neprevdzut sau din cauza oricarui alt factor, Antreprenorul
General fiind obligat la plata neconditionata a respectivei lucrari, daca aceasta urgenta nu este din vina
Prestatorului.
Perioada de timp necesard pentru indeplinirea cererilor din (i-i) nu se vor adduga Termenului de Finalizare dar fac
parte din Durata de Executie in care Prestatorul trebuie s finalizeze Lucrdrile.

9.4. PERSONAL

9.4.1. Prestatorul declard categoric cé se afld in posesia a suficiente materiale, unelte si forte de muncd, respectiv
le poate procura in mod independent pentru a derula contractul preluat in mod profesional si la termen. La
cererea Antreprenorului General trebuie sa aduca dovezi in acest sens.

9.4.2. Pentru a executa si finaliza in mod profesionist si cu atentie lucrarile, Prestatorul va asigura prezenta pe
santier a personalului calificat si instruit corespunzator pe intreaga durata de executie a acestora.

9.4.3. Prestatorul va nominaliza in scris responsabilul sau de contract care va supraveghea lucrarile si care va primi
sarcinile de la reprezentantul Antreprenoului General. Informatiile transmise trebuie sa aiba toate elementele de
identificare ale respectivei persoane: numele, prenumele, adresa, domiciliul, adresa biroului, telefonul, faxul,
mobilul, e-mailul.

9.4.4. Tn termen de 5 zile de la semnarea contractului Prestatorul va prezenta lista cu personalul de conducere, de
executie, responsabilul CQ si responsabilul tehnic cu executia, care va fi prezent pe santier pe toata durata de
executie a lucrarilor prezentului contract. Ori de cate ori personalul se va schimba, Prestatorul are obligatia de a
anunta Antreprenorul General pentru a obtine acceptul acestuia.

9.4.5. Dacd, pentru o eficientd crescutd a Lucrdrilor §i pentru respectarea Graficului de Executie, trebuie angajat
un personal mai numeros, atunci Prestatorul va angaja personal suplimentar pe cheltuiala proprie.

9.4.6. Prestatorului nu fi este permis a subcontracta, partial sau total, lucrarea la terti, fara a avea acceptul scris al
Antreprenorului General, cu exceptia companiilor afiliate unde Prestatorul/asociatul Prestatorului este asociat
majoritar, caz in care Prestatorul poate subcontracta fara acordul prealabil al Antreprenorului General. In cazul in
care Prestatorul va avea acest accept, tertii vor avea aceleasi conditii contractuale ca si Prestatorul. Intreaga
responsabilitate pentru executua lucrarilor cade in sarcina Prestatorului.

9.4.7. Prestatorul se obliga s& foloseascd numai personal angajat conform legii si legislatiei din Republica Moldova,
sa adopte codul de conduita impotriva exploatarii prin munca a copiilor si tineriilor in constructii. Este interzis
accesul in santier a personalului Prestatorului care nu indeplineste aceastd conditie. In cazul incdlcdrii acestei
prevederi, Prestatorul va plati toate amenzile si penalitatile conform legii la stat, urmand ca aceiasi suma sa fie
platita si Antreprenorului General cu titlul de daune iar contractul va fi reziliat.

9.5. GARANTII SI ASIGURARI:

9.5.1. Prestatorul garanteaza faptul ca este o societate profesionistd, care detine autorizatiile necesare executarii
lucrarilor, procedurile tehnice, avizele, brevetele si licentele valabile pentru a-si desfasura activitatea contractata.
9.5.2. Prestatorul va achita Antreprenorului General o garantie de bund executie, de 5 % din valoarea contractului
pana la receptia finala. Garantia se va constitui prin retineri succesive din facturi sau prin Scrisoare de Garantie
neconditionata, irevocabila, si executabila de Antreprenor la Prima cerere, si care va fi valabila pe toata durata de
garantie, conform Art. 9.5.4. Garantia de Buna Executie se va restitui, la cerere, in termen de 30 de zile de la
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receptia finala cu beneficiarul final pentru lucrarea “Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru Conducta de
interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova”.
9.5.3. Restituirea garantiei se va face in baza unei adrese scrise din partea Prestatorului, insotita de Procesul
Verbal la terminarea lucrarilor incheiat intre Prestator si Antreprenorul General in care s-au consemnat, aprobat
cantitativ si calitativ lucrarile executate din cadrul contractului.

9.5.4. Durata de garantie este de 72 luni de la receptia intregii lucrdri: “Complex Administrativ Ghidighici Lot 7,
pentru Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din
Republica Moldova” fara vicii.

9.5.5. Orice defectiune aparutd din vina sa in perioada de garantie se va remedia in termen de 5 zile de la
semnalare sau intr-un termen agreat de parti in cazul in care termenul de 5 zile nu este suficient. Termenul de
garantie se prelungeste cu timpul cét lucrarile nu au putut fi utilizate din cauza defectiunilor ivite.

9.5.6. In perioada de garantie, reclamatiile suspenda scurgerea perioadei de garantie pana la data la care se
receptioneaza remedierile, situatie in care termenul de garantie se prelungeste corespunzator.

9.5.7. De asemenea, pentru lucrarile la care s-au efectuat reparatii / remedieri, se va acorda un nou termen de
garantie, calculat de la data semnarii Procesului verbal de stingere reclamatii.

9.5.8. Daca necesitatea refacerii lucrdrilor este din vina Prestatorului, acesta va reface toate lucrdrile pe cheltuiala
sa. Dupéd expirarea termenelor de garantie si inldturarea deficientelor, garantia va fi eliberatd, respectiv suma
restituita.

9.5.9. Tn cazul in care Prestatorul nu fisi executd obligatia de remediere a deficientelor aparute in interiorul
termenului de garantie, Antreprenorul General are dreptul sa remedieze deficienta, pe cheltuiala Prestatorului,
fard ca prin aceasta obligatia de garantie a Prestatorului sa se reducd sau stingd. In acest caz Prestatorul va fi
obligat sd suporte toate cheltuielile efectuate de Antreprenorul General si sa acopere toate pagubele suferite de
acesta din orice suma datorata Antreprenorul General sau din suma constituitd ca §i garantie a executarii
lucrdrilor. Daca cheltuielile depdsesc valoarea Garantiei si a sumelor datorate, diferenta va fi suportata de
Prestator.

9.5.10. Daci la o deficientad nu se poate stabili categoric a cui este vina, atunci sunt amandouad pdrtile contractante
obligate s stabileascd cauza pagubei. Determinarea cauzei se va face de o comisie de specialitate din partea
partilor, ale cdrei costuri vor fi suportate de partea care se face vinovata.

9.5.11. Antreprenorul General poate solicita plata din garantie a oricarei sume pe care Prestatorul o datoreaza
acestuia, conform conditiilor contractului numai daca este argumentat.

9.6. ALTE OBLIGATII
9.6.1. Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse Prestatorul are obligatia de a lua toate
masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara gantierului si pentru a evita orice pagubad sau
neajuns provocat persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot, sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.
9.6.2. Prestatorul se obliga sa pastreze curatenia in santier si sa respecte cerintele de protectia mediului
prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul va efectua zilnic la terminarea lucrarilor curatenia la locul de munca.
In caz de nerespectare, acesta va fi prima data avertizat. Daca nu se va respecta in continuare aceasta prevedere,
curatenia va fi facuta de Antreprenorul General, urmand ca Prestatorul sa plateasca o penalitate de 500 MDL, ori
de cate ori se constata aceasta abatere.
9.6.3. Protectia mediului inconjurator - poluarea i evacuarea deseurilor
i.  Este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor care elimind fumul sau alte gaze toxice, Tn afara
limitelor
stabilite prin normele legale.
ii. Prestatorul va avea datoria de a pastra Santierul intr-un mod ordonat si organizat pentru a evita
depozitarea
gunoiului sau a degeurilor pe Santier in timpul executiei Contractului.
iii. Gunoiul si deseurile se vor strange in cutii speciale adecvate - 1dzi de gunoi si vor fi depuse intr-un loc
special aranjat
si aprobat in prealabil in scris de catre Antreprenorul General.
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iv. Arderea deseurilor nu va fi permisa.
v. Prestatorul va lua toate méasurile necesare pentru a preveni raspandirea degeurilor in canalizare sau n
reteaua de alimentare cu ap de baut sau in oricare alt loc nepotrivit. Prestatorul are obligatia de a pldti toate
amenzile ca urmare a oricarei nerespectdri a legislatiei, reglementarilor si practicilor. Dacd acestea sunt platite
de céitre Antreprenorul General, Prestatorul va fi obligat sa returneze imediat Antreprenorului General
aceleasi costuri in baza documentelor justificative. In caz contract aceste costuri vor fi compensate / retinute
de cdtre Antreprenorul General din oricare sume datorate de cdtre acesta, in conformitate cu prezentul
Contract.
9.6.3. Situatii de urgenta
Pe durata intregii perioade a Lucrérilor, Partile vor respecta toate dispozitiile, regulamentele si practicile legale in
vigoare pentru securitatea si protectia impotriva incendiilor.
Partile vor fi responsabile pentru securitatea impotriva incendiilor si va asigura echipamentele corespunzdtoare in
conformitate cu legile, regulamentele, practicile si normele aplicabile si va depune Managerului de proiect
certificatele constatatoare emise de catre autoritatile relevante.
9.6.4. Sanatatea si securitatea in munca
a) Prestatorul isi asumd raspunderea pentru orice accidente §i pagube produse pe durata constructiei, in special a
acelora care apar din nerespectarea prevederilor referitoare la Sdndtatea si Securitatea in Muncd si pentru toate
pretentiile ridicate de cineva din astfel de situatii.
b) Prestatorul va lua toate mdsurile legale privind Sandtatea si Securitatea in Muncd in calitate de unic
Responsabil cu aceste sarcini pe toatd durata lucrarii. Respectarea normelor de sénatate si securitate in munca si
situatii de urgentd este obligatorie pentru toti angajatii Prestatorului. Sarcina privind instruirea personalului
angajat revine Prestatorului. Se interzice folosirea si intrarea in santier a personalului care nu are fisd individuald
de instructaj in domeniul sdnatatii i securitatii in munca si fisa individuald de instructaj in domeniul situatiilor de
urgentd, semnatd la zi i care nu are instructajul de sanatate gi securitate Tn munca facut la zi.
c) intregul personal al Prestatorului va purta in permanentad echipament de lucru si de protectie corespunzator,
inclusiv dar fara a se limita, la Prestator, Furnizori si Vizitatori.
d) Prestatorul raspunde ca tot personalul angajat sa aiba vizitele medicale |a zi si sa fie apt de lucru.
9.6.5. Neindeplinirea obligatiilor contractuale referitoare la respectarea normelor de Securitate si Sanatate in
Munca, Mediu , precum si in Domeniul Situatiilor de Urgenta, atrage dupa sine aplicarea penalitatilor care sunt
specificate in PROTOCOLUL DE SSM incheiat intre ambele parti.
Sumele vor fi retinute din factura curenta. Retinerile vor fi comunicate si insotite de unul din urmatoarele
documente justificative:
- Fotografii.
- Rapoarte de neconformitate ( RNC).
- Rapoarte de inspectie;
- Explicatiile Prestatorului sau a reprezentantului Prestatorului;
. - Concluziile finale ale Antreprenorului General.
9.6.6. Protocolul de SSM incheiat cu Antreprenorul general constituie ANEXA LA CONTRACT si este obligatoriu de
urmat.

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1. Pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzatoare a acestor obligatii,
Prestatorul va achita penalitati si despagubiri in procent de 0,15 % pe zi de intdrziere din valoarea obligatiilor
neexecutate care vor fi aplicate dupa 15 zile de la scadenta conform graficului de executie in vigoare.

10.2. In cazul in care penalitatile de intarziere din vina Prestatorului nu acopera prejudiciul produs
Antreprenorului General, penalitatile platite de Antreprenorul General Beneficiarului final din vina acestuia, fiind
mai mari, Prestatorul va suporta financiar aceasta diferenta cu titlul de daune.

10.3. In cazul nerespectarii termenului de plata, antreprenorul general va datora penalitati de 0,10% pe zi de
intarziere din valoarea neplatita. Penalitatile se vor aplica dupa 15 zile de la data inregistrarii la sediul
antreprenorului general indicata la sub-clauza 17.4 a instiintarii din partea Prestatorului ca a expirat termenul de
plata.
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10.4. Prestatorul va despagubi Antreprenorul General pentru orice neglijentd sau dauna produsd din vina sa de
angajatii sai prin folosirea utilajelor de constructie, a unor lucrdri provizorii puse la dispozitie de Antreprenorul
General pentru realizarea contractului. Antreprenorul General are dreptul sd retind din facturi Prestatorului toate
aceste cheltuieli.
10.5. Tn cazul in care Prestatorul nu isi executd obligatiile din vina sa in termenele prevdzute contractual,
Antreprenorul General are dreptul sd suspende orice platd cdtre Prestator pentru respectivele lucrari, pand la
recuperarea intarzierilor raportate la calendarul lucrdrilor stabilit de parti. Pentru perioada in care platile sunt
suspendate Antreprenorul General nu datoreazd Prestatorului penalitdti rezultate din lipsa de folosintd a sumelor
ce urmeazd a fi platite. in cazul in care Prestatorul datoreazd Antreprenorului General penalitdti contractuale,
acestea pot fi solicitate de Antreprenorul General pénd la data platii finale a lucrdrii, chiar dacd acesta nu si-a
rezervat expres acest drept la receptia lucrdrii.
10.6. Prestatorul nu datoreazd penalitdti dacd intarzierea se datoreazd culpei Antreprenorului General sau terta
persoana (cu exceptia subcontractorilor sau colaboratorilor Prestatorului).
10.7. Antreprenorul are dreptul sd refuze la plata:

o produse necorespunzdtoare calitativ furnizate de Prestator;

o lucrdri executate necorespunzator de Prestator;

o |ucrari executate si nesolicitate de Antreprenorul General ;

o nerespectarea de catre Prestator a pretului unitar stabilit prin contract.

11. PUBLICITATEA

11.1. Prestatorul nu isi poate face publicitate cu lucrarile executate in cadrul acestui contract fara acceptul scris
al Antreprenorului General. In cazul in care se incalca aceasta conditie, Antreprenorul General are dreptul sa
ceara daune interese.

12. TRAFICUL

12.1. Prestatorul trebuie sa respecte legislatia in vigoare si codul rutier pe intreaga durata de executie a
lucrarilor. Inainte cu 10 zile de inceperea lucrarilor, Prestatorul va prezenta Antreprenorului General planul de
trafic pentru utilizarea drumurilor publice, in vederea obtinerii de catre acesta a aprobarilor din partea
Administratorilor drumurilor si Politiei.

12.2. Pe toata desfasurarea Contractului, Prestatorul va trebui sa coopereze cu Autoritatile drumurilor publice si
cu Politia privind lucrarile si accesul pe orice drum public. Prestatorul va informa Antreprenorul General despre
orice cerinta facuta cu Autoritatile drumurilor publice si cu Politia.

12.3. Unde devierea oricarei sosele, oricarui trotuar sau drum public este efectuata temporar pentru lucrari,
Prestatorul va trebui sa furnizeze si sa mentina o alternativa, acceptata de catre Antreprenorul General, care va
trebui sa fie operationala inainte de orice interferenta cu un drum existent. Unde sunt necesare rampe, acestea
vor fi furnizate si mentinute la un standard adecvat in ceea ce priveste toate categoriile de trafic sau pietonii care
vor sa le foloseasca. Prestatorul va fi responsabil de inchiderea, devierea drumurilor si semnalizarea acestora
conform planului de trafic aprobat.

12.4. Prestatorul trebuie sa mentina o ruta de acces pentru vehiculele de urgenta pe toate proprietatile si la orice
ora. Cand traficul nu poate fi evitat, Prestatorul trebuie sa asigure un sistem de control al traficului acceptat de
catre Antreprenorul General si Autoritatile Politiei.

13. RECEPTIA LUCRARILOR.

13.1. Partile convin ca receptia la terminarea lucrarilor sa se faca cu respectarea, Contractului si cu prevederilor
legislatiei din Republica Moldova.

13.2. Prestatorul este obligat sd anunte receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, cu cel putin 15 zile
inainte de data estimata pentru finalizare, astfel incat Antreprenorul General sa poata organiza receptia lucrarilor
executate de Prestator, in conformitate cu formularului “Program de receptie” cod F-ACI-194, revizia in vigoare.
13.3. Antreprenorul General va humi o comisie de receptive din partea sa siva anunta Prestatorul in termen de 10
zile dupa ce a fost anuntat de catre Prestator.
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13.4. Prestatorul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata are conditiile stipulate Tn contract, corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua valoarea sau eficienta de utilizare
conform normelor de folosire a spatiilor cu destinatie similara celor solicitate.

13.5. Prestatorul va efectua la terminarea lucrarilor curatenia la locul de munca. Prestatorul se obligd sd adune si
sa indepdrteze resturile de material ramase din procesul de executie, molozul, ddrdmaturile precum si surplusul
de utilaje, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii care nu-i sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor in
perioada de garantie. In caz contrar i se va retine suma de 20.000 MDL.

13.6. Comisia de receptie verifica lucrarile executate, rezultatele incercarilor de laborator, a testelor si
masuratorilor pe parcursul executiei, precum si rezultatele finale.

13.7.Receptia se va incheia, dupa caz, cu Proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor — cod formular F-ACI-
083 sau Proces verbal de receptie finala — cod fromular F-ACI-084. Pentru lucrarile de instalatii se vor incheia si
Procese Verbale pentru aceste tipuri de lucrari inclusiv Procesele verbale prevazute de legislatia in vigoare privind
aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a
punerii in functiune a capacitatilor de productie cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care exista
deficiente de calitate si/sau abateri/ modificari de la proiect, se vor trece mentiuni/observatii privind termenul de
remediere si cine raspunde pentru rezolvare - se va intocmi tabel Anexa 2 sau Anexa 3, daca e cazul. De
asemenea, se va specifica admiterea sau respingerea receptiei lucrarilor,

13.8. La finalul receptiei la terminarea lucrarilor sau a receptiei finale comisia va recomanda Directorului General
semnarea sau nu a Procesului Verbal de receptie.

14. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
14.1. Contractul se poate rezolutiona in urmatoarele conditii:

e bilateral prin acordul scris al partilor;

e cand una din parti neglijeazd o obligatie care este in sarcina ei;

o din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue obligatiile

contractuale;
e incazulin care Beneficiarul final intrerupe executia lucrarilor;
e nesemndrii unui acord aditional la Contract privind prelungirea duratei de executie a lucrarilor in modul si
conditiile stabilite de Sub-clauzai 6.5.

14.2. Rezolutiunea totald sau partiald a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
14.3. Antreprenorul General are dreptul ca in cazul depasirii termenului de executie din vina Prestatorului sau de
executie necorespunzatoare, dupd o singurd somatie sd rezolutioneze unilateral acest contract pe baza unei
simple ngtiintdri si fara interventia instantei judecatoresti sau arbitrale si sa angajeze aceste lucréri in altd parte
pe cheltuiala Prestatorului, Antreprenorul General fiind indreptatit a solicita daune interese pand la recuperarea
n procent de 100% a prejudiciului produs acestuia.
14.4. Tn cazul rezolutiunii prezentului contract Prestatorul va elibera santierul in termen de 10 zile. De asemenea,
acesta va preda Antreprenorului General sau unui imputernicit al acestuia in termen de 10 zile de la comunicarea
rezolutionarii prezentului contract, cartea tehnica pentru lucrarile executate si toate materialele achitate de
Antreprenorul General, iar Antreprenorul General este obligat in comun cu Prestatorul sa evalueze lucrarile
executate dar neachitate si sa le achite conform conditiilor contractului.
14.5. Prestatorul are dreptul in cazul neexecutarii de catre Antreprenorul General a obligatiei de plata a pretului
lucrarilor executate in termenul stabilit de prezentul Contract, sa suspende executarea oricaror lucrari si sa
rezolutioneze unilateral acest contract pe baza unei simple instiintari si fara interventia instantei judecatoresti.

15. LITIGH

15.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecatd compenente
din Republica Moldova.
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16. FORTA MAJORA

16.1. Dacd o Parte este sau va fi impiedicatd sd-si indeplineasca oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datorita Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie sd transmitd celeilalte Parti o instiintare
referitoare la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot
sau nu vor putea sa fie indeplinite. Forta Majora va fi invocata in termen de maxim 3 zile de la momentul aparitiei
si confirmata in termen de maxim 5 zile de la aparitie, printr-un certificat emis de Camera de Comert din raza
teritoriala in care a avut loc evenimentul asimilat Fortei majore. Aceastd Parte, dupd transmiterea instiintarii, va fi
exoneratd de indeplinirea acelor obligatii, atata timp cat Forta Majora o impiedicd sd le indeplineasca.

16.2. Fiecare Parte va depune in permanentd toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intarziere
datoratd Fortei Majore, in executarea Contractului.

16.3. Atunci cand o Parte inceteazd sd mai fie afectata de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o ingtiintare
celeilalte Parti.

17. ALTE CLAUZE
17.1 Prezentul contract este semnat astazi 22.10.2019, insa data de inceput a activitatilor precizate la sub clauza
3.1 este anterioara datei semnarii, si anume 01.08.2019, respectiv prezentul contract intra in vigoare incepand cu
data de 01.08.2019 si reglementeaza drepturile si obligatiile partilor inclusiv referitor la executarea obiectului
contractului incepand cu data de 01.08.2019.
17.2. Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.
17.3. Notificarile si comunicdrile intre parti se vor face in scris si vor fi considerate valabile daca au fost transmise
pe orice cale prin care se poate face dovada transmiterii si receptionarii acestora de cétre cealaltd parte (fax, e-
mail, scrisoare recomandatd cu confirmare de primire etc.).
17.4. Partile convin ca orice comunicare sau notificare sd se efectueze la urmatoarele adrese sau numere de fax :
Prestator Eurostil Construct S.R.L., cu sediul social in Mun.Chisnau , str. Mit.Gurie Grosu,17,
telefon +373-22269-400 (425,411), e-mail: scerbina@eurostilconstruct.md
Antreprenor General Reprezentanta permanentd ACI CLUJ S.A., mun. Chisindu str. lvan Zaichin, nr. 60
telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, e-mail: aci@acicluj.com
17.5. Notificarile transmise intre parti isi produc efectele din momentul primirii acestora la adresele mentionate in
prezentul contract.
17.6. Orice alte acte care nu sunt explicit mentionate in contract nu fac parte din prezentul contract.
17.7. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale.
17.8. Redactat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA . Eurostil Construct S.R.L.,

ACI CLUJ S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr.
70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal
RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr.
J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202
9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentatd prin Ing.
Chindea Crisrian — Director General, si Ec. Ursulescu Oana -
Director Financiar, prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in
Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ilvan Zaichin,
nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448,
cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata

Admmlstrator
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nr.3/14, MD-2069, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA
0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL,
reprezentata prin dr. ing. loan Aschilean - Presedinte
Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de
Administrator, in calitate de Antreprenor General

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
_ Fc.Oa rsulesc
SATT= ity |

PRESEDINTE CONSILIY) DE ADMINISTRATI
Dr. ing. loan Aschilean

Ing. Cristian Chindea
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ACT ADITIONAL NR. 2/10.09.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/Lot 7/20.09.2019 pentru obiectivul ,,Lucrari privind executia conductei
de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din
Republica Moldova - faza || - directia lasi-Ungheni-Chisinau — LOT virr

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal
R0O200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194
86XX deschis la BT Cluj, reprezentats prin ing. Chindea Cristian-Director general si ec. Ursulescu Oana - Director economic,
in calitate de Antreprenor General prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. lvan Zaichin, nr. 60, cod
fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51V1022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax
+40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. loan Aschilean — Presedinte Consiliu de Administratie ACI
CLUJ SA, in calitate de Administrator

$i

EUROSTIL CONSTRUCT S.R.L, IDNO 1010600001 209, cu sediul in Republica Moldova, Mun.Chisindu, Str.Mit Gurie Grosu,
nr.17, tel.+ 373 691 098 75, email, scerbina@eurostilconstruxt.md.. cod fiscal 1010600001209, inregistrata la Agentia Servicii
Publice sub nr.1010600001209, avand cont bancar MD47ML000000000225122029, deschis la BC Moldindconbank S.A.
Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDMD2X320, reprezentata prin Administrator Scerbina Angela, in calitate de Prestator,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la
contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1.0biectul contractului se completeaza cu executia lucrarilor de constructii la obiectele 1, 6 si 10, conform Anexei 1 Ia
prezentul act aditional.

Art. 2.Valoarea contractului in cuantum de 52.580.298,32 MDL exclusiv TVA se suplimenteaza cu contravaloarea lucrarilor
mentionate in Anexa 1, respectiv cu suma de 4.202.409,17 MDL exclusiv TVA, rezultand o valoare totala a contractului de
56.782.707,49 MDL exclusiv TVA.

Art.3. Prezentul act aditional isi produce efecte incepand cu data de 19.06.2020 si pana la data de 15.07.2020.

Art.4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019

Art.5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, raman
valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

[ ANTREPRENOR GENERAL PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA EUROSTIL CONSTRUCT SRL
ACI CLUJ S.A., prin TS R s et B e e e T

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica
Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal
200513/256.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN:
MD51 V1022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. loan
Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in
calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR
Ing. Chindea Cristian Dr. ing. ASchilean loan,
i icit,
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Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR: "VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

PROCES-VERBAL §
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 27.07.2020

privind lucrarea: ”Complex Administrativ” Lot 7,

executatd la obiectul: "Conducta de interconectare a Sistemului de T ransport Gaze din Romania cu
Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, faza 11, Ungheni- Chisindu”,

in cadrul contractului: nr.2 din 14.01.2019,
incheiat intre: "VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L. si AICI CLUJ S.A. pentru lucririle de constructie”.

1. Luecririle au fost executate in baza: Autorizatiei de Construire nr.2, eliberatd de citre Ministerul
Economiei si Infrastructurii in data de 5 septembrie 2018, cu valabilitate pani la 6 ianuarie 2021.

2. Comisia de receptie, formati in baza:  Ordinului Administratorului “Vestmoldtransgaz” S.R.L. cu
nr. 106/20 din 21 tulie 2020, si-a desfisurat activitatea in intervalul: 22-27 iulie 2020, fiind formata din:

Presedintele Comisiei:
Daniel Cristian RUSU — Manager Proiect “Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Membrii Comisiei:

Anatolie MIRONAS — Ing. sef, RT "Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Teodor Adrian PETRE — Ing. supervizare lucrdri “Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Cristian AMBROZI — Ing. supervizare lucrdri “Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Liviu Andrei BOT — Manager Proiect AICI Clyj S.A.

Alexandru Cilin F ERENT - Responsabil Executie Lucrari Lot 7 AICI Clyj S.A.
Radu Vasile SCHIPOTA  — Inginer Departament Proiectare §i Cercetare SNTGN TRANSGAZ S.A.

3. Aumai participat la receptie:
Nu au participat.

4. Constatirile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisi si desenati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau snt incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) In lucririle, cuprinse in lista-anex3 nr.3, necesita remedieri.

S. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:
Obiectul “Complex Administrativ* poate fi pus in functiune.

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:
Obiectul este functional, neconformititile depistate nu influenteaza asupra exploatirii obiectului
supus receptiei.

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
Executantul AICI Cluj S.A. va remedia toate obiectiile oglindite In Anexele 1, 2, 3 a Procesului



Verbal, in terminul stabilit de legislatie.

7). Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numérul cadastral: 0124306001 1,

Adresa postald: sos. Balcani, mun. Chiginiiu , Republica Moldova,

Destinatia: administrare si coordonare,

Compus din urmitoarele obiecte: Cliidire Administrativi, Atelier Meecanic, Depozit,
Laborator/Centrali Termici, Casa Poarti, Amenajiri exterioare si imprejmuiri.
Suprafata la sol: 4,2884 ha,

Suprafata totala: 5 559 mp,

Numirul de etaje: 2 (dous).

8. Prezentul proces-verbal, continind: 2 (dous) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de
7 (sapte) file, a fost incheiat astizi 27.07.2020, in 5 (cinci) exemplare.

9. Concluzia AST:

Nu a participat la receptie.
LS.

(semnatura) (functia, numele, prenumele) h‘\
« e . \ /% !
Comisia de receptie: - 37 G

Pregedinte: Daniel Cristian RUSU

Membri:
Anatolie MIRONAS

Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

F
Alexandru Cilin FERENT o s 4
Radu Vasile SCHIPOTA C,Qfé_/ﬂ/

/
10. Lucrarea: ”Complex Administrativ’ Lot 7 este
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LISTA-ANEXA nr. 1

constatirile Comisiei de Receptie la terminarea lucririlor cu privire la
documentatia de proiect:

1. Traducerea Documentatiei de Proiect, alimentare cu 8aze naturale de presiune medie si joasd
executatd in limba rusd, in limba de stat.

2. Toate piesele Documentatiei de Proiect semnate si stampilate de cdtre Executant, cu inscriptia
“Lucrdrile au fost executate conform Documentatiei de Proiect si a modificdrilor introduse de cditre
Proiectantul General in baza Dispozitiilor de Santier
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LISTA-ANEXA nr. 2

Constatirile Comisiei de Receptie la terminarea lucririlor cu privire la lucririle executate:

Nu sunt.
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LISTA-ANEXA nr.3

Constatirile Comisiei de Receptie la terminarea lucririlor cu privire la conformitatea
lucririlor cu proiectul (respectarea exigentelor din proiect la realizarea lucririlor):

In urma verificirilor si testelor efectuate, a rezultat ca lucririle executate sunt conforme

exigentelor si respecta prevederile PTE, cu exceptia urmitoarelor neconformititi care trebuise
rezolvate si care nu influenteazi buna functionare a obiectivului de investitii conform cerintelor:

Obiect 1 - Cliidire Administrativa:

Reglaje ferestre (deschidere normala/oscilobatanta)

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in
punctul termic P11, Tronson 1

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in
punctul termic P27, Tronson 3

Refacere izolatii termice Ia conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P11, Tronson 1
Refacere izolatii termice la conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P27, Tronson 3
Etangarea tuturor pieselor de trecere prin fundatii si pereti, in canalele tehnice din camerele
P27, P29, cabina 2 stg. din P09, etc.

Refacere sifon de pardoseala in punctul termic din camera P27, Tronson 3

inlocuirea tuturor furtunurilor de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
cliddirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Refacerea termoizolatiei la fmbinirile dintre tronsoanele luminatorului, pe hol E13
Tronson 1 si pe hol E15 Tronson 2

Remediere cutie metalica la hidrantul nr. 4 situat pe hol E13, Tronson 1 si Ia hidrantul or. 5
situat pe hol E 15 Tronson 2

Repozitionat/fixat cablu electric si furtun copex la aparat aer conditionat; fixat unitate
interioara aer conditionat; refacere trasen evacuare condens aparat aer conditionat, din
Bucitirie P39, Tronson 3

Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice
Refacerea etichetirii aparatajului electric (intrerupitoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate Ia
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 2 — Atelier mecanic:

Remediere finisaje plafon fals casetat

Retusuri finisaje Ia pereti (fisuri in perete rigips) la etaj, birou E01

Retusuri finisaje la pereti (in zona hidrantilor de incendiu) la etaj, hol E02

Montarea geamurilor lipsa la cutiile de hidrant de incendiu

Racordarea la instalatia electrica a senzorului de gaze din centrala termica

Montarea a 11 buc. capete termostatate la radiatoare

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire in centrala termica din camera P02

Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare si termogeneratoare



Inlocuirea celor 8 buc. furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 3 — Depozit:

Remediere finisaje plafon fals casetat

Retusuri finisaje la pereti (in zona centralei termice) camera P09 si in camera de odihna E07
Racordarea la instalatia electrica a senzorului de gaze din centrala termica

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire in centrala termica P09; idem. in distribuitorul
din Hol P08

Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare si termogeneratoare

Montat 5 buc. coloane dus reglabile la cabinele de dus; actualele suporturi de dus vor fi
coborate la nivelul bateriilor, la camerele P13 si E12

Montat 5 buc. pereti de separare a cuvelor de dus, la camerele P13 si E12

Inlocuirea celor 6 buc. furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton

Completarea scarii exterioare, fixe, de acces pe acoperisul halelor Deporzit si Atelier, cu o parte
mobila/demontabila, astfel incat sa fie functionala

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 4 Laborator:

Completarea/echiparea celor 2 cutii de hidranti de incendin

Remedieri finisaje la pereti si tavane

Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 5 Cabina poarta:

Refacere tencuiala decorativa
Remedieri finisaje interioare la pereti si tavane



Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 6 Amenajari exterioare si imprejmuire:

Remedieri locale ale imprejmuirii cu plase sudate

Refacere insamantare spatii verzi cu ierburi perene

Turnarea unui postament din beton pentru sustinere conducte si armaturi, in caminul de
bransament apa rece

Remedierea flanselor de racord (ruginite), in caminele de vizitare, pe reteaua de incendiu A2
Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii
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400609, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 70
c lU’ Tel. 0264 - 405200, Fax: 0264 — 412412, 410165

A4

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4923 din 30/07/2020

privind lucrarea “Complex Administrativ LOT 7, executata la obiectul: “Conducta de interconectare a
Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, faza
Il, Ungheni-Chisinau?, executata in cadrul contractului nr. 1/LOT7 din 20.09.2020, incheiat intre ACI CLUJ
S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal
RO200513, inregistrata Ia Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1 991, reprezentata de Chindea Cristian —
Director General si Ec. Dana Cheregi — Director Financiar, prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ S.A,,
cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. lvan Zaikin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod
TVA0508448, reprezentata prin dr. Ing. loan Aschilean — Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ S.A.,
in calitate de Administrator s; EUROSTIL CONSTRUCT SRL, IDNO 1010600001209, cu sediul social in Mun.
Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu, nr. 17, telefon +373-22-269-400 / +37369109875, cod fiscal
1010600001209, reprezentata prin Scerbina Angela — Administrator.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 2 eliberata de Ministerul Economiei si
Infrastructurii Ia 05.09.2018, cu valabilitate pana la 06.01.2021.
2. Comisia de receptie numita prin Decizia nr. 235.1 si-a desfasurat activitatea in intervalul
21.07.2020- 30.07.2020, fiind formata din:
Ing. Bot Liviu-Andrej — Presedinte
Ing. Ferent Calin — Membru
Ing. Stegaru Valentin — Membruy

Au mai participat Ia receptie:
Scerbina Angela — Invitat
Burca Andrei - Invitat

3. Constatarile comisiei de receptie:

- Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista Anexa nr. 1.

- Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 ny au fost executate.

- Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 necesita remedieri.

4. Comisiade receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- Obiectul “Complex Administrativ LOT 7" poate fi pus in functiune

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- Obiectul este functional, neconformitatile depistate un influenteaza asupra exploatarii obiectulyi supus
receptiei.

6. Comisiade receptie recomanda urmatoarele:

- Prestatorul EUROSTIL CONSTRUCT SRL va remedia toate obiectiile mentionate in Anexele 1, 2, 3 5
Procesului Verbal, in termenul stabilit de legislatie si de contract.

7. Prezentul proces-verbal, continand 1 (una) fila si 3 (trei) anexe Numerotate, cu un total de 5 (cinci)
file, a fost incheiat astazi 30.07.2020, in 2 (doua) exemplare.
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St

misiei de Receptie Ia Terminarea lucrarilor cu privire la

Anexa 1 - Constatarile Co
documentatia de proiect:

1. Toate piesele Documentatiei de Proiect semnate si stampilate de catre Prestator, cu
inscriptia “Lucrarile au fost execut

ate conform Documentatiei de Proiect si a modificarilor
introduse de catre Proiectantyl General in baza Dispozitiilor de Santier.”
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Anexa 2 - Constatarile Comisiei de Receptie la Terminarea lucrarilor cu privire la
lucrarile executate:

Nu sunt.
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LISTA-ANEXA nr.3

Constatirile Comisiei de Receptie la terminarea lueririlor cu privire la conformitatea
lucririlor cu proiectul (respectarea exigentelor din proiect la realizarea lucririlor):

In urma verificirilor si testelor efectuate, a rezultat ca lucririle executate sunt conforme

exigentelor si respecta prevederile PTE, cu exceptia urmitoarelor neconformititi care trebuise
rezolvate si care nu influenteazi buna functionare a obiectivului de investitii conform cerintelor:

Obiect 1 — Clidire Administrativa:

Reglaje ferestre (deschidere normala/oscilobatanta)

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in
punctul termic P11, Tronson 1

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in
punctul termic P27, Tronson 3

Refacere izolatii termice la conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P11, Tronson 1
Refacere izolatii termice Ia conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P27, Tronson 3
Etansarea tuturor pieselor de trecere prin fundatii si pereti, in canalele tehnice din camerele
P27, P29, cabina 2 stg. din P09, etc.

Refacere sifon de pardoseala in punctul termie din camera P27, Tronson 3

inlocuirea tuturor furtunurilor de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
clidirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Refacerea termoizolatiei la fmbinirile dintre tronsoanele luminatorului, pe hol EI13
Tronson 1 si pe hol E15 Tronson 2

Remediere cutie metalica la hidrantul nr. 4 situat pe hol E13, Tronson 1 sj Ia hidrantul nr, 5
situat pe hol E 15 Tronson 2

Repozitionat/fixat cably electric si furtun copex la aparat aer conditionat; fixat unitate
interioara aer conditionat; refacere traseu évacuare condens aparat aer conditionat, din
Bueiitirie P39, Tronson 3

Proba de ansamblu Ia cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice
Refacerea etichetiri aparatajului electric (intrerupitoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate Ja
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructa i personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii .

Obiect 2 — Atelier mecanic:

Remediere finisaje plafon fals casetat

Retusuri finisaje la pereti (fisuri in perete rigips) la etaj, birou E0]
Retusuri finisaje Ia pereti (in zona hidrantilor de incendiu) Ia etaj, hol E02
Montarea geamurilor lipsa la cutiile de hidrant de incendiu

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire in centrala termica din camera P02
Proba de ansamblu Ja cald si proba de ansamblu de e

ficacitate a instalatiei termice ¢y
radiatoare si termogeneratoare



Inlocuirea celor 8 buc. furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 3 — Depozit:

Remediere finisaje plafon fals casetat

Retusuri finisaje la pereti (in zona centralei termice) camera P09 si in camera de odihna E07
Racordarea la instalatia electrica a senzorului de gaze din centrala termica

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire in centrala termica P09; idem. in distribuitorul
din Hol P08

Proba de ansamblu Ia cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare si termogeneratoare

Montat 5 buc. coloane dus reglabile la cabinele de dus; actualele suporturi de dus vor fi
coborate la nivelul bateriilor, la camerele P13 sj E12

Montat 5 buc. pereti de separare a cuvelor de dus, la camerele P13 si E12

Inlocuirea celor 6 buc., furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton

Completarea scarii exterioare, fixe, de acces pe acoperisul halelor Depozit si Atelier, cu o parte
mobila/demontabila, astfel incat sa fie functionala

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate Ia
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta sij o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 4 Laborator:

Completarea/echiparea celor 2 cutii de hidranti de incendiu
Remedieri finisaje 1a pereti si tavane

Proba de ansamblu Ia cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate lg
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 5 Cabina poarta:

Refacere tencuiala decorativa
Remedieri finisaje interioare Ia pereti si tavane
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- Proba de ansamblu la cald sj proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare

- Refacearea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate |a
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

- Efectuarea instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor
sistemelor de instalatii

Obiect 6 Amenajari exterioare sj imprejmuire:

- Remedieri locale ale imprejmuirii cup lase sudate
- Refacere insamantare spatii verzi cu ierburi perene

- Turnarea unui postament din beton pentru sustinere conducte si armaturi, in caminul
de bransament apa rece

- Remedierea flanselor de racord (ruginite), in caminele de vizitare, pe reteaua de
incendiu A2

- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea sij Operarea tuturor
sistemelor de instalatii

COMISIA DE RECEPTIE INVITATI
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