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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.19

privind achizitia prin Licitatie Publica

“03 martie 2018 or.Cimiglia

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 18/00154 din
data 09.02.2018, intre IMSP CS Cimislia, cu sediul in or.Cimislia str.Alexandru Cel Bun 135A
telefon:0241 2 39 89  fax: 0241 239 89 ,

e-mail: cscimislia@ms.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1007605005912
din “26”decembrie 2007, reprezentat prin Ludmila Capcelea —sef, 1n calitate de Beneficiar, pe
de o parte,

si LM. ,,PRO EX 2005” SRL,

cu sediul in MD-2072, mun.Chisindu, R.M.,

str. bd.Cuza-Voda,21/1,ap.12, telefon: 022 44 30 85, fax: 022 44 30 85,

e-mail: proex-2005@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. .9162

din *26 mai 2017, autorizat pentru activitatea in constructii de cladirisi inginrtesti,instalatii si
retele texnico-edilitare,reconstructii.conolidare,restaurare: Licena seria A MMII nr. 042447
din “22”’septembrie 2011, eliberata de Camera de Licentiere, valabila pina la 21.09.2021,
reprezentat prin Plamadeald Pavel-administrator, in calitate

(numele si functia conducétorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile Constructia Oficiului de Familie din
satul Mihailovca r-nul Cimislia. (descrierea succintd),

Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. 2Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului,

|




3.2,
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3.4.

4.1.

primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

Perioada de exccutare poate fi prelungiti dach constringerea activitajii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federagia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢)  calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in
mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepiie.
In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor In conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata
Valoarea lucrérilor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este

de 3493919,89 lei (trei milioane patru sute nouizeci si trei mii nouid sute
nouasprezece lei si 89 bani,inclusiv TVA).

4.2 Metoda si conditiile de plata de ctre bineficiar vor fi:

10% plata in avans in suma de 349391.98 in termen de 10 zile de la inregistrarea contractului
Agentia Achizitiilor publice;

90% - dupa executarea lucrarilor in suma de 3 144 527.90 lei in termen de 15 zile de la
prezentarea facturii fiscale si semnarea procesului verbal de receptie finala la finisarea lucrarilor.
4.3. Achitarile vor f1 efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ¢a lucririle au fost executate conform contractului.
4.6. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionati de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.
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5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidend in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului
contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sia prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncé pe bazd de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

in{reaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢)  altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificrile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integranté din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
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executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contin instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va conine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este 35000,00lei in cuantum de 1% din
valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa obtind
garantia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 5% din valoarea lunard a acestora pina la
atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasa de ambele parti — Antreprenor general $i Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sd Instiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a naintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate Tn termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncid, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitdfi legate de
realizarea obligaiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare i si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca
prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
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8.1

sd i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general consideri ci dispozitiile Beneficiarului sint ncjustificate au
inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin exccutarca
dispozitiilor Beneficiarului se crecaza dificultdti in executare, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referini, ciilor de circulatie gi limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligafia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitad executarea lucrarilor
in cauza.
Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul exccutdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obli gat sa opreasca executarea
lucrdrilor in zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.
In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia si mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucririle provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor, Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munci
Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare

angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.
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9.  Materialele si executarea lucriirilor propriu-zise

Ma'terl_alelc vor fi de calitatea previzutd in documentafia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale

prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic

atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
si examineze si si urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constata ca lucrdrile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de

Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pent

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru atilitati (apa, gaz, energie, can
amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitati,
misurat se suportd de catre Antreprenorul genera

costurile se suporta proporgional de catre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara

dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozific expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea con
corespunzator si primirea ordinului de executare.

puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a

ru depozite si locuri de munca pe santier;

alizare etc.) pind la limita

precum si cel alﬂcontoarelor sau al altor aparate de
l. in cazul mai multor antreprenori,

tractului in modul

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
gerioad:@l de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este
e 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului
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. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii,

prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Ant.rcpc;'enorul general are obligafia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce {in .c nerespectarea c']a.uze]m' contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar,

Dacii defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor A
lucririle fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului,
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

ntreprenorului  general,
costul

11. Rispunderea pirtilor

precum §i pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru

indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legiturid cu executarea lucrari
contractante raspund solidar, conform prevederilor legal
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine s

fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele cont v
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar 1n

forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, nymal'fla-cé
Antreprenorul general l-a instiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifi€l.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata d_aunclor peqtru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitai, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor

ingradiri sau limitiri din proprie vina. B
in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire Ja modul de executare a lucrarli,
alitatea materialelor sau partilor de

la modul de asigurare impotriva accidentelor, la ¢ (
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile

executate de alfi agenti cconomici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozifiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile excecutate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii i furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i
a apei i sa indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritagilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general 1in marimea sumei
prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intrerup
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pre
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prev
de buni executare a contractului, in cazu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta 0 pena
5% [indicati procentajul] din suma totala a contractului.
Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depaseste _10 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul
Contract si Antreprenorul i se va refine garanfia de buna executare a contractului, in cazul
in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9,

lor de constructii se produce 0 dauna unui tert, pﬁrt-ile
e. Pentru stabilirea intre parti a
eama de gradul de vinovitie a
ractuale nu s-a prevazut altfel.

erii sint imputabile uneia dintre partile
tentii privind despagubirea pentru daunele

dzute in prezentul Contract, se va refine garanfia

| in care ea a fost constituitd in conformitate cu
litate in valoare de
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11.10. Pentru achitarea cu intirzier i _— 5
rziere, Beneficiarul poarta rispundere materiald in valoare de 0,1%

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compe

12.1.

13:1

13.2.

13.2.

13.6.

& e

_Beneficiarul, in caz de reziliere a contractul

. In cazul rezilieri contractului,

e o) . g
Be dtsc;;ﬂ[g:dc;ccn{aju{] din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
0 cafi procentaj In sums ala i

ti procentajul] din suma totala a prezentului contract.
Benc : nsafii
platllb(;_le. cor:iform p_rcvederlllor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a

angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

fn cazul litigiilor privind calitatea §i proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
de constructie folosite, fiecare

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor

parte poate, dupa o instiinfare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari
de citre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate s€ suportd de
partea a crei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

ate cere rezilierea contractului, daca :
indeplineste 0 obligatie care este in sarci
n situatia de a nu putea executa lucrarea;
lati scadentd mai mult de 3 Juni;
general cd din motive nepre

bil si continue indepl

Antreprenorul general po

a)  Beneficiarul nu-gi na sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general 1

b)  Beneficiarul nu onoreaza o p

¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul

unor conjuncturi economice ii este imposi

vazute si datorita
inirea obligatiunilor

contractuale.
Beneficiarul poate cere rezi
a) Antreprenorul genera
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier
sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractulut pentru motivele mentionate la punctele 13.1.si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare

anterior datii solicitate de reziliere.

lierea contractului, daca:

| a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

ui, va convoca comisia de receptie care va

tativa si calitativa a lucrarilor executate.

Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazi si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Plata garanici de buna executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupi efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2.

din prezentul articol dupd rezilierea contractului,
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu

respectarea prevederilor legale.

efectua recepiia canti

14. Dispozitii finale
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R oy e S
prezentul formular de contract completat §i semnat;
qferta, fommlz.trul de oferti si anexa la formularul dc, oferta;
listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si Iis,lelc cu consumuril

a.
e de resurse

anexate.

I.)oc%mentfele corlltr_actulul vor fi intocmite in limba de stat , iar in ¢
limba de circulatie internationald.

in cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepan{e in
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens p
Tn documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina

finalizarea lucrarilor i efectuarea plagilor integrale,aferente acestora -
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat

“(3” martie 2018 .
Pentru confirmarea celor me
conformitate cu legislatia Repu

W az de necesitate, in altd

clauzele prezentului contract, acestea

14.3.
entru Antreprenorul

general.
14.4.
14.5.

astazi,

14.6.
Contract in

mai sus, Partile au semnat prezentul

nfionate
i anul indicate mai sus.

14.7.
blicii Moldova, la data §

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

« ANTREPRENOR”: M. ,,PRO EX

« BENEFICIAR”: IMSP CS Cimislia 2005 "SRL
. Ad ; isina
RIS or.Cimislia str.Alexandru cel resa: - mun.Chisiniu, R-M.,
i35 str. bd.Cuza-
w Vodi,21/1,ap.12
Tel/Fax: (241 22352 Tel./Fax: (22 44 30 85 mob.079777857
Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria Denumirea BC MOBIASBANC A-Grup
Bancii: Teritoriala Bancii: Societate Generale SA
Adresa e Adresa <ila s
Rinci: or.Cimislia Bancii: mun.Chisinau
Cod Cod
Bariear TREZMD 2X Biifcar: MOBBMD22
Cont de Contde IBAN
decontare: IBAN decontare: MD53M02224ASV5612582
MD06TRPCBP518430A00281AA 7
100
Cod fiscal: 1007605005912 Cod fiscal: 1002600004948
16. Semnaturile partilor
« BENEFICIAR™:
L.S.
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CONTRACT de subantrepriza Nr. 26-03/2018 din 26 martie 2018

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 26-03/2018
26 martie 2018 mun. Chisindu

Prezentul contract este intocmit in baza acordului de asociere nr. 08/02-18 din 08.02.2018 privind participarea
la procedura de achizitie publicé nr. 18/00154 din 09.02.2018, privind achizitionarea lucrérilor de constructie
conform Contract de Antrepriza nr. 19 din 03.03.2018, intre:

IM,,PRO EX 2005” S.R.L., inregistratd la Camera inregistririi de Stat a Republicii Moldova (IDNO
1002600004948), cu sediul pe adresa: MD-2072, bd. Cuza Voda nr. 21/1, ap.12, mun. Chisinau R. Moldova,,
in calitate de beneficiar (in continuare numit Antreprenor), in persoana Directorului general Plamadeala
Pavel,

si .

SC,,SOFTCONSTRUCT” S.R.L., inregistrati la Camera Inregistririi de Stat a Republicii Moldova
(IDNO:1014600001023), cu sediul pe adresa: r. Anenii Noi s. Cobusca Noua str. Chisinaului 28, in calitate

de executant (in continuare numit Subantreprenor), in persoana Administratorului Plamadeala Visarion.

Antreprenorul si Subantreprenorul, numiti in continuare ,,Pérti”, au incheiat prezentul contract privind
urmdtoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul oferd iar Subantreprenorul se obligd si primeascd si s execute urmatoarele lucrarile
~Constructia Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimislia.”

1.2. Subantreprenorul garanteazi corespunderea lucrérilor standardelor si normativelor de calitate in vigoare
pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARATII SI GARANTII

2.1.  Subantreprenorul declarad si garanteazd Antreprenorului, cd la momentul incheierii prezentului
Contract detine licentele, permisiunile si autorizatiile necesare pentru indeplinirea Lucrérilor stipulate in
Contract si se obligd s asigure valabilitatea lor pentru intreaga perioada de actiune a prezentului Contract.

Articolul 3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODUL DE ACHITARE
3.1. Valoarea totald a lucrarilor de constructie-montaj este de 3 493 919.89 lei (inclusiv TVA).
3.2. Metoda si conditiile de plata de catre beneficiar vor fi conform proceselor verbale prezentate periodic.

Articolul 4. TERMENII DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR

4.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executarii lucrarilor si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar.

42. Dupi finisarea Lucririlor Subantreprenorul anunti Antreprenorul privind indeplinirea Luerarilor
si Partile coordoneazi termenii de primire-predare a Lucriérilor si de semnare a Procesului-verbal final.
Termenii de predare-primire a Lucrdrilor indeplinite nu pot depasi 3 (trei) zile lucritoare din momentul
anuntirii Antreprenorului de citre Subantreprenor despre faptul finalizarii Lucrarilor.

1
Antreprenor Subantreprenor
{ IM“PRO E{zggf: 8| sSC “SOT CON?{W"S RL
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CONTRACT de subantreprizd Nr. 26-03/2018 din 26 martie 2018

Articolul 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI
5.1.  Cu scopul indeplinirii clauzelor prezentului contract Subantreprenorul se obligi:

a) sd detind si/sau sd primeascd toate documentele necesare, acorduri gi/sau licente pentru

indeplinirea lucrarilor stipulate in prezentul Contract;
b) sd indeplineascd Lucririle indicate in punctul 1.1. al prezentului Contract, calitativ si in
termenul stipulat in prezentul Contract;

c) si asigure executarea Lueririlor cu cadre calificate;

d) sd-si indeplineasca obligatiile de garantie prevazute in prezentul Contract.
5.2. Subantreprenorul se obligd sa efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica securititii, igiena
muncii §i alte reguli privind protectia muncii la indeplinirea Lucrarilor pe santier. Subantreprenorul isi
asuma responsabilitatea pentru respectarea cerintelor de protectie a muncii de céitre colaboratorii sii pe
santierul Antreprenorului.
5.5. Subantreprenorul admite lucratorii la locul de munca numai in urma examindrii medicale, instruirii i
certificarii pentru dreptul la munca, instructajului privind siguranta la locul de munci,asigurarea cu
imbracaminte de securitate, mijloace de protectie colectivd, in conformitate cu cerintele standardelor de
constructii.
5.6.  Subantreprenorul se obligd sd respecte in timpul indeplinirii lucrdrilor toate normele tehnice,
standardele i normele de protectie a mediului, prevazute de legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
5.7.  Subantreprenorul se obligd s mentina curatenia la locul de desfasurare a lucrérilor, atit pe parcursul
indeplinirii lucrdrilor, cit si la finisarea lor.
5.8.  Subantreprenorul este in drept sd ceard achitarea la timp a Lucrarilor executate, in conformitate cu
termenii prevazuti de prezentul Contract.
5.9. Subantreprenorul are dreptul sd execute Lucrarile atit cu forfele proprii, cit si cu forte atrase, ale
altor subantreprenori, in baza contractelor de subantreprizi. In acest sens, Subantreprenorul organizeazi de
sine statator lucru pe santier a lucritorilor si subantreprenorilor sai §i rdspunde de activitdtile lor.
Subantreprenorul nu poate permite stipularea in Contractele cu Subantreprenorii sdi a careva clauze
contradictorii prezentului Contract.
5.10. Daci ordinele Antreprenorului sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor actelor normative
ale Republicii Moldova, atunci Subantreprenorul este in drept sd nu le execute. Subantreprenorul trebuie
imediat sd anunfe in forma scrisd Antreprenorul despre contravenienti ordinelor cu actele normative ale
Republicii Moldova.
5.11. Subantreprenorul este in drept si monteze si si amplaseze pe santier construcfii temporare,
mecanisme, utilaje, si descarce si si depoziteze materiale pentru indeplinirea Luerarilor.
5.12. Subantreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantia de buna
executare a contractului prin retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum
de 10% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste
retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Garantia de buna executie se va restitui
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala in dependenta de lucrarile executate de catre antreprenor.

Articolul 6. DREPTURILE SI OBLIGATHLE ANTREPRENORULUI

~ 6.1.  Antreprenorul este obligat sd ofere Subantreprenorului cerintele privind executarea Lucririlor,
- indicate in punctul 1.1 (inclusiv documentatia tehnica de proiect). Antreprenorul va purta raspundere pentru
" corespunderea cerintelor expuse fatd de indeplinirea lucririlor cu documentatia tehnica de proiect.

6.2. Antreprenorul este obligat si execute plitile banesti in corespundere cu conditiile prevazute in

prezentul Contract.
2
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Antreprenor
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6.3. Antreprenorul este obligat timp de 3 (trei) zile lucrdtoare, dupa ce a fost ingtiintat de catre
Subantreprenor despre finisarea lucririlor, si primeasca Lucrarile si si semneze Procesul-verbal privind
indeplinirea lucririlor (si/sau Procesul-verbal lunar intermediar privind indeplinirea Lucrarilor).

6.4. Pina la momentul de incepere a lucridrilor, Antreprenorul este obligat si transmitd
Subantreprenorului, in forma si starea corespunzitoare, volumul de lucru pentru executie.

6.5. Antreprenorul este in drept s indice in Procesele-verbale neajunsurile, defectele si alte devieri de
la cerintele sale, pe care Subantreprenorul le-a comis in procesul de executie a lucrdrilor. De asemenea,
Antreprenorul este in drept sé stabileasca termenul rezonabil pentru inldturarea neajunsurilor indicate.

6.6. Antreprenorul este in drept si ceard executarea lucrdrilor in termenii fixafi §i conform cerintelor
stipulate in prezentul Contract.

Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE —~ PREDARE A LUCRARILOR

7.1.  Lueririle vor fi considerate primite, cind Antreprenorul si Subantreprenorul vor semna Procesul-
verbal de predare-primire a lucrarilor si acest Proces-verbal devine parte componentd a prezentului Contract
din momentul semnarii lui.

7.2.  Subantreprenorul informeazi in forma scrisd Antreprenorul despre gradul de finisare a Lucrarilor
si despre momentul de predare a volumelor de lucréri indeplinite la anumite etape.

7.3. Antreprenorul este obligat timp de 3 (trei) zile lucritoare si efectueze controlul Lucrarilor
indeplinite si impreuna cu Subantreprenorul si intocmeascd si semneze Procesul-verbal de predare-primire
a lucrarilor. Toate neajunsurile si defectele depistate se vor indica in forma scrisa.

7.4.  Antreprenorul nu este in drept sd nu accepte in totalmente Lucrarile indeplinite, daca pe un sector
anumit s-au depistat defecte ori neajunsuri. Daci au fost depistate defecte pe o porfiune anumita a Lucrarilor
indeplinite, atunci Antreprenorul are dreptul sa nu accepte si sa nu achite acel volum de lucru unde s-au
depistat defectele, pind la momentul inldturdrii lor definitive de citre Subantreprenor. Volumul de lucru
executat calitativ Antreprenorul este obligat si-1 accepte conform Procesului-verbal de predare-primire si
si-1 achite conform conditiilor prezentului Contract.

7.5.  Toate pretentiile privind Lucririle indeplinite conform prezentului Contractului Antreprenorul le
prezinti Subantreprenorului in forma scrisa.

Articolul 8. RESPONSABILITATEA PARTILOR

8.1. Pentru incilcarea termenului de executare a lucrérilor, Subantreprenorul va fi tinut sa plateasca
Antreprenorului o penalitate in marime de 0,1% din valoarea lucrarilor executate cu intdrziere pentru fiecare
zi de intarziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului.

8.2. Pentru incilcarea termenului de platd a pretului contractual, Antreprenorul va fi tinut sa plateasca
Subantreprenorului o penalitate in marime de 0,1% din suma datorata pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu
mai mult de 10% din valoarea totala a contractului.

8.3. Penalititile si amenda se vor achita in decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data primirii notificarii.
84. Plata amenzii sau a penalititii nu elibereazi partea vinovatid de indeplinirea obligatiilor sale
contractuale.

8.5. In cazurile nestipulate in prezentul Contract, obligatiile Partilor se stabilesc in conformitate cu
. legislatia Republicii Moldova in vigoare.

- 8.6. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in prezentul contract este de S ani.

8.7. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la pet-ul 8.6.

01 8.8. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de

- nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.
3




4

CONTRACT de suhantrcpmi’r Nr 26~ r. 26-03/2018 din 26 ‘martie 2018

Articolul 9. FORTA MAJORA

9.1.  Partile nu poarta responsabilitate pentru neindeplinirea obligatiilor prevézute in prezentul Contract,
daca acestea sunt legate de aparitia circumstanfelor cauzate de fortd majora sau alte cauze ce nu puteau fi
previzute de Parti si nici nu sunt imputabile acestora (in continuare “Cazuri de Foryd Majora™).

9.2.  Cazuri de Forfd Majord se considera cazurile exceptionale, imprevizibile $i de neevitat, care au apirut
dupa semnarea prezentului Contract de catre Pirti, independent de vointa Pirtilor si care nu pot fi controlate
si nu puteau fi evitate de Pirti, cu condifia ci Partea corespunzitoare a intreprins toate masurile necesare in
situatia creati.

9.3.  Daca una dintre Parti este impiedicata s isi indeplineasca obligatiile din Contract datoriti Fortei
Majore va notifica cealaltd Parte despre circumstanta care constituie Forfd Majora. Notificarea va fi
transmisd in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Ford Majora. Cauzele indicate in notificare, cu exceptia
calamitafilor naturale, trebuie si fie confirmate de Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova. In
caz de neinformare sau informarea cu intirziere Partea respectivi este lipsitd de dreptul de a numi situatia
Fortda Majora.

9.4.  Indeplinirea obligatiilor se intrerupe pe perioada de actiune a Forfei Majore din momentul notificirii
de citre Partea corespunzitoare.

Articolul 10. DREPT APLICABIL SI JURISDICTII

10.1. Corelatiile dintre Parti privind obiectul Contractului, care nu sunt direct stipulate in prezentul
Contract, se reglementeaza de legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.2. Toate litigiile si contradictiile dintre Pirti privind interpretarea si aplicarea clauzelor prezentului
Contract, precum si alte contradictii apirute in baza Contractului se solutioneazi pe cale amiabild, prin
negocieri constructive.

10.3. In caz daci litigiul dintre Pirti nu poate fi solufionat pe cale amiabild timp de 30 (treizeci) zile
calendaristice, atunci litigiul aparut va fi inaintat spre examinare §i solutionare instantelor judecitoresti
competente ale Republicii Moldova.

Articolul 11. DISPOZITII FINALE

I1.1. Prezentul Contract intrd in vigoare din momentul semndrii lui §i este valabil pind la indeplinirea
definitiva a obligatiunilor Pirtilor. Partile au dreptul si rezilieze prezentul Contract pind la expirarea
termenului de valabilitate, cu acordul ambelor parti si in baza achitirii definitive intre Pi rti.

11.2. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor Piirti. Modificarea sau
completarea contractului se infaptuieste printr-un Acord aditional la prezentul Contract, intocmit in forma
scrisd. Anexele si Acordurile aditionale la prezentul Contract, se elaboreazi in forma corespunzatoare §i
devin parte componenti a lui.

[1.3.  Prezentul Contract poate fi reziliat unilateral la initiativa uneia dintre Pirti, dacd cealalti Parte nu-si
indeplineste obligatiile sale conform prevederilor prezentului Contract. Partea cu initiativa de a rezilia
Contractul unilateral, trebuie sa prezinte motive argumentate privind decizia luati s1 dovezi de facto privind
incélcarea clauzelor contractuale de catre a doua Parte. Partea cu initiativa de a rezilia Contractul va notifica
in scris cealalta Parte despre decizia sa cu 3 (trei) zile calendaristice inainte de ziua rezilierii unilaterale a
contractului.

11.4. Prezentul Contract inlocuieste prin sine toate negocierile, procesele verbale de intentie, acordurile
verbale si scrise §i alte documente privind obiectul prezentului Contract la capitolele in care ele contravm
prevederilor prezentului Contract.

Antreprenor
IM “PRO EX 205" SRL

Subantreprenor
SC “SQFTCO CT” SRL
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11.5. Dacd in anumite circumstante, una din clauzele prezentului Contract se declari nevalabili, acest lucru
nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului Contract sau a Contractului in intregime si Partile
sunt in drept sd modifice clauza nevalabild prin acord comun, astfel ca aceasta si corespundd obiectului
prezentului Contract si intentiilor initiale ale ambelor Parti.

11.6.  Denumirea articolelor prezentului Contract se aplic doar pentru comoditate la efectuarea referintelor
si nicidecum nu influenteaza asupra sensului sau asupra interpretirii clauzelor prezentului Contractului.
11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul Contract se executd in formi scrisi si se
transmite prin postd ori se prezintd la sediul Partii respective pentru inregistrare oficiald si confirmare a
faptului de informare. Partea, care transmite corespondenta, trebuie si posede dovezi privind transmiterea
corespondentei prin posta ori privind prezentarea corespondentei la sediul celeilalte Parti. Pirtile se obligi
sa anunte imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax si alte rechizite care pot influenta
circuitul de informatie dintre Parti.

11.8.  Prezentul Contract este elaborat in limba roména, in 2(doud) exemplare autentice, cite unul pentru
fiecare Parte.

SEMNATURILE SI RECHIZITELE PARTILOR:

Antreprenor: Subantreprenor:

L.M. «PRO EX 2005» S.R.L S.C.”SOFTCONSTRUCT” S.R.L

Adresa Juridica: Adresa Juridica:
MD-2072, mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, nr. 21/1, MD-6517, str. Chisinaului nr.28, Cobusca Noua,
ap.12 r-nul Anenii Noi, Republica Moldova.

IDNO: 1002600004948

B.C. “MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale”
S.A.

c/d: 2224710SV56125827100

¢/b: MOBBMD?22

TVA: 0307216

Tel/Fax.: 022 44-30-85,

E-mail: proex 2005@mail.ru

Director General,
Pavel PLAMADE

A

Antreprenor
IM “PRO EX 2005 SRL

IDNO: 1014600001023

B.C. “MOBIASBANCA-Groupe Societe
Generale” S.A.

c/d: MD90MO2224ASV26609927100
¢/b: MOBBMD22

TVA: 3000993

Tel/Fax.: 022 52-20-32,

E-mail: prosoftcons@mail.ru
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Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale
al Republicii Moldova

MwuHucTepcTBO TpyAa, 3apaBooxpaHeHus u CouuanbHOM
3awmTbl Pecnybnnkn Mongosa

Institutia Medico-Sanitara Publica ObwecrseHHoe Meguko-CaHuTapHoe YupemgeHue

Centrul de Sanatate Cimislia LleHtp 3p0poBba Yumuwnua

4101 or. Cimislia, 4101 r. YumuUwnma

str. Alexandru cel Bun, 135 A yn. AnekcaHapy 4yen byH, 135 A
tel.: (241) 2-39-89 Ten. (241) 2-39-89
fax: (241) 2-39-84, 2-39-89 dakc. (241) 2-39-84, 2-39-89
Cs.Cimislia@ms.md cs.cimislia@ms.md

Nr._@j7

Din /0 /XZ. 2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, IMSP Centru de sinatate Cimislia, r-nul Cimislia, in calitate de beneficiar .Va
informeaza cd ne exprimdm aprecierea de colaborare cu compania ’SOFT CONSTRUCT SRL” in
cadrul implimentarii proiectului

“Constructia Oficiului de Familie din satul Mihailovea r-nul Cimislia”.Lucrarile executate in
cadrul acestui proiect sunt de o-nalta calitate, colectivul ”SOFT CONSTRUCT SRL” a dat dovada
de profesionalism, cunostinte profunde in domeniu, disciplina si organizare, a oferit suportul in
alegerea celor mai optime optiuni si solutii pentru solicitarile noastre.Toate cerintele contractului au
fost respectate, conform prevederilor legislatiei in constructii si a tehnicii securitatii in
munca.Dispundnd de un personal calificat si toate dotarile necesare, consideram cd compania
"SOFT CONSTRUCT SRL”este un partener serios, profesionist si de incredere si recomandam si
altor Beneficiari sa colaboreze cu dénsa.

Cu respect,

Sef CS Cimislia Capcelea Ludmila




INVESTITOR (BENEFICIAR)
IMSP CS Cimislia

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din « 17 » octombrie 2019
privind “Constructia Oficiului de Familie din satul Mihailovea r-nul Cimislia” executatd la obiectul
Constructia Oficiului Medicilor de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimislia in cadrul contractului de

antrepriza nr. 19 din “03” martie 2018 incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 18/00154 din 19.01.2018
intre IMSP CS Cimislia si intre .M. PRO EX 2005 S.R.L. si asociatul SOFTCONSTRUCT S.R.L. pentru

efectuarea “ Constructia Oficiului de Familie din satul Mihailovea r-nul Cimislia

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr.02, eliberatd de Primiria satul Mihailoveca la data de
19.12.2017, cu termenul de valabilitate de 24 luni din momentul inceperii lucrarilor de constructie.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 11:00 “17” octombrie 2019 pini la
15:00 “17” octombrie 2019, fiind formata din :

Presedintele Comisiei :

Capcelea Ludmila s Sef IMSP CS Cimislia

Membrii Comisiei :
Tocaru Vasile , Specialist principal a sectiei de constructie si dezvoltare a teritoriului CR Cimislia
Cretu Iulia , _Inginer constructor CS Cimislia
Razmerita Nicolae , Responsabil Tehnic
Certificat Atestare tehnico-profesionali Nr.0184 valabil pina 14 noiembrie 2023

Topor Maria , _ Presedintele comitetului sindical CS Cimislia
Iavorschi Daria , __Medic de familie OMF Mihailoveca
Caraus Mihail , __ Diriginte cu executarea lucririlor specializate
Certificat Atestare tehnico-profesionali Nr.1210 valabil pini 103 februarie 2021
Bodrug David , Responsabil Tehnic la lucrari specializate

Certificat Atestare tehnico-profesionala Nr.0054 valabil pind 20 decembrie 2023
(nume si prenume) (functia)

3. Au mai participat la receptie:

Plimideala Pavel , _ _Adm iM PRO EX 2005 SRL
Plimideala Visarion ,___Adm__SOFTCONSTRUCT SRL
(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie .

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anexa nr.1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr.2, nu au fost executate;

3) in lucriérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: de a receptiona terminarea lucrdrilor la
obiectivul : “Constructia Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimislia”,
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PRIMITA:
RENFFICIAR: IMSP CS Cimisiia

I RANSVHSA:
ANTRVPRENOR: LA PRO

sctombrie 2017

 Sel O8, Capeclea Lodmije

<. {functiz, numele, prenumeic)

4 Adm. Plimadenta P

{fimetia, numele, prenunke)




Anexa nr. 1

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 01 ,din “17” octombrie 2019

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.
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Presedintele Comisiei : | s
Capcelea Ludmila %//W f.;'f?’-“
Membrii Comisiei : PRI
Tocaru Vasile
Cretu lulia
Razmeriti Nicolae
Topor Maria
Iavorschi Daria
Caraus Mihail
Bodrug David

(functia, numele, prenumele)
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Anexanr.2

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 01 ,din “17” octombrie 2019

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

et /

Presedintele Comisiei
Capcelea Ludmila

Membrii Comisiei :
Tocaru Vasile

Cretu Julia

Rizmerita Nicolae

Topor Maria

Iavorschi Daria

Caraus Mihail

Bodrug David

(functia, numele, prenumele)




la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 01 ,din “17” octombrie 2019

Anexanr.3

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.
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Presedintele Comisiei :
Capcelea Ludmila
Membrii Comisiei :
Tocaru Vasile

Cretu Tulia

Razmeriti Nicolae
Topor Maria
Iavorschi Daria
Caraus Mihail

Bodrug David

(functia, numele, prenumele)




Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova
Institutia Medico-Sanitari Publici
Centrul de Sinitate Cimislia
4101 or. Cimislia,
str. Alexandru cel Bun, 135
tel.: (241) 2-39-89

Munucreperso 3apasooxpanenus Pecny6aukn Moanosa
() ) Obwecrsennoe Memuko-Canuraphoe Yupexaenne
LenTp 3n0posLs Ynmuinaus

4101 r. Yumuiaus
Y. Anekcanapy yea Byn, 135

Tedq. (241) 2-39-89

fax: (241) 2-39-84, 2-39-89 thaxce. (241) 2-39-84, 2-39-89
cs.cimislia@ms.md cs.cimislia@ms.md

Nr.ﬁ
Din 21 €9 2018

SRL” PROEX 2005”

Prin prezenta, IMSP Centrul de Sinatate Cimislia Va informeaza, ca din lipsa
surselor de finantare rugdm si sistati temporar constructia OMF s.Mihailovca,
raionul Cimislia incepind cu data de 15.09.2018.

Prezenta instiintare va servi drept motiv pentru prelunjirea termenului de
executie a lucrarilor prevazute in contractul de anterpiza Nr.19 din 03.03.2018
incheiat intre CS Cimislia si SRL” PROEX 2005”.

Despre reluarea lucrérilor , V& vom informa suplimentar.

Véa mulfumim pentru intelegere.

Sef IMSP CS Ludmila Capcelea
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