

**CONTRACT DE EXECUȚIE**  
Nr. 14 din 27.04 2022

I.C.S. "DAS CONINST" S.R.L. societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legile din Republica Moldova, cu sediul social în Chișinău, str. Milescu Spătaru, Bl.13/2, ap.153, înregistrată la Agenția Servicii Publice cu nr. 1012600028617, reprezentată în mod legal de dl. GHEORGHE AVRĂM, acționând în calitate de Antreprenor,

și

"SAVIS ENGINEERING" SRL Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole nr. 7, Cod fiscal: 1015600021000, Victoriabank S.A., Bl. VICBMD2XXXX, IBAN MD13VI022580300964643MDL, email: office@savis.md, tel/fax: +373 22 87 00 97, reprezentată prin administrator de dl. ION SCAI, în calitate de Subantreprenor.

Părțile au hotărât de comun acord încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor condiții:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1 "SAVIS ENGINEERING" SRL se obligă să execute pentru I.C.S. „DAS CONINST” S.R.L. lucrări, în cadrul proiectului "Construirea unui centru polivalent Kaufland, pe terenul cu nr cadastral 0100416.114, situat în mun. Chișinău sect. Râșca str. Kiev nr. 7, specificate în anexele prezentului, conform proiectului de execuție nr 105/20-CE.PL.

Art.1.2 Lucrările se vor executa de către societatea "SAVIS ENGINEERING" SRL pe baza și în conformitate cu documentația tehnică, rapoartele de inspecție, precum și autorizațiile de construcție puse la dispoziție de către Antreprenor.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.2.1. Prețul negociat de părți constituie 14 657 954, 05 MDL (paisprezece milioane șase sute cincizeci și șapte mii nouă sute cincizeci și patru lei, 05 bani), fără TVA ce este detaliat în următoarele anexe și anume:

Anexa 1: Lucrări de construcție – montare a rețelelor exterioare de canalizare pluvială conform proiectului de execuție nr.105/20-CE.PL;

Anexa 2: Stramutarea rețelelor exterioare de gaze de presiune joasă;

Anexa 3: Stramutarea rețelelor exterioare de apeduct;

Anexa 4: Lucrări de amenajare a accesului din str. Bogdan Voievod către magazinul KAUF LAND – zona KEBAB;

Anexa 5: Lucrări de amenajare teritoriu în afara limitei de proprietate;

Anexa 6: Fundații / zid de sprijin – zona ANDOCARE;

Art.2.2. Subantreprenorul confirmă că prețurile acestea includ toate cheltuielile directe, indirecte, profitul, taxele și impozitele prevăzute în actele normative.

Art.2.3 Lucrările suplimentare, dacă se impun, se vor executa doar cu aprobarea I.C.S. "DAS CONINST" S.R.L. și vor face obiectul unui act adițional la prezentul contract.

Art.2.4 Valoarea finală a contractului este determinată de cantitățile executate înscrise în Situațiile de Lucrări periodice, confirmate cantitativ și calitativ de către Antreprenor.

### 3. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI.

Art. 3.1 Prețul unitar al materialelor și lucrărilor ce fac obiectul contractului rămâne ferm pe toată durata de execuție a contractului. Excepție face betonul asfaltic pentru care care părțile stabilesc ca în cazul în care prețul acestuia calculat inițial se modifică, acesta va putea fi renegociat.

Art. 3.2. Subantreprenorul este obligat să anunțe Antreprenorul în timp util cu privire la modificarea prețurilor pentru materialele și lucrările de construcție menționate la art.3.1.

Art. 3.3 În cazul în care Beneficiarul agreează prețurile noi, Părțile semnează un acord adițional, care devine parte componentă a prezentului Contract.

Art. 3.4 Antreprenorul se va pronunța despre acordul sau dezacordul cu privire la ajustarea prețului contractului la prețurile comunicate în termen de 3 zile de la data primirii notificării de la Subantreprenor.

Art 3.5 În cazul în care prețurile noi nu sunt agreeate de către Antreprenor, acesta are dreptul de a se retrage din contract a partea deja finalizată a lucrărilor.

Art. 3.6 Modificările prețurilor materialelor nu pot să ducă la prelungirea duratei de execuție a lucrărilor, cu excepția cazurilor în care părțile au convenit altfel.

### 4. DURATA DE EXECUȚIE

Art.4.1. Termenele de execuție: 180 zile. Subantreprenorul va începe lucrările în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la recepționarea actelor permise (autorizației de construcție avizată de instituțiile abilitate). Subantreprenorul va face toate diligentele necesare în cadrul frontului de lucru pentru a nu avea întârzieri la termenele intermediare/final asumate.

Art. 4.2. Data estimativă pentru începerea lucrărilor este 05 mai 2022. Data preliminară prevăzută poate deraja de la estimarea inițială prin urmare data de start a lucrărilor va fi considerată data când ambele Părți au convenit asupra începerii lucrărilor.

Încălcarea obligației de confidențialitate de către oricare dintre Părțile contractante atrage după sine plata de daune interese, cu obligația Părții care invocă nerespectarea obligației de confidențialitate să dovedească culpa celeilalte Părți, precum și valoarea prejudiciului suferit.

Părțile se obligă să prelucereze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresa de e-mail, număr de telefon. Categoriile de persoane vizate ale căror date sunt prelucrate: reprezentanți legali, persoanele de contact desemnate prin contract și alți angajați ai părților, persoane implicate în executarea contractului.

Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucereze datele.



Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de respectivă relație contractuală.

Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să prevenim orice incidente de pierdere, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 de ore. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către orice terț cu următoarele excepții: (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea și-a exprimat acordul.

La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în fața autorităților statului cu atribuții de control, situații în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.

Prezentul contract de execuție s-a încheiat astăzi, 27.04.2022 în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

#### 14. SEMNĂTURILE PARTILOR

<p><b>I.C.S. „DAS CONINST” S.R.L.</b> 2008 Republica MOLDOVA, mun. Chișinău, str. N. Milescu Spătaru nr. B13/2 BCR Chișinău S.A. Filiala nr. 2 Pușkin Or. Chișinău Cod fiscal – 1012600028617 Cod TVA - 0609599 Cod IBAN –MD07RN0000000002240011249 Avram Gheorgh Semnătură &amp; Ștampila</p> 	<p><b>„SAVIS ENGINEERING” S.R.L.</b> MD-2044, str. Mestierul Manole 7 mun. Chișinău, Republica Moldova „Mobiabanca-Groupe Societe Generale” SRL BIC: VICBMD2XXXX cod fiscal 1015600021000 Cod TVA 0405245 IBAN: MD200810000110001443MDE Scaii Ion Semnătură</p> 
---	--

Centru comercial polivalent  
 "KAUFLAND" pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in  
 mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Kiev, nr. 7.

„Solutie trafic”

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate pentru luna  
octombrie – decembrie 2022

Nr.	Item	Denumirea Lucrărilor	Unitatea de masura	Cantitate Etapa2	Pret unitar MDLcu TVA	Valoare MDL cu TVA
1		<b>Capitolul 1. Lucrări pregătitoare</b>				
2	1.1	Restabilirea traseului și trasarea	km	0.30	11,488.27	3,446.48
3	1.2	Trasarea axelor construcțiilor drumului	km	0.30	27,658.84	8,297.65
4	1.3	Tăierea copacilor din material tare cu un dia mai mic de 30 cm	buc.	2	300.00	600.00
5	1.3.1	Tăierea copacilor din material tare cu un dia mai mare de 30 cm, inclusiv cheltuieli aferente autorizării	buc.	1	24,000.00	24,000.00
6	1.4	<b>Demontarea sistemului rutier existent</b>				
7	1.4.1	Sistem rutier din asfalt hmed-7cm	m <sup>2</sup>	1255	39.00	48,945.00
8	1.4.2	Demolarea imbracamintei rutiere din asfalt a trotuarului h=3cm. Transportarea la la depozit 11 km (2,2tn/m3)	m <sup>2</sup>	78		
9	1.4.3	Demonatrea pavaj hmed - 4cm inclusiv incarcarea in autobasculanta	m <sup>2</sup>	63.1		
10	1.4.4	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (2,3 tn/m3)	tn	190.89	48.00	9,162.72
11	1.4.5	Demonatrea gardului de protectie temporar incarcarea si transportarea	ml	190	85.20	16,188.00
12	1.4.6	Demontarea si montarea stalpilor de electricitate	buc	2	7,625.00	15,250.00
13	1.4.7	Demolarea fundatiei din piatra sparta - 15cm Transportarea la depozit. distanță de 1 km (1,5 tn/m3)	m <sup>3</sup>	700		
14	1.4.8	Demolarea bordurei existente BR 100x30x18 cu fundatie din beton	m.l	291	50.00	14,550.00
15	1.4.9	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (2,3 tn/m3)	tn	35	48.00	1,680.00

94	5.3.4	Pavaj presată ,FH6 -100 x 200; grosime 6cm	m <sup>2</sup>	798.5	576.20	460,095.70
95	5.3.5	Bordura prefabricata beton C20/25, BR 100x20x8 (B0 15x22cm, pe fundatie din beton C12/15, 30x15cm)	ml	138.2	307.28	42,466.10
96	5.3.6	Bordura prefabricata beton C20/25, BR 100x20x7 (B0 15x22cm, pe fundatie din beton C12/15, 30x15cm)	ml	70.4	225.28	15,859.71
97	5.4	Instalarea indicatoarelor rutiere	buc.	0	389.20	0.00
98	5.4.1	D700	buc	0	1,250.00	0.00
99	5.4.2	B700x700	buc.	0	1,500.00	0.00
100	5.4.3	A900	buc	0	1,550.00	0.00
101	5.5	Stilpi indicatoare rutiere	buc.	0	517.28	0.00
102		Stilpi deliniator flexibil 450mm ut 2502	buc	0	450.00	0.00
103	5.6	Marcajul rutier	m <sup>2</sup>	0	468.30	0.00
		<b>TOTAL inclusiv TVA</b>				<b>5,963,666.70</b>

Executant - subantreprenor / "SAVIS ENGINEERING" S.R.L



Beneficiar - Antreprenor General / "DAS CONINST" S.R.L

