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CONTRACT'BE ANTREPRIZA Nr/)7

privind achizitia lucrarilor de reparatie a salii din cadrul Casei de Cultura Zirnesti, Cahul
ﬁ aprilie 2022 s.Zirnesti, r-l Cahul

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat, intre Asociatia Obsteascii "Egreta” cu sediul in s. Zirnesti,
r-1 Cahul, str.Scolii, 8, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. IDNQO 1010620002585,
reprezentat prin
Nadejda Dobanda, administrator, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

S1

SRL ”Influent Group Construct”, cu sediul in mun.Chisinau, str.Calea lesilor, 16/6, ap.29,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1019600000353, autorizat pentru activitatea in
constructii: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice: Nr. 401316 din “10” lanuarie 2019,
eliberata de Agentia Servicii Publice, reprezentat prin
administratorul Radu Gavgas . in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrdrile de reparatie a sdlii din cadrul Casei de
Culturd Zirnesti, Cahul in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 zile dupi primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract. (se anexeaza).

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica Iespectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
Sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta



pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni
diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢4 sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitAnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti
de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 299 735,34 lei (doui

sute noudzeci si noud mii sapte sute treizeci si cinci lei, 34 bani), fird TVA.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 20% din valoarea totala a
contractului, indicata la punctul 3.1.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sant in litigiu va fi
platita imediat.

3.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate, pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile vor argumenta necesitatea majorarii. Orice
modificare cu privire la valoarea contractului urmeaza a fi coordonata cu Programul
EU4Moldova:Regiuni-cheie.

S. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE

BENEFICIARULUI

S intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

5.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

5.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

5.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:



— “

13. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL, GENERAL BENEFICIARUL

SRL ”Influent Group Construct” Asociatia Obsteasci “"Egreta”
Adresa postala: Adresa postala: s, Zirnesti, r-1 Cahul,
mun. Chisindu, str.Calea lesilor, 16/6, ap.29 str.Scolii, 8 I -

Telefon: 069276881 Telefon: 079183896

Cod fiscal: 1019600000353 Cod fiscal: 1010620002585

Banca: BC ”MOLDINDCONBANK”SA Banca: BC “EuroCreditBank”
Cod: MOLDMD2X304 Cod: ECBMMD2X501

IBAN MD1 2ML000000002251104138 IBAN MD1 6EC000000022249501264

14. SEMNATURILE PARTILOR

AN TREPRENQR GENERAL BENEFICIAR
SRL ”Influent Group Construct” ASOTIRtg
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