

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A1937380**

din
от **03.10.2019**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
PROIECT GABION S.R.L.	1010600016641
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
M. Sadoveanu nr.12 bl.1 of.106	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 18.10.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun. Chișinău
Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Claudia GOJAN**
Ниме и преимеле/Фамилия и имя

Semnătură/Подпись

Ana STOICOV
Ниме и преимеле/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.10.2019 ora 16:43:02
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)

Data primirii 23.03.2019 15:04:35

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Proiect Gabion SRL
 (Denumirea completă)

40698252 1010600016641
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2044 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Sadoveanu M., 16., of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale F4120
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322608860 e-mail gavrilita.v@mail.ru
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Vasile Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37369050667

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.471.393	6.152.089
Alte venituri din activitatea operațională	020	234.332	55.286
Venituri din alte activități	030	37	226
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.705.762	6.207.601
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3.235.403	3.010.811
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	241.883	646.092
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	66.518	165.558
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	32.508	30.877
Alte cheltuieli	110	4.697.157	1.778.402
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.273.469	5.631.740
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	432.293	575.861
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	50.976	69.399
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	381.317	506.462

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		3.542
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	510.445	480.276
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	510.445	483.818
2.	Active circulante			
	Materiale	140	30.011	112.180
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1.630	49.179
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	534.457	1.121.150
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9.787	1.429
	Creanțe ale bugetului	220	86	697
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	420.157	116.859
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.118.288	1.177.331
	Alte elemente de numerar	260	74.200	430.977
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.135	9.005
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3.189.751	3.018.807
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.700.196	3.502.625

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.571.653	2.356.653
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	506.462
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2.577.053	2.868.515
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	871.215	584.203
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	31.710	4.799
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	220.025	45.108
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	193	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1.123.143	634.110
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.700.196	3.502.625

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.471.393	6.152.089
Costul vânzărilor	020	7.431.435	4.791.740
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.039.958	1.360.349
Alte venituri din activitatea operațională	040	234.332	55.286
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	629.029	806.707
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	213.005	33.293
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	432.256	575.635
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	37	226
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	432.293	575.861
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	50.976	69.399
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	381.317	506.462

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.571.653		215.000	2.356.653
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	506.462		506.462
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.571.653	506.462	215.000	2.863.115
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.577.053	506.462	215.000	2.868.515

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10106000166 Data înregistrării 07.05.2010 Seria MD Număr 0102541
41

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 07.05.2010, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 12 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 17 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 646.092 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) codul valutei

14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	5.700	5.700		4.250	5.700	4.250	708	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	5.700	5.700		4.250	5.700	4.250	708	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	622.087	111.642			11.142	610.945	130.669	
5.1. clădiri	510	530.158	60.380				530.158	73.628	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	71.536	42.106			11.142	60.394	38.729	
inclusiv: tehnică de calcul	531	11.142	11.142			11.142			
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550	20.393	9.156				20.393	18.312	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
I	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datorităilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director *[Signature]* Secretar *[Signature]*

* conform art.36 din Legea contabilității

Contabil *[Signature]* Gavrilița Vasile

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	472886
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40698252
Codul fiscal al organizației	1010600016641
IDNO organizației	1010600016641
Denumirea organizației	Proiect Gabion SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	21.03.2019 15:00:56
Data expedierii raportului	23.03.2019 15:04:35
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

OFERTANT



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. Juritică/oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lista obiectelor executate 2012-2017

Nº	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1.	"Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "Codru" din s.Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr.1"	Aparatul Președintelui raionului Strășeni Direcția Învățământ din cadrul Cosiliului raional Strășeni
2.	"Reparația acoperișului Blocului de Studii la Școala de tip-internat Cărpineni r-ul Hîncești"	Școala Internat Cărpineni
3.	"Construcția Cantinei Sociale"	Primăria s.Măgdăcești r-ul Criuleni

Nume: **Ion SECRIERU** /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. Juritică/oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**Lista obiectelor executate 2012-2017**

Nº	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1.	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
2	<i>Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul "FLOWERS" mun.Chișinău str.Anestiade,7</i>	SC"Domax-con Prim"SRL Hotelul "FLOWERS" dir.Donciu Stepan
3	<i>Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești director Țenu Tudor
4	<i>Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rational Cimișlia</i>	IMSP Spitalul Cimișlia str,Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93
5	<i>Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani</i>	SC"LUMINTODE" SRL Dir. Mogîldea Galina
6	<i>Lucrări de reparație a fașadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni</i>	Liceul theoretic P.Stefănuță
7.	<i>Lucrari de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA "Ago-Dacia"</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
8	<i>Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
9	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
10	<i>Lucrari de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni</i>	Consiliul Raional Strășeni
11	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110
12	<i>Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
13	<i>Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 dir.Rușesco Mihail
14	<i>Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni</i>	Aparatul președintelui rational Strășeni
15	<i>Lucrări de finisare interioare si exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
16	<i>Lucrari de reparație a trotuarelor" din com.Micauți r-ul Straseni</i>	Primăria Micăuți Strășeni
17	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
18	<i>Lucrări de reparație la sala festivă" a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)</i>	Primăria Micăuți Strășeni
19	<i>Lucrari de reparație interioară și exterioare a grădiniții de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare)</i>	Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni

20	Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Strasenii	Aparatul preşedintelui raional Străşeni
21	Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uşi ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
22	Lucrari de reparaţie a trotuarelor din faţa Grădiniţei com.Micauti r-ul Strasenii)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)	Primăria Micăuţi Străşeni
23	"Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"	Direcţia Învăţămînt Străşeni
24	"CONSTRUCŢIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăceşti r-ul Criuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct şi canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)	Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni
25	Lucrări de construcţie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Străşeni, etapa nr. 1	Direcţia Învăţămînt Străşeni
26	„Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Strasenii	Direcţia Învăţămînt Străşeni din cadrul Consiliului raional Străşeni
27	Construcţia si montarea unei scene pentru festivitati în satul Micăuţi r-ul Străşeni	Primăria Micăuţi Străşeni
28	Lucrări de reparaţie la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chişinău	Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău- IMSP SCM de Copii nr.1
29	“Lucrări de reparaţie a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chişinău	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
30	Lucrări de reparaţie la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Străşeni	Consiliul raional Străşeni Preşedinte Popa Mihail
31	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Strasenii"	Direcţia Învăţămînt Străşeni
32	„Lucrări de pavare,reparaţia partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădiniţa din s.Măgdăceşti”	Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni
33	Lucrări de reparaţie curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017	ÎS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile Dir.Larisa Şicanova tel.022/525110
34	“Construcţia depozitului frigorific din mun.Chişinău com.Grătieşti ”	G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae”
35	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleco Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii"	Consiliul raional Străşeni
36	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Strasenii	Consiliul raional Străşeni
37	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	IP USMF "Nicolae Testemitanu"
38	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	IMSP SCM SfintaTreime
39	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hînceşti	Direcţia Scolii tip Internat Carpineni
40	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
41	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii	Primaria s.Tiganesti r-ul Strasenii
42	"Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"	Primaria comunei Micauti r-ul Strasenii

Nume: Ion SECRIERU /

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: “PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chişinău

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. Juritică/oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.14 08.04.2014 11.05.2015	Constructia cantinei sociale si anexa Primaria s.Magdacesti r.Criuleni	antreprenor	2 708 528,17	8	nr.2 din 22.01.2016
2	Nr. 56/84 28.11.2014	Constructia Pavelionului nr.2 cu 112locuri tabara CODRU s.Capriana Direcția Învățământ Strășeni	antreprenor	4 703 817,18	10	nr.16 din 20.06.2016
3	Nr.10/54 11.07.2014	Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Hagimus r-ul Causeni Gimnaziul Ioan Vodă s.Hagimus	antreprenor	2 070 155,42	8	nr.67 din 22.10.2016
4	Nr.25/8 06.08.2016	Lucrări de pavare, reparația parțială a scărilor interioare la Grădiniță de copii Măgdăcești	antreprenor	718 931,34	3	11.2016
5	Nr.37/16-48 03.05.2016	Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău	antreprenor	1 390 497,48 237169,26	4	nr.21 din 17.11.2016
6	Nr.48/85 04.10.2016	"Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău	antreprenor	2 531 667,35	10.10.2016 21.12.2016	Nr.1 din 23.12.2016
7	Nr.21G Din 18.05.2015	"Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești "2016-2017	antreprenor	10870537,32	20	Nr.1 din 21.02.17 Nr.07/33 din 23.02.17
8	Nr.17/02822/01 din 16.10.2017	"Schimbarea acoperisului blocude studii la LT "Alec Russo" din s.Cojusna r-ul Straseni"	antreprenor	1104899,02	2	28.12.2017
9	Nr.17/02822/03 din 16.10.2017	"Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare la LT "Alec Russo" din s.Cojusna r-ul Straseni"	antreprenor	345469,15	2	28.12.2017
10	Nr.28/11/17 din 28.11.2017	Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița din s.Micăuți	antreprenor	199827,85	1	25.12.2017
11	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT "Zubresti" din satul Zubresti r-ul Straseni	antreprenor	945372,51	2	27.12.2017

12	Nr.70 din 06.06.2017	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	antreprenor	2 591 866,10	4	Nr.61T din 21.10.2017
13	Nr.171 AAP 17/00354/004 din 18.04.2017	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	antreprenor	1773464,20 263050,57	3,5	30RT din 10.10.2017
14	Nr.60 din 10.05.2017	Lucrări de reparație la acoperișul transformatorului la Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis din or.Strășeni	antreprenor	76422,58	1	20.06.2017
15	Nr.1/32 din 21.06.2017	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești	antreprenor	1158560,77 237926,94	3.5	Nr.1 din 20.10.17
16	Nr.45 din 09.11.2017	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	antreprenor	237169,26	5	Nr.21 din 17.10.2017
17	Nr.17/01786/001 din 25.07.2016	Lucrări de reparație a sălii sportive la LT "M.Eminescu" din or.Strășeni		1 592 533,49	3,5	30RT din 10.10.2017
18	Nr.18 din 18.02.2017	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Straseni	antreprenor	231388,73	1	24.03.2017

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau**



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 " cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "Codru" din s. Capriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1**
2. Numărul și data contractului **Nr.56/84 din 28.10.2014** și acordul adițional nr.56/AA din 11.06.2015 conform (procesul verbal) **nr.56/AA din 06.05.2015 la contractul nr.56 din 28 octombrie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Presedintelui raionului Strășeni)Directia Invatamint din cadrul Consiliului raional Strășeni**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

antreprenor
antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.56/84 (la data semnării contractului)	3 619 414,34	320 302,15
aa) Acordul adițional nr.56AA	1 084 402,84	95 964,85
b) finală (la data finalizării contractului)	4 703 817,18	416 267,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **19 luni**

b) efectiv realizată **11 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.16 din 20 iulie 2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(Lucrări de terasament, zidării, beton armat, pereți dispărțitori, acoperiș șarpant, montarea blocuri din beton subsol, perete de sprijin, scări din beton armat)**

Data completării

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun. Chișinău**



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1484/14 data 13.11.2014

Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 56/84
din 28 octombrie 2014

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1996/14 din 27 octombrie 2014, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cont de virament 220114071679837, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin Petru VOLOȘCIUC, în calitate de Beneficiar, și S.R.L. „Proiect Gabion”, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont de virament 222435308, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A-MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 03 iunie 2015), pentru genurile de activitate: *Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, *, reprezentată prin Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrărilor de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1 Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, transferarea avansului conform legislației în vigoare, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 619 414,34 lei (Trei milioane șase sute nouăsprezece mii patru sute paisprezece lei, 34 bani) inclusiv TVA 603 235,72 lei.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până 31 decembrie 2016.

BENEFICIAR

APARATUL PREȘEDINTELUI
raionului Strășeni
or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28
cont trezorerial 220114071679837
cod fiscal 33828860
cont bancar 226632
c/b TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



cepa corespunzătoare conform originalului

ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”
Mun. Chișinău,
str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4
cont de decontare 222435308
cod fiscal : 1010600016641
c/b ENEGMD22
B.C. „Energbank” S.A.,





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-2432/14 data 08.12.2014
Semnătura Cuiz

ACORD ADIȚIONAL nr. 56-LP/AA din 27 noiembrie 2014 la contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 27 noiembrie 2014, în or. Strășeni, de către Aparatul Președintelui raionului, Consiliul raional Strășeni (beneficiar), în persoana Președintelui raionului Strășeni dlui Petru VOLOȘCIUC, S.R.L. „Proiect Gabion” în persoana dlui Ion SECRIERU și Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni (cobeneficiar), în persoana doamnei Iulia CERTAN, șeful direcției în scopul modificării contractului prin includerea ca cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni, prin acord adițional la contractul de achiziție publică nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni cu S.R.L. „Proiect Gabion” pentru achiziționarea : Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1 înregistrat de Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-7874 din 13.11.2014 Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, nr. 56-LP/AA 27 noiembrie 2014, Cod CPV: 45453000-7.

Prin prezentul Acord, se modifică punctul 1.1 din contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, cu modificările ulterioare și se introduce ca parte contractantă, avînd calitatea de cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni pentru a fi posibilă continuarea Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

“OPERATOR ECONOMIC”:



1400.000
“BENEFICIAR”

“COBENEFICIAR”





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-9014/15 data 11.06.15

Semnătura _____

ACORD ADIȚIONAL Nr. 56/AA la contractul Nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 01 iunie 2015, în or. Strășeni, între **Aparatul Președintelui raionul Strășeni**, în persoana dlui **Petru VOLOȘCIUC**, **Președintele Raionului Strășeni**, **Direcția Învățământ** din cadrul **Consiliului raional Strășeni** (cobeneficiar), în persoana doamnei **Iulia CERTAN**, șeful direcției și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, în persoana dlui director **Ion Secrieru**, în scopul modificării Contractului Nr. 56/AA din 28 octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. 1-7874/14 din 13 noiembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, Cod CPV: 45453000-7, procesul-verbal Nr. 56/AA din 06 mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează suma contractului 1 084 402,84 lei (Un milion optzeci și patru mii patru sute doi lei, 84 bani) inclusiv TVA, ce reprezintă suma neplanificată pentru lucrările suplimentare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



INVESTITOR

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 16 din 20 iulie 2016

privind lucrarea *"Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"* în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07, din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.
2. 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza *Dispoziției președintelui raionului nr. 80 din 11 iulie 2016* în intervalul de o zi, fiind formată din:

POPA Mihail

- președinte al raionului, președintele Comisiei

Membrii comisiei:

BUDU Nicolae

- vicepreședinte al raionului

URSU Ion

- vicepreședinte al raionului

SÎRBU Nicolae

- șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, secretar al Comisiei

CERTAN Iulia

- șef al Direcției învățământ

AMPAVA Ion

- șef –adjunct al Direcției învățământ

CIOBANU Iurie

- director al taberei de odihnă pentru copii "Codru"

CIOCHINĂ Ion

- șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni

SĂNDUȚĂ Oleg

- șef al Secției Situații Excepționale Strășeni

DIACENCO Rita

- șef al Inspecției Ecologice Strășeni

AGHENIE Tudor

- inspector, Inspecția de Stat teritorială în construcții Centru

BUGA Vasile

- consilier raional

ANGHEL Veaceslav

- consilier raional

CUBE Ludmila

- consilier raional

MAROLA Constantin

- consilier raional

GANEVA Valentin

- consilier raional

TOPOR Iurie

- consilier raional.

3. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion

- director SRL "PROIECT GABION"

HOMIȚCHI Alexei

- director SRL "GLOBAL - MAX"

TORLAC Nicolae

- responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor de construcție – montaj au fost executate conform contractului de antrepriză și a documentației de proiect cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor terminate

8. Prezentul proces-verbal, conținînd două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **20 iulie 2016** în cinci exemplare.

Comisia de recepție

POPA Mihail

BUDU Nicolae

URSU Ion

SÎRBU Nicolae

CERTAN Iulia

AMPAVA Ion

CIOBANU Iurie

CIOCHINĂ Ion

SĂNDUȚĂ Oleg


DIACENCO Rita

AGHENIE Tudor

BUGA Vasile

ANGHEL Veaceslav

TORLAC



CUBE Ludmila

MAROLA Constantin

GANEA Valentin

TOPOR Iurie

Homitchi Alexei



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"

" " 2016

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2016


L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



2016



Anexa nr. I
la procesul – verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.16 din 20.07.2016

Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sunt incomplete piesele:

Președinte al Comisiei

Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Lista lucrărilor ce urmau a fi executate:

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. 1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07 din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.

Președinte al Comisiei


Responsabil tehnic

Proiectant

Mihail POPA

Nicolae TORLAC

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție

Președinte al Comisiei

Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMITCHI



Republica Moldova

Președintele Raionului

STRĂȘENI

MD-3701, or, Strășeni, str.M.Eminescu, 28
tel. (237) 2-36-30



Республика Молдова

Председатель Района

СТРЭШЕНЬ

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28
тел.(237) 2-36-30

16 martie 2017 nr. 145


Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2015 „PROIECT GABION” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de construcție la obiectului „Pavilionul de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din r-nul Strășeni, în anul 2016 a executat lucrări de reparație capitală la sala de sport și vestiare la LT „M. Eminescu” din or. Strășeni.

În cadrul execuției lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectate normele în construcții, termenii și volumele prevăzute în contract, confirmând un nivel ridicat al profesionalismului. Pe parcursul executării și a recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „PROIECT GABION” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor credibil și profesionist.

Președinte al raionului



Mihail POPA
Mihail POPA



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiu mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE"**
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 8 aprilie 2014** (Construcția cantinei sociale) și contractul **nr.46/21 din 11 mai 2015** (Construcția Anexei Cantinei sociale) și Acordul adițional nr.47 din 11 noiembrie 2015 la contractul nr 46/21
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Măgdăcești r-ul Crîuleni**
4. Adresa beneficiarului **s.Măgdăcești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.14 (la data semnării contractului)	1 420 900,45	125 743,40
aa) Anexa contractul nr.46/21	707 030,59	62 569,08
aaa) Acord adițional nr.47	212 012,75	18 762,19
b) finală (la data finalizării contractului)	2 339 943,79	207 074,67

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 22.01.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise - *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în termenele stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

(*Reparații interioare, exterioare, amenajare teritoriului. Lucrări tehnico sanitare, Lucrări electrice, Încălzire și ventilare, Utilaj, Rețele electrice, sanitare exterioare*)

Data completării


Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



ACHIZITII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achizitia prin Licitatie Publică

"8" aprilie 2014

s. Magdacesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 565 din data 27 aprilie 2014, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)
s. Magdacesti

(localitatea)

str. M. Eminescu, telefon: 0248-34-236, fax: 0248-34-236,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din "___" _____ 20___, reprezentat prin Cojocaru Liuba primar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. Proiect Gabion,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau,

(localitatea)

str. M. Sadoveanu, telefon: 022-60-60-77, fax: _____,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541

din "07" mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606

din "13" august 2013, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate construcții clădiri,

reprezentat prin Ion Secieru director, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare a cantinei sociale (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție/distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1420900.45 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respecta prevederilor legale.
- 13.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în și limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acest vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plății integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria s. Magdacești

Adresa: s. Magdacești
Tel./Fax: 0248-34-236
Denumirea: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Băncii: Criuleni
Adresa Băncii: Criuleni
Cod: 226629
Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009934

" ANTREPRENOR": S.R.L. Proiect Gabion

Adresa: Or. Chisinau
Tel./Fax: 022-60-60-77
Denumirea: Energbank
Băncii: Chisinau
Adresa Băncii: Chisinau
Cod: 222435308
Bancar: ENEGMD22
Cont de decontare: ENEGMD22
Cod fiscal: 1010600016641/0404155


16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.15

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "14" iulie 2014, în s.Magdacesti, între Primaria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru, în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-3351/14 din "22" mai 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții AAP s.Magdacesti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.10 din "14" iulie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2 al Contractului de antrepriză nr.14 din 8 aprilie 2014 se modifică obiectul contractului care este: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare și cantinei sociale care se va cu în denumirea nouă: CONSTRUCTIA CANTINEI SOCIALE.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":




[Signature]

[Signature]



ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.16

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "9" septembrie 2014, în

între _Primaria s.Magdacești_, în persoana dlui
(denumirea autorității contractante)

și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui
(denumirea operatorului economic)

în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr. 3351/14 din "22" mai 2014.

s.Magdacești,

(localitatea)

Cojocaru Liuba

(numele, prenumele și funcția)

Ion Secieru

(numele, prenumele și funcția)

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al
s.Magdacesrti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.2 din "9" septembrie 2014

Primarie

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. Majorarea sumei contractului cu suma de 368584.38 lei în baza devizului de
cheltuieli Nr.2LP 565/14

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANTĂ "

L.S.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46/2/ privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" mai 2015

s. Magdacesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1457-op15 din 08 mai 2015 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 32/15 din 28 aprilie 2015, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în s. Magdacesti
str. Mihai Eminescu __, telefon: 0248-34236, fax: 0248-34236,
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __,
, reprezentat prin Cojocaru Liuba-+ primar,
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. PROIECT GABION,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisnau ,
str. M. Sadoveanu, telefon: 022606077, fax: 022606077,
e-mail: proiectgabion@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __ MD 0102541
din "07 mai 2010 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606
din "03 iunie 2010 eliberată de
pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri
reprezentat prin Ion Secrieru - director, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările construcție a anexei la Cantina sociala (descrierea succintă),
Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de...

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 707030.59 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și unelaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primaria Magdacești
Adresa: Rn-ul Criuleni s. Magdacești
Tel./Fax: 0248-34236
Denumirea
Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Adresa
Băncii: Criuleni
Cod
Bancar: 226629
Cont de
decontare: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009934
230100000002034


"ANTREPRENOR": S.R.L. PROIECT
GABION
Adresa: Chișinău
Tel./Fax: 022-606077
Denumirea
Băncii: Energbank
Adresa
Băncii: Chișinău
Cod
Bancar: 222435308
Cont de
decontare: ENEGMD22
Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":





ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.47

la contractul Nr.46 din "11" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în s. Magdacesti, între Primăria s. Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.A. Proiect Gabion, în persoana dlui [] în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "11" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr.201509132 din "11" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Municipiului de construcție a anexei la cantina socială Primărie s. Magdacesti, Cod CPV 45215200-9 N. 46 din "03" noiembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. Majorarea contractului initial cu suma de 212012,75 lei în baza devizului de executie și lucrari adaugatoare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



[Handwritten signature]



Investitor

APL sat. Măgdăcești

REGISTRAR
nr. 030106 din 30/11/2015
nr. 22220201303
Anexa Nr. 2
Regulamentului de recepție
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din "22" 01 2016

Obiectul „„Cantina sodala (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni este executat de APL sat. Măgdăcești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de schimbare-ajustării nr. din eliberată de către primăria sat. Măgdăcești.

Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2016 fiind formată din:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Cojocaru Liuba | - | primarul sat. Măgdăcești |
| Solotchi Feodosie | - | specialist în reglementarea regimului funciar |
| Strulea Gheorghe | - | arhitect șef r-nul Criuleni |
| Gherman Mircea | - | centru de sănătate publică r-nul Criuleni |
| Rusu Dumitru | - | inspecția teritorială ecologică Criuleni |
| Manoli Ștefan | - | unitatea de pompieri și salvatori Criuleni |
| Tverdohleb Mihail | - | biroul de proiectări SRL „SimProiect” |
| Secieru Ion | - | antreprenorul general „Proiect Gabion” SRL |

2. Au mai participat la recepție -

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de " " 2016
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de " " până în prezent, respectiv pe o durată de luni.

7) valoarea obiectului este de lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepție
construcția și de permis exploatarea.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor
de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat final de
recepționat lucrările de construcții Obiectul cu numărul cadastral 31292202013 adresă:
poștală sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni destinația - socială, compus din următoarele
construcții: cu numărul de etaje parter, Construcția de bază Cămină socială cu
suprafața - 416.4 m.p. conform certificat din 23.11.2015 privind parametrii de bază a
construcției pentru darea în exploatare bonului imobil anexat la prezentul proces -
verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu
total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____
_____ exemplare.

Comisia de recepție

Cojocaru Liub

Solotehi Feodosie

Sirulea Gheorghe

Gherman Mircea

Rusu Dumitru


Manoli Ștefan

Tverdohleb Mihail

Secrieru Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea „Cămină socială (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni Lucrările
de construcție — montaj sunt executate în volumul prevăzut de documentația de
proiect.




(semnătura)



Inspector de Stat în Construcții

(funcția, numele)

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ МЭГДЭЧЕШТЬ

MD -4829 , s. Măgdăcești str., M.Eminescu

tel . 24834236, fax 24834236

MD-4829, с. Мэгдэчешть, ул. М. Еминеску

тел. 24834236, факс 24834236

№20 05.02.2016

Prin prezenta, Primaria s. Magdacesti confirma faptul ca Firma S.R.L. "Proiect Gabion " c/f 1010600016641 a efectuat lucrari de constructie a Cantinei Sociale din s. Magdacesti.

Clauzele contraactuale s-au respectat cu strictete. Lucrarile sau efectuat calitativ, fapt demonstrat in timp.

Recomandam autoritatilor contraactate , cointerestate in reparatia (constructia) imobililor sa selcteze acest agent economic pentru asigurarea calitatii lucrarilor si indeplinirii in termenii contraactuali a acestora.

Primar  Cojocarui Liuba



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juritică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"Reparația acoperișului Blocului de Studii la școala de tip-Internat Cărpineni r-ul Hîncești"**

2. Numărul și data contractului **Nr.1/32 din 21 iunie 2017 și contractul nr.2/56 din 09.11.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Școala Internat Cărpineni**

4. Adresa beneficiarului **satul Cărpineni r-ul Hîncești str.Gagarin,7 tel.269-28487:26021**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenor

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială contractul nr.1/32
(la data semnării contractului)

1 158 560,77

68962,00

aa) inițială contractul nr.2/56

237 926,94

14168,00

b) finală

1 396 487,71

83130,00

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **75 zile-lucrătoare**

b) efectiv realizată **75 zile-lucrătoare**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 20.10.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în terminele stabilite.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(demolări, lucrări din beton armat, acoperiș șarpant, sistema de scurșere, streășină, tencuieli, zidării)**

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**


directorul **Ion SECRIERU** / _____ /

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/32 - 78 privind achiziția prin COP

“ 21 ” junie 20 17 .

c.Carpineni

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 577-OP/17 din data 05.06.2017 , între Scoala internat Carpineni

_____ , cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

c.Carpineni r-l Hincesti

(localitatea)

str. str.Gagarin 7 , telefon: 269-28701 269-28487 , fax: 269-26021

e-mail: Scoalainternatcarpineni@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 537

din “ 04 ” 08 2015 , reprezentat prin directorului Tenu Teodor ,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Proiect Gabion SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau

(localitatea)

str. Sadoveanu M 16 ap.4 , telefon: 60-6077 60-88-60 , fax: 60-60-77

e-mail: proiectgabion@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541

din “ 07 ” 05 2010 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606

din “ 03 ” 06 20 10 , eliberată de Camera de licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri ,instalatii si retele

tehnico- edilitare ,reconstrucții ,

reprezentat prin Secieru Ion ,director

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia acoperisului blocului de studii la scoala de - tip internat Carpineni ,r- Hincesti

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 55 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1158560.77lei (Un milion o sută cincizeci și opt mii cinci sute saizeci lei (inclusiv TVA)).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 20 17.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "20" iunie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR": Proiect Gabion SRL

Adresa:

mun.Chisinau

Tel./Fax:60-60-77

Denumirea Băncii:BC EnergBank

Adresa Băncii:

Cod Bancar:MD90EN000000222435308845

Cont de decontare:

Cod fiscal:1010600016641

"BENEFICIAR":Scoala internat Carpineni

Adresa:s Carpineni

Tel./Fax:269-26021

Denumirea Băncii: TREZMD2X

Adresa Băncii:

Cod Bancar:

Conde

decontare:MD02TRPBAF311120B01338AC

Cod fiscal:1007601000104

16. Semnăturile părților



"ANTREPRENOR":

[Signature]

"BENEFICIAR":

L.Ș.

[Signature]

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2/56 - 716 privind achiziția prin COP

“09” noiembrie 20 17

c.Carpineni

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COPF nr. din data 24.10.2017,
între Scoala internat Carpineni, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

c.Carpineni r-l Hincesti

(localitatea)

str. str.Gagarin 7, telefon: 269-28701 269-28487, fax: 269-26021

e-mail: Scoalainternatcarpineni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 653
din “06” 11 2009, reprezentat prin directorului Tenu Teodor,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Proiect Gabion SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau

(localitatea)

str. Sadoveanu M 16 ap.4, telefon: 60-6077 60-88-60, fax: 60-60-77

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541

din “07” 05 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606

din “03” 06 20 10, eliberată de Camera de licențiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri ,instalatii si retele tehnico- edilitare ,reconstrucții,

reprezentat prin Secrieru Ion ,director

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia acoperisului blocului de studii la scoala de - tip internat Carpineni ,r- Hincesti

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 20 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 237926,94 lei (Doua sute treizeci si sapte mii noua sute douazeci si sase lei 94 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09" noiembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR": Proiect Gabion SRL

Adresa:
mun. Chisinau

Tel./Fax: 60-6060-77

Denumirea Băncii: BC Energbanc

Adresa Băncii:

Cod Bancar: MD90EN000000222435308845

Cont de decontare:

Cod fiscal: 1010600016641

"BENEFICIAR": Școala internat Carpineni

Adresa: s. Carpineni

Tel./Fax: 269-26021

Denumirea Băncii: TREZMD2X

Adresa Băncii:

Cod Bancar:

Conde

decontare: MD29TRPBAF311120C15550AC


Cod fiscal: 1007601000104

16. Semnăturile părților



"ANTREPRENOR":

[Signature]



"BENEFICIAR":

L.Ș.

[Signature]

INVESTITOR Scoala internat Carpineni

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 20 octombrie 2014

Privind lucrarea lucrări de reparație a acoperișului blocului de studii

Execută la obiectul lucrări de reparație a acoperișului blocului de studii la școala internat Carpineni

În cadrul contractului nr. 1/32 din "21" iunie 2014 încheiat între școala internat Carpineni și S.M. "Președ. Craibon"

Pentru lucrările de reparație a acoperișului blocului de studii

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 042/606 eliberată de 03.11.2010 la _____, cu valabilitate pînă la 5 ani

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind compusă din:

<u>Președinte</u>	<u>Ștefan Teodor, Directorul școlii</u>
<u>Membri</u>	<u>Tarita Vladimir, șef dir. pe gospodărie</u>
	<u>Secreteru Școlii, educativ, adf. internat</u>
	<u>Sabel Căcrino, contabil șef</u>
	<u>Bînzari Gălin, educativ, președ. com. școlii</u>
	<u>Luta Ion, vicepreșed. com. școlii</u>

(numele, prenumele)

3. Au fost prezentate la recepție:

Ciara Simion, responsabil tehnic

Ștefan Teodor, autor proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit su sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

respectarea prevederilor din documentația de

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de la, calitatea lucrărilor normale

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____

destinația Casei de Sănătate compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje
_____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de
_____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Geniu Teodor

Specialiști:

Membru:

Surcanu Ligia

Secreter Mihail

Bobel Ecaterina

Bindari Galina

Futa Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
(numele, prenumele, semnătura)

Lucrarea _____

_____ 2015

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea *lucrări de reparatur a acoperișului blocului*
Este *finacizata* *de studii*


Obiectul poate fi dat în exploatare

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

PRIMITĂ:





MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL R. MOLDOVA

SCOALA DE TIP INTERNAT PENTRU COPII ORFANI ȘI COPII RĂMAȘI FĂRĂ
ÎNGRIGIREA PĂRINȚILOR DIN COMUNA CÂRPINENI, r-n HÎNCEȘTI

MD 3420.com.Cârpineni, str. Gagarin 7,
tel /fax 269 26-0-21; e-mail: scoalainternatcarpineni@mail.ru

183/11
08 noiembrie 14

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunostinta ca in anul 2017 Compania de constructie "PROIECT GABION" SRL a cistigat dreptul de executie a lucrarilor de reparatie capitala a acoperisului la blocul de instruire, al Scolii internat pentru copii orfani din Carpineni.

In cadrul executarii lucrarilor au fost respectate normele in constructii, termenii si volumele prevazute in contract. La terminarea lucrarilor nu s-au inregistrat neconformitati tehnologice sau devierii de la parametri de calitate a materialelor utilizate.

In temeiul celor expuse mai sus Administratia institutiei aduce sincere multumiri intreprinderii "PROIECT GABION" SRL, pentru lucru calitativ si la timp efectuat si recomanda aceasta Companie ca Antreprenor credibil si profesionist.



T.TENU

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adresa Juridică/oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

Către: Aparatul președintelui raionului Strășeni

La obiectul: Cererea ofertei de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1569394995620 în 08.10.2019
**"Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni".**

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari-2019

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale lei
1.	IGP Basarabeasca	Contractul Nr.93	1 551 179,68
2.	IGP Cimișlia	Contractul Nr.94	529 174,56
3	IGP Dondușeni	Contractul Nr.95	2 489 538,57
4.	IGP Șoldănești	Contractul Nr.96	2 129 656,17
5.	CR Strășeni Cojușna	Contractul Nr.32	2 448 822,94

Data completării: 03.10.2019

Nume: **Ion SECRIERU** /Funcția în cadrul firmei: **director**Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

OFERTANT



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD2044 adresa Juridică/ oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

E-mail: proiectgabion@mail.ru

Cererea ofertei de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1569394995620 din 08.10.2019

"Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni".

Lichiditatea generală / 2018

Total: active circulante (rîndul 300 cal.5-situația financiară bilanțul contabil) **3018807.00 lei** **x 100% = 476,00%**

Total: datorii circulante (rîndul 580 cal.5-situația financiară bilanțul contabil) **634110.00 lei**

Data completării: **03.10.2019**

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNIM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 13/01-08/1994
din « 24 » Septembrie 2019

„PROIECT GABION” S.R.L.
MD-2044, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 12/1, of. 106

Prin prezenta B.C. „ENERGBANK” S.A. (codul băncii ENEGMD22), confirmă că compania „PROIECT GABION” S.R.L., cod fiscal 1010600016641 deține contul IBAN MD90EN000000222435308845 în MDL, USD și EUR.

Totodată, Vă informăm că soldul conturilor în MDL la data de 23.09.2019 constituie:

Nr.contului(IBAN)	Descrierea contului	Soldul
MD90EN000000222435308845	curent	1 093 428.84
MD85EN000000002256660845	special	38 358.95
MD23EN000000002256154845	special	240 244.29
MD35EN0000000023810478845	depozit	52 000.00
MD26EN0000000023823171845	depozit	106 482.81
MD13EN0000000023822170845	depozit	124 476.93
MD47EN0000000023822169845	depozit	26 458.73
MD34EN0000000023821168845	depozit	77 558.98
MD15EN0000000023810490845	depozit	2 500.00
MD93EN0000000023816496845	depozit	44 000.00
MD61EN0000000023811510845	depozit	9 000.00
MD04EN0000000023813523845	depozit	8 100.00
MD07EN0000000023829177845	depozit	197 710.05
MD79EN0000000023816485845	depozit	4 500.00
MD67EN0000000023814494845	depozit	9 000.00
MD80EN0000000023815495845	depozit	18 500.00
MD28EN0000000023817505845	depozit	10 000.00
TOTAL:		2 062 319.58

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Șef Secție Deservire Clienți DOB



Antoniou Marcela

Ex: Costina Irina

Tel: (22) 858-020