ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.__ /7

privind achizitia prin cererea ofertelor de preturi
nr. ocds-b3wdp1-MD-1698066670686 din 06.11.2023

I. PARTEA GENERALA

Obiectul achizifiei: Montarea sistemului cu panouri fotovoltaice in incinta sediului STI al MAI din
mun. Chitindu, str. V. Alecsandri, 42

Cod CPV: 45300000-0

Yol > 4’/ 2023 mun. Chisindu
Antreprenor Beneficiar
SRL ,,HABSEV GRUP” Serviciul Tehnologii Informationale al MAI

reprezentata prin - Administratorul dl Gheorghe reprezentat prin Director adjunct dl Mihail
HABED, care acfioneaza in baza Statutului, c/f COSLET, care actioneazdi in  baza
1006600038877, autorizat pentru activitatea in Regulamentului, ¢/f 1013601000521, denumit
constructii: Extras din Registrul de stat al persoanelor | in continuare ,,Beneficiar”, pe de alta parte,
Juridice nr. 116581 din 24.08.2023, eliberatd de
Agentia Servicii Publice, pentru genurile de
activitate: Constructii de cladiri si (sau) constructii
ingineresti, instalatii si retele tehmco-edﬂltare
reconstructiile, consolidarile si restauririle, Lucrari
de instalatii electrice i montare a armaturii electrice,
in calitate de Antreprenor, pe de o parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obliga sa execute montarea sistemului cu panouri  fotovoltaice in incinta sediului
STI al MAI din mun. Ckz;mau, str. V. Atecsandn, 42, in scopul sponm qﬁc;enfe: energettce,

conformnate, cu pre




d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor de
montare sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile de montare in mod corespunzdtor, asa
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor de montare
suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistrii lucrrilor de montare sau a unor
parti din ele. din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrérilor de montare cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor de montare, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor de montare.

: 2.6.In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,

A Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in
care se constata ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor de montare in conformitate cu
documentatia de executie, cu clauzele din contract si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatirile
facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor: constituie 5 (cinci)an din data receptiei de la

terminarea lucririlor de montare.
———narca lucrarilor de montare.

3. VALOAREA SERVICUULOR DE MONTARE SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor de montare, ce reprezinté obiectul prezentului contract, este de 909 328,03

noua sute noud mii trei sute douizeci si opt lei 03 bani) MD, inclusiv TVA.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale electronice (e - factura, dupa
primirea proceselor-verbale de receptie a lucririlor de montare executate, semnate si acceptate de catre
Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor de montare executate in
termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se v. ! dupa verificarea i acceptarea platii definitive de citre
fi )3 : - ' cial datorita unor eventuale litigii,
at
rocesul-verbal de receptie la
e confirma ca lucrdrile de

arii Beneficiarului catre

restitui in cel mult 15 zile dupa




4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, sa finalizeze lucririle de montare in termenele stabilite

in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte caietul de sarcini,
documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarilor de montare, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor de montare.

4.7. Dacid Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este
posibil, c# acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor de montare.

. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
i precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de montare de subantrepriza va fi
o pusi la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
?" = (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

¥ 4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle de montare, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor de
montare. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antrepreno'ml prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de buna

executie a contractulm, in cuantum de 5 % din valoanea contractului atribuit.
tan i ti_a de buni executie Antreprenomlm dupa

> dupa primirea scrisorii de
| nu si-a indeplinit aceastd

executate au calitatile
e vicii care ar diminua sau
de folosire sau a celor




se dea toate explicatiile, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizatd in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucririlor de montare, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de

santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor de montare si va verifica calitatea lor
din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,

sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor de montare.

4.20. Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor de montare, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

punctul 2.1., Beneficiarul poate
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sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile de montare, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor de montare §i graficul de executie si de 0
calitate corespunzitoare prevederilor prezentului contract §i a actelor normative.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contacteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertrii, lista subantreprenorilor i lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor de montare, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucririlor de montare contractate in conformitate cu cadrul normativ.

8. MATERIALELE S$1 EXECUTIA SERVICIILOR DE MONTARE PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de ctre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura,
la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea $i
testarea lucrarilor de montare,

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri de montare sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

i de acestia au acces tot timpul la
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8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de catre acestia.

8.8. Lucririle de montare exccutate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrri de montare, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile de montare respective vor fi
platite Antreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei

Beneficiarului, in care vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrérile de montare incep dupa 2 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarile de montare este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor de montare si pana la
expirarea termenului previzut la punctul 9.1., din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectele ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conform cadrului normativ al Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucririlor de montare se produce o dauni unui fert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va fine cont de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea
acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii i§i pastreaza indivi ualltatea ca sublecp de drept, insd sunt obligati sa

nire "'obllgatnlor contractuale




imputabile uneia dintre partile

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt
gubirea pentru daunele intervenite

contractante, atunci cealaltd parte poate inainta pretentii privind despa

si care pot fi dovedite.
culpa uneia dintre partile

10.9. Daca intarzierea pentru executarea
contractante, partea culpabila va plati celeilalte parti penali
din valoarea lucrarilor de montare rimase de executat/neono
devine operanta in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru daune-interese, compensatii platibile conform

prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudi
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina

Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

lucrarilor de montare este din
iziri si/sau despigubiri in cuantum de 0,1 %

rate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea

ciu adus unui muncitor sau altei

contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

. 11.1. in cazul litigiilor privind calitatea i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
vinﬁf:'m'e, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd
o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetéri de catre 0 institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Bcnef}cxa'ml pu—si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarilor de montare; . |

b) Beneﬁciarul nu (_)noreazé o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi

economice este in irpposibilitate-de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se aﬂa in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
. b) Antreprenoml nu ncepe serviciile de montare fara sa aiba un motiv justiﬁcat sau nu reia




R . e eterminat
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre sntua’,t'nl'e ;mhigti{}ledpublice‘
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legu nr. 13 1!2(_}1 5 privin af; i achjzi;,i 2
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud pro

fm i i ivi hizitiile publice;
ublica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizifiile put X e
: ¢) contractul nu trebuia si fie atribuit contractantului respectiy, avand in vedere o incélcare gra

obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la i

care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instanfe judecatoresti I}_
nationale sau, dupa caz, internationale. _

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

confract:
a) Propunerea tehnica (Anexa nr. 1)
b) Anexa la specificatia tehnica (Formularul nr. 7; nr. 3 si nr. 55
¢) Graficul de executare a serviciilor de montare (Anexa nr. 2);

d) Propunerea financiard (Anexa nr. 3).

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat [fl data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre pérti si intra in vigoare la data inregistrarii la Ministerul

Finantelor - Trezoreria Regionala Chigindu, bugetul de stat. ’
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

cadrul normativ al Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023, cu
exceptia pct. 9.1, al prezentului contract ce va riméne valabil pani la expirarea termenului indicat.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

1.1. Durata de executie a lucrarilor de montare contractate este pana la 25 decembrie 2023.

1.2. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie, sd se mobilizeze in termen de 1 (una) zi
pentru a asigura inlaturarea tuturor defectiunilor ce tin de nerespectarea clauzelor prezentului contract, din
cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre Beneficiar, prin mijloace electronice de cuminicare
sau prin posta.

1.3. Antreprenorul are obligatia si respecte prevederile Legii nr. 721/1996 privind calitatea in
constructii, Hotararii Guvernului nr. 361/1996 cu privire la asigurarea calitatii constructiilor si prevederile




- raportul tehnic de méasurari si incercari cu schema electrica monofilard.
1.9, Antreprenorul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autoriza
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrrilor, precum i pentru bunuri sau drepturl

afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
1.10. Documentatia de insotire a Lucrarilor include:
a) factura fiscald electronicd (e - Sfactura);
b) certificate de conformitate ale bunurilor livrate;
¢) certificate de garanfie ale bunurilor livrate;
d) proces-verbal de recepfie a lucrdarilor de montare;

e) act de corespundere pentru admiterea in exploatare de citre ANRE.
1.11. Originalele documentelor prevdzute in punctul 2.2. se vor prezenta Beneficiarului cel tarziu la

momentul executarii Lucrarilor. Executarea Lucrarilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt
prezentate documentele de mai sus.

tiile si aprobarile,

DATELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

s SRL ,,HABSEV GRUP” Serviciul Tehnologii Informationale al MAI
.:“." mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90 mun. Chisinau, str. Vasile Alexandri, 42
g MD-2023, telefon: 022-42-79-33; 062088188 MD-2012, telefon: 022-25-52-69
g Cod fiscal: 1006600038877 Cod fiscal: 1013601000521

BC . OPT Bank” SA Ministerul Finantelor - Trezoreria de Chisinau,

buget de stat

Cod TVA 0404319 Adresa bancii: mun. Chisindu, str. C. Ténase, 7
[E- Cod bancar: MOBBMD22 Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD39MO2224ASV22668867100 IBAN: MD27TRPBAA313110A00746AE




Anexanr. 1

&

la contractul nr.
din A 2023
SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod Specificarea tehnica Specificarea tehnicd deplind Sfandafde de
lucrdrilor CPV | deplind solicitatd de citre | propusa de cafre ofertant referinfid
autoritatea contractanta
I |Montarea sistemului Potrivit  cerintelor|  Potrivit formularului |- Legea nr. 721/1996
cu panouri | formularului de deviz| de deviz' nr, 7: nr. 3 privind calitatea in
fotovoltaice in o RS isa e sinr. 5 constructii;
incinta sediului STI | 2 Gaﬂf;!a_ﬂle de bz;mfrr ‘}s: - H.G nr. 361/1996
al MAI din mun. S .. |uorar, _ceioRiNEaty cu privire la
Chitinau, str. V. § Sargiitiye S ECHl i da asigurarea calitatii
Alecsandri, 42,in | ™ PrOIGIHE . constructiilor
4 > e execufie, anexa la i
SCOPUESPOTIEL specificatia tehnicd.

eficientei energetice.

TOTAL




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din__ 21 decembrie 2023

Privind ,, lucrdrile de montarea sistemului cu panouri fotovoltaice in incinta sediului STI al
MAI din mun. Chisindu, str. V. Alecsandri, 42", executate in cadrul contractului nr. 88 din 22

noiembrie 2023, incheiat intre Serviciul Tehnologii Informationale si ,, HABSEV GRUP” SRL

1. Lucrarile de montarea sistemului cu panouri fotovoltaice in incinta sediului STI al MAI din

mun. Chisindu, str. V. Alecsandri, 42, au fost executate in baza caietului de sarcini si devizului de

cheltuieli.
2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 20-21 decembrie 2023 .

fiind formati din :

Presedintele Comisiei:

Coslet Mihail, sef-adjunct al STI

Membrii Comisiei:

—Anatoliec CITUMAC, responsabil de gospodaria electrica al STI;

—Vladimir PUNGA, contractat in calitate de responsabil tehnic (certificat de atestare tehnico-
profesionald nr. 0361 Seria 2022-RTLS, valabil pana la 21.1 2.2027).

—Gheorghe HABED, antreprenor S.R.L. ,, HABSEV GRUP”;

—Alexandru GORINCIOI, responsabil tehnic S.R.L. ,HABSEV GRUP” (certificat de atestare
tehnico-profesionali nr. 0860 Seria 2020-D§, valabil pana la 19.06.2025);

—Alexandr BENI, electrician autorizat S.R.L. ..HABSEV GRUP” (autorizatia nr. 35 Seria EA,
valabild pana la 29.09.2025).

3. Constatarile comisiei de receptie :

1) Lucrdrile au fost finisate

2) Lucrdrile au fost executate in conformitate cu documentatia tehnica si normativele in vigoare

4. Comisia de receptie. in urma constatirilor ficute, propune :
Admiterea receptiei -, lucririlor de montarea sistemului cu panouri fotovoltaice in incinta

sediului STI al MAI din mun. Chisindu, str. V. Alecsandri, 42”

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuta prin :

Nu au fost depistate abateri de la caietul de sarcini si a fost respectata tehnologia lucrdrilor




6. Comisia de receptie recomanda urmitoarele :

Se acceptd receptia obiectului la terminarea lucrdrilor

7. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 0 anexe numerotate, a fost incheiat astizi

21.12.2023 , in 2 exemplare.

8. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica: nu este cazul

Membrii comisiei:

Coslet Mihail /Z// W

Anatolie CIUMAC

Vladimir PUNGA

Gheorghe HAB

Alexandru GORINCIOI
Alexandr BENI /é e %

9. Obiectivul ,, lucrdri de reparatie/amenajare a teritoriului imobilelor aflate in gestiunea

Serviciului T ehna!ogu Informationale” este executata calitativ si fird obiectii.

/{f)’ﬂ?’/ ¢ ae s <, fpg,%?,H
fza/f-'f’v‘{e(/ia; 7 /-/5/ " Z/
Pz x4

TRANSMISA: /?’ ' PRIMITA:
“BENEFICIARUL:

'__,Sei'viciﬁl_ Tehnologii Informationale

e '(Semnﬁtu%)




Act
de transmitere a echipamentului montat pentru
efectuarea lucririlor de reglare-demarare
nr.20 din 18 decembrie 2023

Comisia in componenta:
Proprietar/reprezentantul proprietarului
Coslet Mihail — Director adjunct “STI al MAT”

{nume, prenume, Tunciia)

Anatolie Ciumac responsabil de gospodarie electrica “STI al MAI”

(nume, prenume, functia)

Executant lucriri
Beni Alexandr- DLS-2023 Nr. 0754 1d.2¢.3¢c. EA gr.IIl nr. 96

(nume prenume, functia)

a efectuat inspectarea vizuald a echipamentului electric montat.

Executantul a efectuat urmitoarele lucriri: Constructia centralei fotovoltaice cu putere instalata de
63.7 kW in Durlesti, Nicolae Dimo 80/7 (nr. Cad. 0121205832)- Invertor 60kW- 1buc- data

producerii 23/05. Panouri fotovoltaice 455W- 140buc, anul producerii 2023
(lista, caracteristicele tehnice de bazd, obiecte fizice)

Lucririle de montaj electric au fost efectuate conform proiectului elaborat de citre
»Electrointe] Sistem™ S.R.L., Murdid Ecaterina P-2020, C.4.5.6a nr. 0662,
-Rascu Maria, P-2022 B1,2.7 nr. 0820

(institufia de proiectare, proiectant, nr. certificatulu)

Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerintelor NAIE si NCM G.01.03
“Dispozitive electrotehnice™.
Concluzie:

. Lucrdrile au fost executate conformitate cu proiectul, cerintele NCM G.01.03 ,»Dispozitive

electrotehnice” si NAIE.

. Prezentul act este baza pentru organizarea lucrarilor de reglare-demarare a echipamentului montat.

A primit:
Proprietar /reprezentantul proprietarului

A predat:
Executant lucrari




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistici

al Republicii Moldova

Antreprenor SC Habsev Grup SRL
(denumirea )
Investitor Serviciului Tehnologii
Informationale al MAI
(denumirea )
Obiect Serviciului Tehnologii
Informationale al MAI
Valoarea lucrarilor executate 909 328,03 lei
Proces - verbal
de receptie a l?crarilor executate
pe BlUighidlic an20/ 3
Pret Valoare
Nr Simbol . : : inclusiv inclusiv salariu
== SR Denumire lucrari U.M. Cantitate s'alariu (col.5xcoL6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Luerari de Constructii
1.1. Structura de sustinere a modulelor
1 Schelete metalice pentru
sere din profile de otel 30 173,31 27 155,98
CL15A i i t 0,90
:21ncat, montate prin 5087.24 4578.52
imbulonare, pe santier
2 Profil pentru sustinerea ——_ SR
modulelo'r i 360,00 2 :
fotovoltaice41*41 0,00 0,00
3 Element de imbinare a 50,00 5 800,00
141% buc 116,00 ==
profilului 41*41 0.00 0.00
4 Schelete metalice pentru ”
sere din profile de ﬂﬂ_ ki
CL15B S t 1,34
aluminiu 6 961,50 932841
5 Colt din aluminiu 15- 100,00 3 600,00
o i buc 36,00 =2 :
30°(Cadru metalic) 0,00 0.00
6 Montarea placutelor
prefabricate din beton — .
CP15A | @rmat peste canale cu - 108,00 ’ :
volum intre 0,02 - 0,05 mc 16,07 1 735,02
inclusiv
7 Bordura vibropresata " QTS
pentru sustinerea colt buc 108.00 B0 g
dealuminiu ” 0,00 0,00




1 2 3 4 5 | 6 7
Total capitol: 109 932,88
Inclusiv salariu 15 641,95
Total lei 109 932,88
Fondul social 24,00 % 3 754,07
Transport 5,00 % 4 606,55
Cheltuieli de regie 14,50 % 17 152,56
Total 100,00 + 135 446,06
Beneficiu de deviz 3,00 % 4 063,39
Total capitol: 139 509,45
Inclusiv salariu 15 641,95
2. Lucrari de Montare
2.1. Ansamblu de cabluri
8 Introducerea conductorilor
in tevi si furtunuri metalice
08-02-412- pozate: primul conductor 448,93 4 345,60
monofir sau multifir in 100 m 9,68
2 : ; : 360,91 3 493,60
impletire comuna, sectiune :
sumara pina la 6 mm2
9 Introducerea conductorilor
in tevi si furtunuri metalice
pozate: fiecare conductor
08-02-412- | urmator monofir sau 1 186,69 S36.28
R ) 00m 4,48
9 multifir in impletire 122,64 549,42
comuna, sectiune sumara
pina la 6 mm?2
10 Cablu KBE-DB+ 1*6mm?2 17,70 7 929,60
448,00
(negru) . 0,00 0,00
11 Cablu KBE-DB+ 1*6mm?2 17,70 7 929,60
m 448,00
(rosu) 0,00 0,00
12 Cablu KBE-DB+ 1*6mm?2 17,70 9 204,00
2 m 520,00
(verde-galben) 0.00 0.00
13 Cablu pina la 35 kV pe
constructii si jgheaburi
08-02-147- instalate, cu fixare la 5410,17 1268,44
5 cotituri si la sfirsitul 100 m 0.24 —— 9814
traseului, masa 1 m de ; ’
cablu, pina la: 2 kg
14 Cablu VVGng-LS 0,00 0,00
* m 24,00
S*25mm 0,00 0,00
15 08-02-163- Cap terminal cu Iinagusi 90,36 361,46
i i buc 4,00 e
1 termocontractabile din 73.36 203,45

polietilena pentru cablu cu




3 4 5 6 7
3-4 conductori cu izolatie
din hirtie, tensiune pina la
1 kV, sectiunea unui
conductor, pina la: 35
mm?2
16 Manusa termocontractabila 0,00 0,00
= b 4,00
SEHS 65-15 uc 0.00 0,00
17 Cap terminal uscat pentru
cablu cu 3-4 conductori cu
izolatie din material plastic
08-02-158- | si din cauciuc, tensiune b 20.00 8,58 161168
14 pina la 1 kV, sectiunea ’ 61,58 1231,65
unui conductor, pina la: 35
mm?2
18 Papuci cablu cositorit tip: 20,00 400,00
i i buc 20,00
inel/pin 25 0,00 0.00
Total capitol: 33 916,76
Inclusiv salariu 5766,26
2.2. Accesorii metalice
19 Canal metalic pe
08-02-396. ?onstruytn,lconsolle, pe - - 9 821,82 1 080,40
2 erme si coloane, lungime , 1 699.00 186,89
3m
A Jgheab metalic 100*50 013 45144
m 11,00
0,00 0,00
21 capac pentru jgheab 17,92 197,12
* m 11,00
100*0,55 0.00 0.00
22 Elemente de conexiune 50,00 200,00
jgheab metalic buc 4,00 pro—n 000
23 Elemente de fixare jgheab 500,00 5 500,00
; buc 11,00
metalic 0.00 0.00
24 Furtun metalic, diametrul 3 979,02 38 516,94
0302811~ | exterior pina 1a 48 mm 100 m 9.68 : :
1 AR ’ 185821 17 987,44
25 T 9,08 8 789,44
Furtun metalic diam.25mm i 968,00
0,00 0,00
26 element fixare furtun
st 12,50 12 125,00
25m1'n(c011§nnetal'1c cu hie 970,00 ) .
garnitura din cauciuc 25- 0,00 0,00
28mm)
27 : . % 42,00 840,00
Placa din otel zincat 40*4 & 20,00
0,00 0,00
26 Materiale de perindere: kg 3,00 L300,00 HP00,50




1 2 3 4 5 6 7
Buloane, piulite,saibe... 0,00 0,00
Total capitol: 72 080,22
Inclusiv salariu 18 174,33
2.3. Montarea Tablou invertoare Curent Alternativ
29 Bloc de comanda de
executare tip dulap sau
08-03-57)- | Punct de distributie 1 081,04 2 162,07
3 (dulap), montat pe perete, buc 2,00 1247 e
inaltime si latime, mm, 4 3
pina la 600x600
30 Dispozitiv sau aparat
08-03-575- | demontat inainte de buc 200 61,98 123,95
1 transportare ’ 59,98 119,95
31 Dispozitiv sau aparat
08-03-575- | demontat inainte de i 2.00 61,98 123,95
1 transportare E 59,98 119,95
32 08-01-066- fa;agrgnet, tensiune pina . - 1072,19 2 144,38
2 4 ’ 357,18 714,36
33 . 28,00 56,00
Sina N buc 2,00
0,00 0,00
34 : 28,00 56,00
Sina PE buc 2,00 .
0,00 0,00
35 X . 120,00 240,00
Sina Din — 2.00 *
0,00 0,00
Total capitol: 4 906,35
Inclusiv salariu 1202,73
2.4. . Montarea Tablou invertoare deCurent Continuu
36 Bloc de comanda de
executare tip dulap
08-03-572- | saupunct de distributie s - _leeR | G998
4 (dulap), montat pe perete, : 186,89 373,78
cu72MOD
37 08-01-061. | Pispozitiv-suport siguranta 105,01 1260,14
b 12,00
I R e 60,51 726,14
38 Siguranta, instalata pe
08-03-523- | suport izolator, CH i 24.00 e 266728
1 10*381P 20A 100 V DC : 62,65 1 503,68
39 Dispozitiv limitator
08-03-575- | supratensiune ETITEC s 5 05 il
1 MT2 PV 1100/20 Y : 59,98 719,71
40 | 08-03-575- | Dispozitiv-separator LS32 " R 64,48 713,11
1 SMA A4 : 59,98 719,71




3 4 5 6 7
21 . 28,00 56,00
SinaN buc 2,00
0,00 0,00
D : 28,00 56,00
Sina PE buc 2,00
0,00 0,00
43 : = 120,00 240,00
Sina Din bl 2,00
0,00 0,00
Total capitol: 9 754,62
Inclusiv salariu 4 043,02
2.5. Montarea Modulelor Fotovoltaice
44 Montarea modulelor 180,47 25 265,73
ShDaB08. fotovoltaice, masa, kg, buc 140,00
04 o 165,47 23 165,73
pinala: 30
45 08-01-101- [ Montare Invertor trifazat 847,12 1694,23
buc 2,00
1 420,90 841,81
46 Conector de racord 32,00 1 024,00
oy buc 32,00
compatibil cu MC4 0,00 0,00
47 7,00 224,00
Clema fixare laterala buc 32,00
0,00 0,00
48 . . 9,00 2 376,00
Clema fixare intermediara _— 264,00
0,00 0,00
49 BUHTHIIIYPVII 20,96 2 934,40
> buc 140,00
M10*300 0,00 0,00
Total capitol: 33 518,36
Inclusiv salariu 24 007,54
Total lei 154 176,31
Fondul social 24,00 % 12 766,53
Transport 5,00 % 3 892,10
Cheltuieli de regie 50,00 % 26 596,94
Total 100,00 + 197 431,88
Beneficiu de deviz 3,00 % 5922,96
Total capitol: 203 354,84
Inclusiv salariu 53 193,88
3. Utilaj
a Tablou electric aparent - 515 1200,00 240000
18MOD ’ 0,00 0,00
3l Tablou electric aparent s i 1 185,00 2 370,00
72MOD : 0,00 0,00
52 Intrerupator diferential 2 199,00 4 398,00
= buc 2,00 ==
F204 AC-100/0.3 300mA 0.00 0.00
53 Intrerupator automat S203 i 2,00 250,00 500,00
3P B63A :




1 2 3 4 5 6 7
0,00 0,00
54 Limitator supratensiune 1 670,00 3340.00
IEK OIIC 1 3P C 20 buc 2,00 o
kA400V 0.0 i
3 Suport siguranta SF PV 120,00 1 440,00
buc 12,00
20A 0,00 0,00
56 = * 75,00 1 800,00
Siguranta CH 10*38 20A buc 24,00
1000V DC 0,00 0,00
57 768,00 9 216,00
Separator LS32 SMA A4 - 12,00
0,00 0,00
58 Limitator supratensiune 1 670,00 20 040,00
ETITEC M T2 PV1100/20 buc 12,00
Y 0,00 0,00
59 Invertor trifazic analog 40 826,00 81 652,00
SUN2000-36KTL-M3 buc 2,00 — P
(DEYE 36kW) ’ ’
60 Module Fotovoltaice 2 200,00 308 000,00
analog Tomatech 545W buc 140,00 s 500
(Dah Solar 550W) ? E
Total lei 435 156,00
Cheltuieli de depozitare 1,20 % 5221,87
Total capitol: 440 377,87
Inclusiv salariu
Total lei 783 242,16
TVA 20,00 % 126 085,87
909 328,03
TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu 68 835,83
INTOCMIT: , APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) | Investitor \
SC Habsev Grup SRL / ) Serviciului Tehnologii lnl'ofmatim_iale al MAIl
(denumirea)/ ~  / _(denumirea)

SC Habsev Gmp:'ékL 7 ,E:-f'f. g - Wﬂ’/@f’w*

(funcfia, numele, prenumele, semnitura)

e

(functia, numéle, prenu o sty

/5 - loows A
gi’-i’,j c {

Digitally signed by Habed Gheorghe

Date: 2024.01.27 10:20:56 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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