



SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chişinău fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa nr. 12

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor de cablu FO tehnologia GPON s. Hartopul Mare, R-nul Criuleni
2. Numărul și data contractului : nr. 31-20 din 06.03.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Moldtelecom
4. Adresa beneficiarului : mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 10
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 588 316,25 MDL 30 405,67 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 588 316,25 MDL 30 405,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni (pe comandă)

b) efectiv realizată 2luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n martie . 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.10.2022

Semnat: _____

Nume: Roman Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Coaxial Grup



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Truşeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chişinău fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa nr. 12

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor de cablu FO tehnologia GPON s. Cobilea, R-nul Șoldănești
2. Numărul și data contractului : nr. 31-20 din 06.03.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Moldtelecom
4. Adresa beneficiarului : mun. Chişinău bd. Ștefan cel Mare 10
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 2 000 454,75 MDL 103 388,55 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 2 000 454,75 MDL 103 388,55 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 2 luni (pe comandă)

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n august . 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.10.2022

Semnat: _____

Nume: Roman Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Coaxial Grup



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chişinău fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa nr. 12

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelilor de cablu FO tehnologia GPON s. Riscova, R-nul Criuleni
2. Numărul și data contractului : nr. 31-20 din 06.03.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Moldtelecom
4. Adresa beneficiarului : mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 10
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 528 149,84 MDL 27296,12 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 528 149,84 MDL 27296,12USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată 2 luni (pe comandă)

b) efectiv realizată 2luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n martie . 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.10.2022

Semnat: _____

Nume: Roman Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Coaxial Grup



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Truşeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com



obiect	2021	Наименование объекта	кураторы	Termen limită Срок сдачи	Comanda mii lei	Comanda schimb	Выполнение mii lei	Coaxial-Grup fara mat MTC cu TVA
1	Com.Nr 1/1 din 18.05.2021	Const. s. Zimbreni, r-nul Saloveeni						
	Com.Nr 1/2 din 18.05.2021							
2	Com.Nr.2/1 din 18.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Tudor Strișcă, 19/(2-6), mun. Chișinău, CTA-792		30.06.2021	328		272	71
	Com.Nr.2/2 din 18.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Tudor Strișcă, 19/(2-6), mun. Chișinău, Montarea cablului FO		30.06.2021	98		25	74
3	Com.Nr.3/1 din 18.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Andrei Doga, 26, mun. Chișinău, CTA-44		31.05.2021	257		14	23
	Com.Nr.3/2 din 18.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Andrei Doga, 26, mun. Chișinău, CTA-44, Montarea cablului FO		31.05.2021	87		17	73
4	Com.Nr.4/1 din 18.05.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Budăi, r-nul Telenești		31.08.2021	9911		9581	36
	Com.Nr.4/2 din 18.05.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Budăi, r-nul Telenești, Montarea cablului FO		31.08.2021	91		62	21
5	Com.Nr.5/1 din 18.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Sireți, r-nul Strășeni		30.06.2021	2328		2295	59
	Com.Nr.5/2 din 18.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Sireți, r-nul Strășeni, Montarea cablului FO		30.06.2021	385		71	86
6	Com.Nr.6/1 din 26.05.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Echimăuți, r-nul Rezina		31.07.2021	948		9103	82
	Com.Nr.6/2 din 26.05.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Echimăuți, r-nul Rezina, Montarea cablului FO		31.07.2021	95		98	36
7	Com.Nr.7/1 din 26.05.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: M56-25-1 - BTS C_ValeaCrucii5, mun. Chișinău, CTA-56		30.06.2021	291		58	73
8	Com.Nr.8/1 din 26.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Alexandru Hajdeu, 57, mun. Chișinău, CTA-22		30.06.2021	31		36	82
	Com.Nr.8/2 din 26.05.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Alexandru Hajdeu, 57, mun. Chișinău, CTA-22, Montarea cablului FO		30.06.2021	02		94	71
9	Com.Nr.9/1 din 31.05.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: G51-02-M10 - MRAM (GPON) s. Echimăuți, r-nul Rezina		31.07.2021	105		1088	71
	Com.Nr.9/2 din 31.05.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: G51-02-M10 - MRAM (GPON) s. Echimăuți, r-nul Rezina, Montarea cablului FO		31.07.2021	4		32	45
10	Com.Nr.10/1 din 07.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Vărzăreștii Noi, r-nul Călărași		31.07.2021	717		7013	24
	Com.Nr.10/2 din 07.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Vărzăreștii Noi, r-nul Călărași, Montarea cablului FO		31.07.2021	68		533	00
11	Com.Nr.11/1 din 07.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadir-Lunga		31.07.2021	984		8919	33
	Com.Nr.11/2 din 07.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadir-Lunga, Montarea cablului FO		31.07.2021	110		117	88
12	Com.Nr.12/1 din 21.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cobileia, r-nul Șoldănești		31.08.2021	2082		20075	73
	Com.Nr.12/2 din 21.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cobileia, r-nul Șoldănești, Montarea cablului FO		31.08.2021	140		1196	23
13	Com.Nr.13/1 din 21.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cimșeni, r-nul Criuleni		31.08.2021	824		7691	03
	Com.Nr.13/2 din 21.06.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cimșeni, r-nul Criuleni, Montarea cablului FO		31.08.2021	95		839	84
14	Com.Nr.14/1 din 07.07.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Tudor Vladimirescu, 75/1, or. Durlăști, mun. Chișinău, CTA-583		30.11.2021	265		249	21
	Com.Nr.14/2 din 07.07.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc locativ NGN), str. Tudor Vladimirescu, 75/1, or. Durlăști, mun. Chișinău, CTA-583, Montarea cablului FO		30.11.2021	1		04	09
15	Com.Nr.15/1 din 08.07.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: CTA-23 - BTS C_Palatul Republicii, str. M. Cibotari, 16, mun. Chișinău, CTA-23		30.11.2021	63		546	48
16	Com.Nr.16/1 din 19.07.2021	Construcția liniei de joncțiune FO (CJ_1175) pe sectorul: CTA-29 - CTA-24, mun. Chișinău		30.11.2021	265		2845	92
	Com.Nr.16/2 din 19.07.2021	Construcția liniei de joncțiune FO (CJ_1175) pe sectorul: CTA-29 - CTA-24, mun. Chișinău, Montarea cablului FO		30.11.2021	21		72	10
17	Com.Nr.17/1 din 27.07.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Pepeni, r-nul Singerei		31.10.2021	894		8589	16
	Com.Nr.17/2 din 27.07.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Pepeni, r-nul Singerei, Montarea cablului FO		31.10.2021	45		611	06
18	Com.Nr.18/1 din 27.07.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Răspopeni, r-nul Șoldănești		31.10.2021	145		1288	96
	Com.Nr.18/2 din 27.07.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Răspopeni, r-nul Șoldănești, Montarea cablului FO		31.10.2021	25		44	60
19	Com.Nr.19/1 din 18.08.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Rădoaia, r-nul Singerei		30.11.2021	892		8190	33
	Com.Nr.19/2 din 18.08.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Rădoaia, r-nul Singerei, Montarea cablului FO (49,830)		30.11.2021	5		92	92
20	Com.Nr.20/1 din 24.08.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Bobletici, r-nul Singerei		31.12.2021	180		1151	36
	Com.Nr.20/2 din 24.08.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Bobletici, r-nul Singerei, Montarea cablului FO (8,917)		31.12.2021	9		98	24
21	Com.Nr.21/1 din 24.08.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Coșcodeni, s. Flămînzani, r-nul Singerei		31.12.2021	980		9720	31
	Com.Nr.21/2 din 24.08.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Coșcodeni, s. Flămînzani, r-nul Singerei, Montarea cablului FO		31.12.2021	84		818	66
22	Com.Nr.22/1 din 09.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni		31.12.2021	149		13750	73
	Com.Nr.22/2 din 09.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, Montarea cablului FO		31.12.2021	97,806		797,208	08

23	✓	Com Nr 23/1 din 20.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cernața, r-nul Florești ✓	✓	31.10.2021	012.022	562.102	56	7	05
		Com Nr 23/2 din 20.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cernața, r-nul Florești, Montarea cablului FO		31.10.2021			5	2	17
24	✓	Com Nr 24/1 din 20.09.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia FTTx, (client corporativ) pentru "Parc Fotovoltaic", or. Criuleni, CTA-241 ✓	✓	30.11.2021			9	4	58
25	✓	Com Nr 25/1 din 20.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cașunca, r-nul Florești ✓	✓	30.11.2021	14	139	4	139	19
		Com Nr 25/2 din 20.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cașunca, r-nul Florești, Montarea cablului FO ✓	✓	30.11.2021			9	3	39
26	✓	Com Nr 26/1 din 24.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Gura Căinarului, r-nul Florești		31.10.2021		06	76	4	03
		Com Nr 26/2 din 24.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Gura Căinarului, r-nul Florești, Montarea cablului FO		31.10.2021		06	8	4	55
27	✓	Com Nr 27/1 din 24.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Climauții de Jos, r-nul Șoldănești		30.11.2021	8	86	81	4	14
		Com Nr 27/2 din 24.09.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Climauții de Jos, r-nul Șoldănești, Montarea cablului FO		30.11.2021		7	5	0	64
28	✓	Com Nr 28/1 din 15.10.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: MRAM s. Cobilea - BTS ȘD_CobileaRoad, r-nul Șoldănești, (pilon Moldcell)		03 28-02-2022			1754		8
		Com Nr 28/2 din 15.10.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: MRAM s. Cobilea - BTS ȘD_CobileaRoad, r-nul Șoldănești, (pilon Moldcell), Montarea cablului FO		03 28-02-2022			5972		
29	✓	Com Nr 29/1 din 21.10.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc localiv NGN), str. Sarmizegetusa, 53D, mun. Chișinău, CTA-55		03 28-02-2022			2673		
		Com Nr 29/2 din 21.10.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc localiv NGN), str. Sarmizegetusa, 53D, mun. Chișinău, CTA-55, Montarea cablului FO		03 28-02-2022			4141		
30	✓	Com Nr 30/1 din 25.10.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc localiv NGN), str. Marinescu, 38, or. Durlăști, mun. Chișinău, CTA-51		30.11.2021		4		7	18
		Com Nr 30/2 din 25.10.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, (bloc localiv NGN), str. Marinescu, 38, or. Durlăști, mun. Chișinău, CTA-51, Montarea cablului FO		30.11.2021		0		9	14
31	✓	Com Nr 31/1 din 01.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Șendreni, r-nul Nisporeni		30.11.2021		4	27	9	5
		Com Nr 31/2 din 01.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Șendreni, r-nul Nisporeni, Montarea cablului FO		30.11.2021		5	2	5	7
32	✓	Com Nr 32/1 din 01.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Vărzărești, r-nul Nisporeni		31.12.2021		5	96	5	90
		Com Nr 32/2 din 01.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Vărzărești, r-nul Nisporeni, Montarea cablului FO		31.12.2021		2	10	2	10
33	✓	Com Nr 33/1 din 10.11.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: MRAM s. Salcia - BTS ȘD_Salcia, r-nul Șoldănești, turn Orange		03 28-02-2022		4		1167	
		Com Nr 33/2 din 10.11.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: MRAM s. Salcia - BTS ȘD_Salcia, r-nul Șoldănești, turn Orange, Montarea cablului FO		03 28-02-2022				273	
34	✓	Com Nr 34/1 din 10.11.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: MRAM (CLO 1022) - BTS ȘD_Chipeșca, r-nul Șoldănești, turn Orange		03 28-02-2022		19		1685	1
		Com Nr 34/2 din 10.11.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: MRAM (CLO 1022) - BTS ȘD_Chipeșca, r-nul Șoldănești, turn Orange, Montarea cablului FO		03 28-02-2022		3		313	
35	✓	Com Nr 35/1 din 10.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Sirbești, r-nul Florești		30.11.2021		5	2	04	22
		Com Nr 35/2 din 10.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Sirbești, r-nul Florești, Montarea cablului FO		30.11.2021		6	1	1	8
36	✓	Com Nr 36/1 din 10.11.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: CTA s. Poiana - BTS ȘD_Poiana, r-nul Șoldănești, turn Orange		03 28-02-2022		0		6562	
		Com Nr 36/2 din 10.11.2021	Construcția liniei de joncțiune FO pe sectorul: CTA s. Poiana - BTS ȘD_Poiana, r-nul Șoldănești, turn Orange, Montarea cablului FO		03 28-02-2022		8		9109	
37	✓	Com Nr 37/1 din 10.11.2021	Extinderea rețelelor de cablu FO, tehnologia FTTx, (client corporativ) pentru "Iliana", s. Egoreni, r-nul Soroca, CTA-71		30.11.2021				4	6
38	✓	Com Nr 38/1 din 18.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Chișcăreni, r-nul Singerei		31.12.2021		13	4	3	73
		Com Nr 38/2 din 18.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Chișcăreni, r-nul Singerei, Montarea cablului FO		31.12.2021		2	4	2	4
39	✓	Com Nr 39/1 din 18.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Mărinești, r-nul Singerei		31.01.2022		0	38	0	36
		Com Nr 39/2 din 18.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Mărinești, r-nul Singerei, Montarea cablului FO		31.01.2022		5	6		6
40										
41	✓	Com Nr 41/1 din 18.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Dobrogea Veche, s. Dobrogea Noua, r-nul Singerei		31.12.2021		08	11	08	110
		Com Nr 41/2 din 18.11.2021	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Dobrogea Veche, s. Dobrogea Noua, r-nul Singerei, Montarea cablului FO		31.12.2021		12	9	12	89
TOTAL								20 084 915,51	13 085 607,81	



SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa 14

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Laborator vercetări in construcții		1 Buc	
1	Depozit indoor com. Trușeni	290m2	290 m2	
2	Depozit outdoor com. Trușeni	1500 m2	1500 m2	
3	Oficiu com. Trușeni	200m2	200m2	
4	Aparat de curățat fibra optica RAUCUTI	8 Buc	8 Buc	
5	Sapator de sant cu elinda Excavator ATT-150	1 Buc	1 Buc	
6	Aparat de masura FO JDSU-MTS-4000	1 Buc	1 Buc	
7	Aparat de masura, Radiodetectie	1 Buc	1 Buc	
8	Aparat de sudura FO DVP-740	5 Buc	5 Buc	
9	Mini excavator catarpillar 303	1 Buc	1 Buc	
10	Mini excavator catarpillar 305	1 Buc	1 Buc	
11	Mini excavator catarpillar 307	1 Buc	1 Buc	
12	Aparat masurat FO (SmartOTDR 100B package 1310/1550/1625 nm	1 Buc	1 Buc	
13	Mercedes Benz Atego ZXF-293	1 Buc	1 Buc	
14	MAN 24232 QRQ-947 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
15	MAN TGA 26.310 GXO-826 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
16	Tractor C-1 298	1 Buc	1 Buc	
17	Ciocan demolator HEX30 1340Wt	1 Buc	1 Buc	
18	Ciocan rotopercurtor cu acumulator Dewalt	3 Buc	3 Buc	
19	Masina taiat beton/asfalt pe benzina	1 Buc	1 Buc	
20	Combipercurtor 230V	2 Buc	2 Buc	
21	Dispozitiv indoire tevi 18 tone	1 Buc	1 Buc	
22	ЗИЛ 130	1 Buc	1 Buc	
23	ГАЗОН	1 Buc		1 Buc
24	Ford Tranzit	5 Buc	5 Buc	
25	Dacia Logan	7 Buc	7 Buc	
26	DVP -730 (Aparat de sudura FO)	4 Buc	4 Buc	
27	Excavator Komatsu WB97R2 TAK-115	1 Buc	1 Buc	



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com



**SRL "Coaxial Grup"**

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
28	DVP-730 with DVP-105 Kit Fusion Splicers Fiber	1 Buc	1 Buc	
29	Renaul Kangoo ZXY-388	1 Buc	1 Buc	
30	FSM 70S+ KITA (aparatură de sudură)	1 Buc	1 Buc	
31	DVP-740 Aparatură de sudură	3 Buc	3 Buc	
32	Ciocan rotopercurtor cu acumulator Dewalt	3 Buc	3 Buc	
33	Пруток Тіја de sticlă cu carucior YK3-150 1	8 Buc	8 Buc	
34	Aparatură sudare și generator KDE 180xw 6500	1 Buc	1 Buc	
35	Placă vibrantă	1 Buc	1 Buc	
36	Mai compactator	4 Buc	4 Buc	
37	Aparatură sudură electrofuziune EFW630	1 Buc	1 Buc	

Semnat: _____

Nume: Roman Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Coaxial Grup



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0372

Eliberat domnului (doamnei): **Perjovschi Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

6. Instalații și rețele de telecomunicație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil pînă la **22 iulie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa 15

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Diriginți de Șantier Prjovski Alexandru	Superioare	20 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	Seria 2020-DLS Nr. 0372
2	Maiștri Soltan Constantin	Superioare	8 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	
3	Pinzaru Nicolai	Superioare	20 Ani		
4	Celpan Igor	Studii medii	10 Ani		
5	Parfeni Nicolae	Superioare	10 Ani		
6	Sivirean Ion	Superioare	5 Ani		
Secția tehnică					
7	Devizier Piscun Irina	Superioare	31 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	
8	Proiectant Zderciuc Alexandru	Superioare	5 Ani		
Specialiști					



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com



**SRL "Coaxial Grup"**

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

9	Sudor FO Chirica Andrei	Superioare	15 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON)	
10	Barbacari	Medii	4 Ani	Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	
	Montori /Cablatori				
12	Prepeleța Andrei	Studii Medii	3 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON)	
13	Roman Vitalie	Studii Medii	10 Ani		
14	Argat Nicolai	Studii Medii	8 Ani	Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	
15	Paerele Ion	Studii Medii	8 Ani		
16	Soroceanu Iurii	Studii Medii	10 Ani		

17	Potorac Gheorghii	Studii medii	7 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON)	
18	Roman Oleg	Studii medii	20 Ani		
19	Scutari Alexandr	Studii medii	8 Ani		
20	Lupascu Nicolae	Studii medii	5 Ani	Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	
21	Ghelețchii Andrian	Superioare	5 Ani		
22	Boico Iurie	Superioare	7 Ani		
23	Armas Vitalii	Studii medii	3 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON)	
24	Toma Marin	Studii medii	4 Ani		
25	Carai Igor	Superioare	4 Ani		
26	Capbătut Victor	Studii medii	5 Ani		
27	Ghelețchii Vasile	Studii medii	5 Ani	Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	
28	Ghelețchii Nicolae	Studii medii	3 Ani		
29	Sivirean Serghei	Studii medii	3 Ani		
Secția mecanizare					
	Șofer/mecanic				
30	Simion Constantin	Studii medii	17 Ani	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON)	
31	Blisceac Serghei	Studii medii	15 Ani		
32	Sumovschi Anatoli	Studii medii	14 Ani	Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON)	
33	Soltan Marin	Studii medii	12 Ani		
34	Țurcan Eugeniu	Studii medii	10 Ani		

Semnat: _____

Nume: Roman Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Coaxial Grup



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____

Nu este cazul

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. _____

din "____" _____ 20__

Nu este cazul

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDM2X332

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. _____
din " _____ " _____ 20 _____

Nu este cazul

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător, (semnătură
autorizată)



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindcombank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDMD2X332

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr. _____

din "____" _____ 20____

Nu este cazul

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDMD2X332

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

Nu este cazul

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





SRL "Coaxial Grup"

Cod fiscal: 1002600015290 / Cod TVA: 0307325
BCA "Moldindconbank", mun. Chisinau fil. Telecomtrans
IBAN -MD90ML000002224532001751
Cod bancar: MOLDMD2X332

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. _____

din " _____ " _____ 20 _____

Nu este cazul

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)



MD- 3733 Republica Moldova
Com. Trușeni, Extravilan, Dr. R1, Km 9, 07



068 58 88 64



coaxial.group@mail.ru
coaxialgrup21@gmail.com





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2771/22 din 21.07. 2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Coaxial-Grup" IDNO 1002600015290 conform cererii nr. 7768/22 din 06.07.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		F
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.07.21 12:29:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 496426 data 20.06.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COAXIAL-GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"COAXIAL-GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1002600015290**

Data înregistrării de stat: **17.08.1999**

Sediul: **MD-3733, s. Trușeni, extravilan, dr. R1, km 9,07, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Telecomunicatii**
- 2. Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti; constructii civile**
- 3. Utilarea cladirilor**

Capitalul social: **100000** lei,

Administrator: **ROMAN VIOREL, IDNP 2002038091771,**
numit în funcție pe termen **nelimitat.**

Asociat:

ROMAN VIOREL, IDNP 2002038091771, cota 100000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:


ROMAN VIOREL, IDNP 2002038091771.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **20.06.2022.**

Registrator



Jacot Dinu



EB 0403189

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"COAXIAL-GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600015290

Data înregistrării

17.08.1999

Data eliberării

18.04.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0032102



Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / livrării / Дата выписки / дата поставки: 26.08.2021 / 26.08.2021

1. Furnizor: "COAXIAL-GRUP" SRL, or. Chisinau bd. Traian 6/4 ap.44, Iban: MD90ML00002224532001751, BC "MOLDINCONBANK" SA fil. Telecomtrans, c/b MOLDMD2X332

2. Cumparator: SA "MOLDTELECOM", mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 10, IBAN MD27VI225110000340724MDL BC "Victoriabank" SA fil. 3 Chisnau, c/b VICBMD2X416

3. Delegat data / делегат / Дата / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor / Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea mărfurilor/activelor serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов услуг, леев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	7. Rediri / Переадресовки	10.9 Alta informatie / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество мест	10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн
Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cobilea, r-nul Soldanesti	serv	1	1 408 513,11	1 408 513,11	20%	281 702,62	1 690 215,73					
Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cobilea, r-nul Soldanesti. Montarea cablului	serv	1	56 754,36	56 754,36	20%	11 350,87	68 105,23					

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице): 1 465 267,47 ** 293 053,49 1 758 320,96 ** ** **

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной): 1 465 267,47 ** 293 053,49 1 758 320,96 ** ** **

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/actiunile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Roman Viorel _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/actiunile intermediar (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/actiunile intermediar (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись



L.S.
M.P.

L.S.
M.P.

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna august anul 2021

	cod fiscal / cod TVA
Investitor (Beneficiar) SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10	1002600048836 / 0200341
Antreprenor general "COAXIAL GRUP" SRL or.Chisinau, bd.Traian, 6/4 ap.44	1002600015290 /
Subantreprenor	
Contract N 31-20 din 06.03.2020 comanda Nr. 12 /1 din 21.06.2021	
Denumirea obiectului de executat și adresa	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cobîlea, r-nul Șoldănești

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general și de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Volumul indeplinit	1408513.11	1408513.11	
TVA	281702.62	281702.62	
TOTAL cu TVA	1690215.73	1690215.73	
Costul materialelor Beneficiar, lei	310239.02	310239.02	
TOTAL GENERAL	2000454.75	2000454.75	



L.S. Antreprenor: Director "COAXIAL GRUP" SRL

V. Roman

V. Roman

L.S. Investitor (Beneficiar): Sef SDRCRF

M. Vacarciuc

M. Vacarciuc

L.S. Director Logistica

S. Guțu

S. Guțu



NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna august anul 2021

	cod fiscal / cod TVA
Investitor (Beneficiar) SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10	1002600048836 / 0200341
Antreprenor general "COAXIAL GRUP" SRL or.Chisinau, bd.Traian, 6/4 ap.44	1002600015290 /
Subantreprenor	
Contract N 31-20 din 06.03.2020 comanda Nr. 12 /2 din 21.06.2021	
Denumirea obiectului de executat și adresa	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Cobileia, r-nul Şoldăneşti, Montarea cablului FO

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general și de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Volumul indeplinit	56754.36	56754.36	
TVA	11350.87	11350.87	
TOTAL cu TVA	68105.23	68105.23	
Costul materialelor Beneficiar, lei	48170.73	48170.73	
TOTAL GENERAL	116275.96	116275.96	



Antreprenor: Director "COAXIAL GRUP" SRL

V. Roman

V. Roman

Investitor (Beneficiar): Sef SDRCRF

M. Vacarciuc

M. Vacarciuc

Director Logistica

S. Guțu

S. Guțu



Antreprenor "COAXIAL GRUP" SRL
 (denumirea)

Investitor SA "Moldtelecom"
c/f1002600048836
 (denumirea)

Obiect **Constructia retelelor de cablu
 FO, tehnologia GPON, s.
 Cobilea, r-nul Soldanesti**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august anul 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete-teava PHV	100 m	0,050	970,80 94,80	48,54 4,74
	1	Muncitor	h-om	0,2235	21,22	4,74
	1012074-hF	Faseta 450x4.5 mm	buc	10,000	1,07	10,70
	1-0825	Teava din PHV, d-25 mm	m	5,000	6,62	33,10
2	10-06-048-08a	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (in incapere)	100 m	0,100	320,00 318,30	32,00 31,83
	1	Muncitor	h-om	1,500	21,22	31,83
	MTC-S3-t	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	0,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0011	150,00	0,17
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,010	0,00	0,00
3	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat (prin 3 si mai multe camine de vizitare)	100 m	6,220	1 315,16 551,72	8 180,28 3 431,70
	1	Muncitor	h-om	161,720	21,22	3 431,70
	MTC-S3-t	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	29,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0684	150,00	10,26
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,571	0,00	0,00
	MTC-FO-08n	FO-8 (A-DQ (ZN) 2YT 1x8 E9/125)	km	0,051	0,00	0,00
	1012074-hF	Faseta 450x4.5 mm	buc	24,000	1,07	25,68
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	20,3394	197,87	4 024,56
	170602	Transportoare de cablu KKT-4(5)	h-ut.	20,3394	33,83	688,08
4	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	0,710	1 003,46 318,30	712,46 225,99
	1	Muncitor	h-om	10,650	21,22	225,99
	MTC-S3-t	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	2,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0078	150,00	1,17
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,039	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TGL 26.130				
46	34-02-077-8	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piloni din beton armat	1 T-KM	368,200	148,80 17,61	54 787,10 6 484,96
	1	Muncitor	h-om	305,606	21,22	6 484,96
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	261,422	145,75	38 102,26
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	44,184	230,85	10 199,88
47	34-02-077-14	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: de adaugat la normele 34-02-077-7 --34-02-077-12 pentru fiecare km urmator	1 T-KM	354,200	61,21 0,00	21 682,35 0,00
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	148,764	145,75	21 682,35

	Total	L	540 449,00
	Asigurarea sociala	24 %	34 553,95
	Transportarea materialelor	87298,25 L	87 298,25
	Cheltuieli directe		662 301,20
	Cheltuieli de regie	12 %	17 276,98
	Total		679 578,18
	Beneficiu de deviz	2 %	13 591,57
	Cheltuieli de deplasari	71875 L	71 875,00
	TOTAL		765 044,75
	Materialele antreprenorului, lei	643468,36 L	643 468,36
	Total		1 408 513,11
	TVA	20 %	281 702,62
	Total		1 690 215,73
	Materiale Beneficiarul fara TVA	310239,02 L	310 239,02
			2 000 454,75
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		143 974,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"COAXIAL GRUP" SRL

SA "Moldtelecom" c/f1002600048836

(denumirea)

(denumirea)

V. Roman

A. Ilisov

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Specialist principal SDRCRP

D. Macrinici

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017.
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ

Seria, Nr.



НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, №

Data eliberării / livrării
Дата выписки / дата поставки

28.03.2022 / 28.03.2022

8. Foaie de parcurs seria: numar data

Путевой лист

9. Transportator

Перевозчик

c.f./ nr.
Ф.к./ №

c.f./ nr.
Ф.к./ №

1002600015290 / 0307325

1. Furnizor:

"COAXIAL- GRUP" SRL, or.Chisinau bd.Traian 6/4 ap.44, Iban: MD90ML000002224532001751, BC "MOLDINCONBANK" SA fil. Telecomtrans, c/b MOLDM2X332

Поставщик

2. Cumparator:

SA "MOLDTELECOM", mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 10, IBAN MD27VI225110000340724MDL BC "Victoriabank" SA fil. 3 Chisnau, c/b VICBMD2X416

Покупатель

c.f./ nr.
Ф.к./ №

1002600048836 / 0200341

3. Delegatie data / delegatul

Доверенность дата делегир. / уанный

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

5. Punct incarcare

Пункт погрузки

6. Punct descarcare

Пункт разгрузки

7. Rediri

Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor Количество товаров, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor serviciilor, lei Стоимость товаров/активов услуг, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Constructia rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Riscova, r-nul Criuleni	serv	1	248 375,49	248 375,49	20%	49 675,10	298 050,59				
Constructia rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Riscova, r-nul Criuleni. Montarea cablului FO	serv	1	71 952,40	71 952,40	20%	14 390,48	86 342,88				
Constructia rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Hirtopol Mare, r-nul Criuleni	serv	1	294 912,31	294 912,31	20%	58 982,46	353 894,77				
Constructia rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Hirtopol Mare, r-nul Criuleni. Montarea cablului FO	serv	1	70 792,59	70 792,59	20%	14 158,52	84 951,11				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

686 032,79 ** 137 206,56 823 239,35 ** ** **

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

686 032,79 ** 137 206,56 823 239,35 ** ** **

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Directo: Roman Viorel

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/acti-
vele intermediarul (transportatorul):

Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/acti-
vele intermediarul (transportatorul):

Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/acti-
vele (serviciile) cumparatorul:

Принял материальные ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor "COAXIAL GRUP" SRL
 (denumirea)

Investitor SA "Moldtelecom"
c/f1002600048836
 (denumirea)

Obiect **Constructia retelelor de cablu
 FO, tehnologia GPON, s.
 Riscova, r-nul Criuleni**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna martie anul 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete-teava PHV	100 m	0,010	971,00 95,00	9,71 0,95
	1	Muncitor	h-om	0,0447	21,22	0,95
	1012074-hF	Faseta 450x4.5 mm	buc	2,000	1,07	2,14
	1-0825	Teava din PHV, d-25 mm	m	1,000	6,62	6,62
2	10-06-048-08a	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (in incapere)	100 m	0,060	320,00 318,33	19,20 19,10
	1	Muncitor	h-om	0,900	21,22	19,10
	MTC-S3	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	0,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0007	150,00	0,10
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,006	0,00	0,00
3	10-06-048-09	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal ocupat	100 m	0,300	1 289,77 403,17	386,93 120,95
	1	Muncitor	h-om	5,700	21,22	120,95
	MTC-S3	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	2,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,003	150,00	0,45
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,030	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	1,146	197,87	226,76
	170602	Transportoare de cablu KKT-4(5)	h-ut.	1,146	33,83	38,77
4	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	2,000	16,07 11,67	32,14 23,34
	1	Muncitor	h-om	1,100	21,22	23,34
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,040	220,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
5	10-06-034-30	Lucrari diverse: Etansarea canalului in incaperea de bransament al cablurilor (in mina "ATC"): ocupat	buc	1,000	24,77 20,37	24,77 20,37
	1	Muncitor	h-om	0,960	21,22	20,37
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,020	220,00	4,40
6	10-06-035-01b	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu FO pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg,	100 m	122,370	973,83 265,14	1 19 167,64 32 445,66
	1	Muncitor	h-om	1 529,0131	21,22	32 445,66
	101924-df	Dispozitiv de fixare	set	237,000	123,34	29 231,58
	1019692-f	Bratara intermediara	set	99,000	126,03	12 476,97
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	5,524	0,00	0,00
	MTC-FO-08n	FO-8 (A-DQ (ZN) 2YT 1x8 E9/125)	km	6,713	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	194,2746	197,87	38 441,12
	170602	Transportoare de cablu KKT-4(5)	h-ut.	194,2746	33,83	6 572,31
7	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	257,000	9,76 9,76	2 508,63 2 508,63
	931600	Muncitor necalificat	h-om	118,220	21,22	2 508,63
8	34-02-035-8a	Fixarea cu bratare a constructiei din otel p/u fixarea rezervei de cablu pe pilonii montati a liniilor de telecomunicati	1 traversa	74,000	294,97 30,56	21 827,58 2 261,20
	1	Muncitor	h-om	106,560	21,22	2 261,20
	110-01c	Constructie de fixare a rezervei de cablu	set	74,000	145,15	10 741,10
	101924-dt	Dispozitiv de fixare, terminal	set	58,000	152,16	8 825,28
9	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	47,000	89,58 25,46	4 210,27 1 196,81
	931600	Muncitor necalificat	h-om	56,400	21,22	1 196,81
	3520203a	Tren de lucru BCGM-205	h-ut	13,630	221,09	3 013,46
10	34-02-025-4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5	1 опора	30,000	146,18 47,96	4 385,50 1 438,72
	1	Muncitor	h-om	67,800	21,22	1 438,72
	101404	Vopsea	kg	0,600	35,20	21,12
	MTC-pba	Pilon din b/a PTP 7.5-2.5	buc	25,000	0,00	0,00
	1MTC-pbaF	Pilon din b/a f/f	buc	5,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	5,400	197,87	1 068,50
	160401	Utilaj de forat-macara BKGM-205	h-ut.	8,400	221,09	1 857,16
11	34-02-028-1	Montarea proptelelor de b/a la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5	1 подпора	2,000	296,57 73,84	593,15 147,69
	1	Muncitor	h-om	6,960	21,22	147,69
	11380	Cirpe	kg	0,012	35,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	MTC-pba	Pilon din b/a PTP 7.5-2.5	buc	2,000	0,00	0,00
	19	Bratara p/u proptele de b/a	buc	2,000	125,00	250,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,360	197,87	71,23
	160401	Utilaj de forat-macara BKG-205	h-ut.	0,560	221,09	123,81
12	34-02-028-1	Montarea proptelelor verticale de b/a la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5	1 подпора	15,000	335,06 73,85	5 025,86 1 107,68
	1	Muncitor	h-om	52,200	21,22	1 107,68
	11380	Cirpe	kg	0,090	35,00	3,15
	MTC-pba	Pilon din b/a PTP 7.5-2.5	buc	15,000	0,00	0,00
	19-v	Constructie metalica p/u proptele de b/a	buc	15,000	163,48	2 452,20
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	2,700	197,87	534,25
	160401	Utilaj de forat-macara BKG-205	h-ut.	4,200	221,09	928,58
13	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	22,250	40,74 40,74	906,52 906,52
	93120400	Sapator	h-om.	30,0375	21,22	637,40
	931600	Muncitor necalificat	h-om	12,6825	21,22	269,12
14	34-02-029-3	Executarea tirantilor la stilpi: din beton armat	1 оттяжка	31,000	128,99 58,99	3 998,74 1 828,74
	1	Muncitor	h-om	86,180	21,22	1 828,74
	MTC-S5-6	Sirma laminata diametrul 5,5 mm	kg	197,470	0,00	0,00
	101-9640-b	Bratara la pilon b/a p/u ancora	buc	31,000	60,00	1 860,00
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa (piatra)	buc	31,000	10,00	310,00
15	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu, piloni de b/a	buc	56,000	32,47 32,47	1 818,13 1 818,13
	7137510	Electromontor	h-om	85,680	21,22	1 818,13
16	34-02-027-2-a	Indreptarea pilonilor de lemn cu 2 suporturi din beton armat, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m	1 приставка	1,000	62,60 62,60	62,60 62,60
	1	Muncitor	h-om	2,950	21,22	62,60
	MTC-S5-6	Sirma laminata diametrul 5,5 mm	kg	4,800	0,00	0,00
17	34-02-025-4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	5,000	68,05 23,98	340,24 119,89
	1	Muncitor	h-om	5,650	21,22	119,89
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	0,450	145,75	65,59
	160401	Utilaj de forat-macara BKG-205	h-ut.	0,700	221,09	154,76
18	34-02-024-2	Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	1,000	60,04 42,23	60,04 42,23

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,990	21,22	42,23
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,090	197,87	17,81
19	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, demontare	1 приставка	1,000	37,23 19,42	37,23 19,42
	1	Muncitor	h-om	0,915	21,22	19,42
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,090	197,87	17,81
20	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea cablului	100 m	24,000	210,34 95,49	5 048,20 2 291,76
	1	Muncitor	h-om	108,000	21,22	2 291,76
	1019692-b	Bratară universală p/u piloni	buc	5,000	76,40	382,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	12,000	197,87	2 374,44
21	10-06-035-04	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea liniei de abonat	100 m	66,000	28,65 28,65	1 890,70 1 890,70
	1	Muncitor	h-om	89,100	21,22	1 890,70
	1019692-b	Bratară universală p/u piloni	buc	0,000	76,40	0,00
22	10-06-034-10	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp, (transpunerea cutiei de cablu)	buc	1,000	175,54 148,54	175,54 148,54
	1	Muncitor	h-om	7,000	21,22	148,54
	1MTC-f/f	Cutie de cablu marca "VX-10", f/f	buc	1,000	0,00	0,00
	10117-bc	Bratară p/u cutie VX-10	buc	1,000	27,00	27,00
23	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 T-KM	3,363	432,25 42,44	1 453,64 142,73
	1	Muncitor	h-om	6,726	21,22	142,73
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	6,6251	197,87	1 310,91
24	Tr11AG23 G3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 3	t	0,350	73,09 22,29	25,58 7,80
	931600	Muncitor necalificat	h-om	0,3675	21,22	7,80
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	0,077	230,85	17,78
25	Tr11AG23I 3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - descarcarea - din auto categoria 3, pe teren	t	0,350	13,80 13,80	4,83 4,83
	931600	Muncitor necalificat	h-om	0,2275	21,22	4,83
26	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehiculul	1 T-KM	0,350	62,91 0,00	22,02 0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,1113	197,87	22,02
27	34-02-077-8	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piloni din beton armat	1 T-KM	29,400	148,80 17,61	4 374,64 517,81

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	24,402	21,22	517,81
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	20,874	145,75	3 042,39
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	3,528	230,85	814,44
28	34-02-077-14	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: de adaugat la normele 34-02-077-7 --34-02-077-12 pentru fiecare km urmator	1 T-KM	15,400	61,21 0,00	942,71 0,00
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	6,468	145,75	942,71

	Total	L	179 352,74
	Asigurarea sociala	24 %	12 262,27
	Transportarea materialelor	20759,24 L	20 759,24
	Cheltuieli directe		212 374,25
	Cheltuieli de regie	12 %	6 131,14
	Total		218 505,39
	Beneficiu de deviz	2 %	4 370,10
	TOTAL		222 875,49
	Cheltuieli de deplasari	25500 L	25 500,00
	Total		248 375,49
	TVA	20 %	49 675,10
	Total		298 050,59
	Materiale Beneficiarul fara TVA	230099,25 L	230 099,25
			528 149,84
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		51 092,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"COAXIAL GRUP" SRL

SA "Moldtelecom" c/f1002600048836

(denumirea)

(denumirea)

V. Roman

E. Rudenco

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Inginer Principal Serviciul Supraveghere Tehnica, DT

L.S.
[Handwritten signature]

V. Gorcea

Antreprenor "COAXIAL GRUP" SRL
 (denumirea)

Investitor SA "Moldtelecom"
c/f1002600048836
 (denumirea)

Obiect **Constructia retelelor de cablu
 FO, tehnologia GPON, s.
 Hirtopul Mare, r-nul Criuleni**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna martie anul 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete-teava PHV	100 m	0,150	978,00 94,87	146,70 14,23
	1	Muncitor	h-om	0,6705	21,22	14,23
	1012074-hF	Faseta 450x4.5 mm	buc	31,000	1,07	33,17
	1-0825	Teava din PHV, d-25 mm	m	15,000	6,62	99,30
2	10-06-048-08a	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (in incapere)	100 m	0,200	319,95 318,30	63,99 63,66
	1	Muncitor	h-om	3,000	21,22	63,66
	MTC-S3	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	1,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0022	150,00	0,33
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,020	0,00	0,00
3	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat (prin 3 si mai multe camine de vizitare)	100 m	2,970	1 314,99 551,72	3 905,53 1 638,61
	1	Muncitor	h-om	77,220	21,22	1 638,61
	MTC-S3	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	12,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0327	150,00	4,91
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,297	0,00	0,00
	1012074-hF	Faseta 450x4.5 mm	buc	11,000	1,07	11,77
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	9,7119	197,87	1 921,69
	170602	Transportoare de cablu KKT-4(5)	h-ut.	9,7119	33,83	328,55
4	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	0,350	1 003,46 318,31	351,21 111,41
	1	Muncitor	h-om	5,250	21,22	111,41

1	2	3	4	5	6	7
	MTC-S3	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	1,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0038	150,00	0,57
	MTC-FO-08n	FO-8 (A-DQ (ZN) 2YT 1x8 E9/125)	km	0,035	0,00	0,00
	170602	Transportoare de cablu KKT-4(5)	h-ut.	1,0325	33,83	34,93
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	1,0325	197,87	204,30
5	10-06-048-09	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal ocupat	100 m	1,280	1 289,78 403,18	1 650,92 516,07
	1	Muncitor	h-om	24,320	21,22	516,07
	MTC-S3	Sirma zincata diametrul 3 mm	kg	4,000	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0128	150,00	1,92
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	0,070	0,00	0,00
	MTC-FO-08n	FO-8 (A-DQ (ZN) 2YT 1x8 E9/125)	km	0,058	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	4,8896	197,87	967,51
	170602	Transportoare de cablu KKT-4(5)	h-ut.	4,8896	33,83	165,42
6	RpEM30A	Curatirea camerei de tragere pentru cablu	buc	2,000	93,37 93,37	186,74 186,74
	1	Muncitor	h-om	8,800	21,22	186,74
7	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	18,000	16,07 11,67	289,28 210,08
	1	Muncitor	h-om	9,900	21,22	210,08
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,360	220,00	79,20
8	10-06-034-30	Lucrari diverse: Etansarea canalului in incaperea de bransament al cablurilor (in mina "ATC"): ocupat	buc	1,000	24,77 20,37	24,77 20,37
	1	Muncitor	h-om	0,960	21,22	20,37
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,020	220,00	4,40
9	10-06-034-18	Lucrari diverse: Vopsirea cablului pozat	100 m	0,100	162,30 63,70	16,23 6,37
	1	Muncitor	h-om	0,300	21,22	6,37
	101404	Vopsea	kg	0,280	35,20	9,86
10	10-06-033-34	Reconstructia liniilor de cablu: Schimbarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	10,000	6,44 4,24	64,44 42,44
	1	Muncitor	h-om	2,000	21,22	42,44
	5009500	Fise de marcare	buc	10,000	2,20	22,00
11	10-06-033-01	Reconstructia liniilor de cablu: Repozarea cablului in camine de vizitare, diametrul invelisului, mm, pina la: 30	buc	6,000	21,22 21,22	127,32 127,32
	1	Muncitor	h-om	6,000	21,22	127,32
12	10-06-035-01b	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu FO pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg,	100 m	133,060	1 081,01 265,14	143 839,75 35 280,05
	1	Muncitor	h-om	1 662,5847	21,22	35 280,05

1	2	3	4	5	6	7
	101924-df	Dispozitiv de fixare	set	421,000	123,34	51 926,14
	1019692-f	Bratară intermediară	set	61,000	126,03	7 687,83
	MTC-tub40	Tub de p/e d-40 mm	m	2,000	0,00	0,00
	MTC-FO-24n	FO-24 (A-DQ (ZN) 2YT 3x8 E9/125)	km	2,708	0,00	0,00
	MTC-FO-08n	FO-8 (A-DQ (ZN) 2YT 1x8 E9/125)	km	10,598	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	211,2461	197,87	41 799,27
	170602	Transportoare de cablu KKT-4(5)	h-ut.	211,2461	33,83	7 146,46
13	TsH02A	Taierea manuală a arborilor, prin secționare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei pînă la 10 cm	buc	286,000	9,76 9,76	2 791,70 2 791,70
	931600	Muncitor necalificat	h-om	131,560	21,22	2 791,70
14	34-02-035-8a	Fixarea cu bratară a construcției din oțel p/u fixarea rezervei de cablu pe pilonii montați a liniilor de telecomunicații	1 traversa	83,000	273,80 30,56	22 725,32 2 536,21
	1	Muncitor	h-om	119,520	21,22	2 536,21
	110-01c	Construcție de fixare a rezervei de cablu	set	83,000	145,15	12 047,45
	101924-dt	Dispozitiv de fixare, terminal	set	30,000	152,16	4 564,80
	101924-df	Dispozitiv de fixare	set	29,000	123,34	3 576,86
15	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	33,61 8,91	33,61 8,91
	1	Muncitor	h-om	0,420	21,22	8,91
	41-c	Centrală electrică transportabilă	h-ut.	0,360	42,50	15,30
	41-g	Mășină de gaurit	h-ut.	0,360	26,10	9,40
16	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	1,000	13,28 12,31	13,28 12,31
	1	Muncitor	h-om	0,580	21,22	12,31
	101306	Ciment	kg	0,350	1,90	0,66
	142110	Nisip	m3	0,001	312,00	0,31
17	10-06-034-23	Lucrări diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe pilon (inclusiv saparea și umplerea),	100 buc.	0,010	21 050,00 10 610,00	210,50 106,10
	1	Muncitor	h-om	5,000	21,22	106,10
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,020	220,00	4,40
	MTC-tub40	Tub de p/e d-40 mm	m	4,000	0,00	0,00
	1011705-b	Bratară p/u teavă (lentă, cataramă)	buc	4,000	25,00	100,00
18	TsA03E	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pînă la 1,5 m adîncime teren mijlociu	m3	4,480	40,74 40,74	182,53 182,53
	93120400	Săpător	h-om.	6,048	21,22	128,34

1	2	3	4	5	6	7
	931600	Muncitor necalificat	h-om	2,5536	21,22	54,19
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,480	20,58 20,58	92,21 92,21
	931600	Muncitor necalificat	h-om	4,3456	21,22	92,21
20	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,014	2 822,14 2 822,14	39,51 39,51
	1	Muncitor	h-om	1,862	21,22	39,51
	MTC-tub40	Tub de p/e d-40 mm	m	14,000	0,00	0,00
21	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	56,000	89,58 25,46	5 016,48 1 425,98
	931600	Muncitor necalificat	h-om	67,200	21,22	1 425,98
	3520203a	Tren de lucru BCGM-205	h-ut	16,240	221,09	3 590,50
22	34-02-025-4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5	1 опора	56,000	146,18 47,96	8 186,24 2 685,60
	1	Muncitor	h-om	126,560	21,22	2 685,60
	101404	Vopsea	kg	1,120	35,20	39,42
	MTC-pba	Piloni din b/a PTP 7.5-2.5	buc	52,000	0,00	0,00
	1MTC-pbaF	Piloni din b/a f/f	buc	4,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	10,080	197,87	1 994,53
	160401	Utilaj de forat-macara BKGm-205	h-ut.	15,680	221,09	3 466,69
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	22,100	40,74 40,74	900,41 900,41
	93120400	Sapator	h-om.	29,835	21,22	633,10
	931600	Muncitor necalificat	h-om	12,597	21,22	267,31
24	34-02-029-3	Executarea tirantilor la stilpi: din beton armat	1 оттяжка	38,000	128,99 58,99	4 901,68 2 241,68
	1	Muncitor	h-om	105,640	21,22	2 241,68
	MTC-S5-6	Sirma laminata diametrul 5,5 mm	kg	242,060	0,00	0,00
	101-9640-b	Bratară la pilon b/a p/u ancora	buc	38,000	60,00	2 280,00
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa (piatra)	buc	38,000	10,00	380,00
25	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu, piloni de b/a	buc	40,000	32,47 32,47	1 298,66 1 298,66
	7137510	Electromontor	h-om	61,200	21,22	1 298,66
26	34-02-027-1-a	Indreptarea pilonilor de lemn cu un suport din beton armat, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m,	1 приставка	1,000	36,71 36,71	36,71 36,71

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,730	21,22	36,71
	MTC-S5-6	Sirma laminata diametrul 5,5 mm	kg	3,300	0,00	0,00
27	34-02-024-2	Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5	1 опора	1,000	121,84 84,46	121,84 84,46
	1	Muncitor	h-om	3,980	21,22	84,46
	1MTC-plemnF	Piloni de lemn f/f	buc	1,000	0,00	0,00
	101404	Vopsea	kg	0,050	35,20	1,76
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,180	197,87	35,62
28	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m	1 приставка	1,000	74,45 38,83	74,45 38,83
	1	Muncitor	h-om	1,830	21,22	38,83
	MTC-S5-6	Sirma laminata diametrul 5,5 mm	kg	3,300	0,00	0,00
	1MTC-spbaF	Suport din b/a f/f	buc	1,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,180	197,87	35,62
29	34-02-025-4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	6,000	68,05 23,98	408,29 143,87
	1	Muncitor	h-om	6,780	21,22	143,87
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	0,540	145,75	78,70
	160401	Utilaj de forat-macara BKGM-205	h-ut.	0,840	221,09	185,72
30	34-02-024-2	Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	24,000	60,04 42,23	1 440,87 1 013,47
	1	Muncitor	h-om	47,760	21,22	1 013,47
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	2,160	197,87	427,40
31	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, demontare	1 приставка	20,000	37,23 19,42	744,50 388,33
	1	Muncitor	h-om	18,300	21,22	388,33
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	1,800	197,87	356,17
32	34-02-027-2	Montarea adaosurilor duble din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, demontare	1 приставка	4,000	67,98 32,36	271,91 129,44
	1	Muncitor	h-om	6,100	21,22	129,44
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,720	197,87	142,47
33	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea cablului	100 m	10,000	270,82 95,49	2 708,25 954,90
	1	Muncitor	h-om	45,000	21,22	954,90
	1019692-b	Bratară universală p/u piloni	buc	10,000	76,40	764,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	5,000	197,87	989,35
34	10-06-035-	Cabluri suspendate pe stilpi de	100 m	54,000	65,43	3 533,34

1	2	3	4	5	6	7
	04	reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea liniei de abonat			28,65	1 546,94
	1	Muncitor	h-om	72,900	21,22	1 546,94
	1019692-b	Bratară universală p/u piloni	buc	26,000	76,40	1 986,40
35	10-06-034-10	Lucrări diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp, (transpunerea cutiei de cablu)	buc	5,000	175,54 148,54	877,70 742,70
	1	Muncitor	h-om	35,000	21,22	742,70
	1MTC-ff	Cutie de cablu marca "VX-10", f/f	buc	5,000	0,00	0,00
	10117-bc	Bratară p/u cutie VX-10	buc	5,000	27,00	135,00
36	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 T-KM	3,290	432,24 42,44	1 422,08 139,63
	1	Muncitor	h-om	6,580	21,22	139,63
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	6,4813	197,87	1 282,45
37	Tr11AG23 G3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 3	t	10,130	73,07 22,28	740,18 225,71
	931600	Muncitor necalificat	h-om	10,6365	21,22	225,71
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	2,2286	230,85	514,47
38	Tr11AG23I 3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - descarcarea - din auto categoria 3, pe teren	t	10,130	13,79 13,79	139,72 139,72
	931600	Muncitor necalificat	h-om	6,5845	21,22	139,72
39	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehiculul	1 T-KM	10,130	62,92 0,00	637,40 0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	3,2213	197,87	637,40
40	34-02-077-1	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: stilpi de lemn	1 T-KM	0,180	147,39 20,17	26,53 3,63
	1	Muncitor	h-om	0,171	21,22	3,63
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	0,0396	230,85	9,14
	400001	Autovehicule-cu bord, MAN TGL 26.130	h-ut.	0,0666	206,61	13,76
41	34-02-077-3	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: adaosuri din beton armat	1 T-KM	0,190	262,26 35,84	49,83 6,81
	1	Muncitor	h-om	0,3211	21,22	6,81
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	0,0418	230,85	9,65
	400001	Autovehicule-cu bord, MAN TGL 26.130	h-ut.	0,1615	206,61	33,37
42	34-02-077-8	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piloni din beton armat	1 T-KM	36,400	148,80 17,61	5 416,21 641,10
	1	Muncitor	h-om	30,212	21,22	641,10
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	25,844	145,75	3 766,76
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	4,368	230,85	1 008,35

1	2	3	4	5	6	7
43	34-02-077-14	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: de adaugat la normele 34-02-077-7 --34-02-077-12 pentru fiecare km urmator	1 T-KM	22,400	61,22 0,00	1 371,22 0,00
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	9,408	145,75	1 371,22

	Total	lei	217 080,04
	Asigurarea sociala	24 %	14 106,10
	Transportarea materialelor	22410,14 lei	22 410,14
	Cheltuieli directe		253 596,28
	Cheltuieli de regie	12 %	7 053,05
	Total		260 649,33
	Beneficiu de deviz	2 %	5 212,98
	TOTAL		265 862,31
	Cheltuieli de deplasari	29050 lei	29 050,00
	Total		294 912,31
	TVA	20 %	58 982,46
	Total		353 894,77
	Materiale Beneficiarul fara TVA	234421,48 lei	234 421,48
			588 316,25
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		58 775,41

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
"COAXIAL GRUP" SRL


Investitor
SA "Moldtelecom" c/f1002600048836

(denumirea)

(denumirea)

V. Roman 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Rudenco 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Inginer Principal Serviciul Supraveghere Tehnica, DT

 V. Gorcea

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor executate
în luna martie anul 2022

**la obiectul: Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s. Hîrtopul Mare, r-nul
Criuleni, Montarea cablului FO**

Nr.	Genurile de lucrari	Unitatea de măsură	Cantitatea	Costul unit. Lei	Costul total lei
1	Sudare fibre optice	buc	460	76,00	34 960,00
2	Instalarea cutiei SC Outdoor p/u 8 abonați	buc	63	92,00	5 796,00
Total					40 756,00
	Costul materialelor livrate de către Antreprenor				30036,59
Total fără TVA					70792,59
	TVA 20%				14 158,52
Total cu TVA					84 951,11
	Costul materialelor utilizate de Beneficiar				15455,16
Total					100 406,27

Antreprenor
SRL "COAXIAL GRUP"

V. Roman



Beneficiar
SA "Moldtelecom"
Coordonat

E. Rudenco

V. Gorcea