

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Educație Tineret și Sport sec. Râșcani, mun. Chișinău, str. Kiev,5a.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1648035118904** din **23.03.2022.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de reparație a acoperișurilor la instituțiile subordonate DETS sectorul Rîșcani”**, noi (denumirea contractului de achiziție publică), **SRL „Vatel Prim”**(denumirea/numele ofertantului/candidatului),am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.04.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Direcția Educație Tineret și Sport sec. Râșcani, mun. Chișinău, str. Kiev,5a.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "**Lucrări de reparație a acoperișurilor la instituțiile subordonate DETS sectorul Rîșcani**", prin procedura de achiziție
(se indică obiectul achiziției)

Licitație deschisă, pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **13.06.2022**
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),
(ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **06.04.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de schimbarea acoperisului blocului principal si depozitului adiacent la IET nr.41, str. Calea Orheiului, nr. 77a”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		1	2
0.	Organizare de șantier		
1.	Capitolul 1. Demontari: 1. Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, , inclusiv tunsul tablei recuperabile 2. Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. 3. Demontarea elementelor de acoperis - burlane	+	
2.	Capitolul 2. Lucrari de constructie. 1. Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 2. Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase 3. Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe 4. Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 5. Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 6. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. 7. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (pelicula hidroizolatie) 8. Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu gr. stratului de acoperire de 50 de microni 9. Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 74 ml) 10. Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm 11. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm	+	
3.	Capitolul 3. Lucrari diverse. 1. Transportul materialelor cu greutate de pina la 0,5t, cu macaraua "fereastră", inal de ridicare fiind de 12-18 m 2. Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25kg, pe distanta de 40m 3. Incarcarea in auto material demontat. 4. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 25km		+

Data completării: 06.04.2022.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl.Ungheni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.18 din 05.05.21. si Contract Nr.21 din 31.05.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Costuleni, rl.Ungheni.
4. Adresa beneficiarului: s.Costuleni, rl.Ungheni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>472 616,97 lei</u>	<u>26 112 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>538 288,25 lei</u>	<u>29 740 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.1 din 24.06.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IP Centrul de Excelența în Industria Usoară, m. Chisinau, str.G.Cosbuc, 5.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5".
2. Numărul și data contractului: Nr.28 din 07.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara, mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. G.Cosbuc,5.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>294 427,46 lei</u>	<u>16 267 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>294 427,46 lei</u>	<u>16 267 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor f/nr din 26.07.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la IET „Ghiocel” din satul Rautel, rl. Falesti”.
2. Numărul și data contractului: Nr.49 din 12.07.2021. și Nr.70 din 13.08.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Rautel, rl. Falesti.
4. Adresa beneficiarului: s. Rautel, rl. Falesti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>389 370,37 lei</u>	<u>22 061 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>589 829,91 lei</u>	<u>33 418 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.4 din 18.08.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului, pragului si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus".
2. Numărul și data contractului: Nr.22 din 01.09.2021. si Nr.02 din 27.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
4. Adresa beneficiarului: s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>376 677,23 lei</u>	<u>21 402 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>422 130,92 lei</u>	<u>23 985 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor f/nr din 28.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni".
2. Numărul și data contractului: Nr.18 din 08.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului:Primaria satului Slobozia-Sirauti,rl Briceni.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>490 000,18 lei</u>	<u>28 242 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>490 000,18 lei</u>	<u>28 242 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr.3 din 18.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei".
2. Numărul și data contractului: Nr.29 din 30.09.2021. Nr.1 din 12.11.2021.si
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Biliceniei Noi, rl Singerei.
4. Adresa beneficiarului: s. Biliceniei Noi, rl Singerei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>472 813,75 lei</u>	<u>27 252 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>506 751,86 lei</u>	<u>29 208 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.5 din 25.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia acoperisului la Scoala de Arte Glodeni, rl Glodeni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.19/ocds-b3wd p1-MD-1630667045069 din 29.09.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Sectia Cultura si Turism Glodeni, or. Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>358 690,08 lei</u>	<u>20 674 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>358 690,08 lei</u>	<u>20 674 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor Nr.3 din 05.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparatie a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falesti”".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.155 din 12.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP „Spitalul raional Falesti”, or.Falesti.
4. Adresa beneficiarului: or. Falesti, str. Stefan cel Mare,36.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>423 324,35 lei</u>	<u>24 400 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>423 324,35 lei</u>	<u>24 400 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I contractată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
 - II efectiv realizată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
 - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor Nr.1 din 07.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl.Ungheni.	Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.	Antreprenor	538 288,25	2 luni	Contract Nr.18 din 05.05.21, si Contract Nr.21 din 31.05.2021.
2	Lucrări de reparație a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5.	IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara, mun. Chisinau, str. G.Cosbuc,5.	Antreprenor	294 427,46	2 luni	Contract Nr. 28 din 07.06.2021.
3	Lucrări de reparație capitala a acoperisului la IET „Ghiocel” din s.Rautel, rl.Falesti.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	589 829,91	2 luni	Contract Nr.49 din 12.07.21, si Contract Nr.70 din 13.08.2021.
4	Lucrări de reparație capitala a acoperisului,pragului si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus.	Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.	Antreprenor	422 130,92	2 luni	Contract Nr.22 din 01.09.21, si Contract Nr.02 din 27.09.2021.
5	Reparația capitala a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni.	Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Antreprenor	490 000,18	2 luni	Contract Nr.18 din 08.09.2021.
6	Lucrări de reparație a acoperisului la Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei.	Primaria com. Biliceni Noi, rl Singerei.	Antreprenor	506 751,86	2 luni	Contract Nr. 29 din 30.09.21, si Contract Nr.1 din 12.11.2021.
7	Reparația acoperisului la Scoala de Arte Glodeni,rl Glodeni.	Sectia Cultura si Turism Glodeni,or.Glodeni,str. Suveranitatii,4.	Antreprenor	358 690,08	2 luni	Contract Nr.19/ oeds-h3wd p1-MD - 163066704 5069 din 29.09.21.
8	Lucrări de reparație a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falesti”,or.Falesti,str. Stefan cel Mare,36.	IMSP „Spitalul raional Falesti”,or.Falesti,str. Stefan cel Mare,36.	Antreprenor	423 324,35	1,5 luni	Contract Nr.155 din 12.11.2021.
	TOTAL:			3 623 443		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masină de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Ferestrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Taga P.	Superioare.	28 ani		Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	15 ani	30	
5.	Ababii T.	Medii.	10 ani	25	
6.	Godonoga A.	Medii.	27 ani	35	
7.	Ionsco N.	Medii.	20 ani	30	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Direcția Educație Tineret și Sport sec. Râșcani, mun. Chișinău, str. Kiev,5a.
(denumirea)

forma de licitație **Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21053763 din 23.03.2022.**

1.Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării:

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 06.04.2022.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL