



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54/20

16.10. 2020

mun. Chişinău

Cod CPV:45000000-7

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1596711075829 din 27.08.2020, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în mun. Chişinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin **dl Alexandru UNTILOV**, Şef Direcția implementare și supervizarea proiectelor, împuternicit în baza Dispoziției nr.915-dc din 15.10.2020 a Primarului General al municipiului Chişinău, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

„GENESIS INTERNATIONAL” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str.Albişoara 84/6, telefon: 022 290-050, e-mail: drumuri.gi@gmail.com, IDNO 1010600006879, reprezentată prin **dl Mrug Vitalii**, director general, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a străzii Ion Creangă (tronson cuprins între str.Alba-Iulia și bd Ștefan cel Mare și Sfint) cu reabilitarea rețelelor de apeduct și canalizare din str. Ion Creangă mun. Chişinău**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu respectarea normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă în luna **martie 2022**, conform graficului de execuție a lucrărilor, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau, ca urmare, a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.