

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Maliu Nicolae** reprezentant împuternicit al **SRL RUTADOR** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Maliu Nicolae** reprezentant împuternicit al **SRL Rutador** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1591347325338** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca **lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii**, codul CPV **45233221-4**, la data de **01.07.2020**, organizată de **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **01.07.2020**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1591347325338**

Către: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Subsemnatul, Maliu Nicolae reprezentant împuternicit al SRL Rutador în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **01.07.2020**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



## FORMULARULF3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Rutador
2. Codul fiscal 1004600021987
3. Adresa sediului central or. Chisinau str. Florilor 32/1
4. Telefon 022310451  
Fax 022310451  
E-mail [info@rutador.md](mailto:info@rutador.md)
5. Certificatul de înregistrare MD 0008345, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat pe data 13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
  - a. Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului
  - b. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizarea in constructii
  - c. Fabricarea mixturilor asfaltice
  - d. Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos.
  - e. Constructii ingineresti civile
  - f. Constructii complete si parțiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile
7. Licenta de activitate – AMMII 043978 eliberata de Camera de Licentiere pe data de 25.03.2004
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -----
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	143 191 664
2	2018	249 378 959
3	2019	245 807 100
Media anuală: <b>212 792 574</b>		

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru al republicii, lotul I si lotul II**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/327 din 27.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenorul general**
  
7. Valoarea contractul exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială **15 499 684,81 lei**  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală **11 856 507,60 Lei**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
9. Durata de execuție a lucrării (4 luni)  
efectiv realizată **începutul lucrărilor August 2018 , sfârșitul – Noiembrie 2018**
- e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/324**  
privind achiziția prin Licitatie Publică"27" ieulie 2018

mun. Chişinău

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/02908 din 16.07.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L."Rutador", cu sediul în mun. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel/fax. 022310451, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentată de directorul dl Nicolae Maliu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de marcaj rutier pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, lotul I și lotul II**, Cod CPV: 45233221-4 în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, anexei nr.1, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **5 luni calendaristice**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod



- corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
  - 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **15 499 684,81 (cincisprezece milioane patru sute nouăzeci și nouă mii șase sute optzeci și patru lei 81 bani) inclusiv TVA dintre care:**
  - **Lotul I 11 963 484,66 (unsprezece milioane nouă sute șaiszeci și trei mii patru sute optzeci și patru lei 66 bani inclusiv TVA);**
  - **Lotul II 3 536 200,15 (trei milioane cinci sute treizeci și șase mii două sute lei 15 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice (**nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale**).

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

*Drajdur*

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

*Drapău*



- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Din considerente de siguranță rutieră, Beneficiarul își rezervă dreptul de a completa sau modifica dimensiunile și/sau modul de pozare a marcajului, prevăzute în SM SR 1848-7: 2015, fără a schimba semnificația semnalizării orizontale.
- 7.18. Tipul liniilor și principiul aplicării lor pe partea carosabilă se va efectua în dependență de parametri tehnici a drumului și regimului de circulație, în strictă conformitate cu prevederile caietului de sarcini și normativelor tehnice în vigoare.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

*Deșău*

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a

fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **8 (opt) luni calendaristice**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 %

*Decor*



din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literelor c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

*Drașda*



## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "27" ulie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

### "Antreprenor general"

S.R.L."Rutador"

mun.Chișinău, str. Florilor 32/1  
c/f 1004600021987

c/ IBAN MD42AG000002251804015947

BC" Moldova Agroindbank" S.A.,  
filiala Miron Costin  
c/TVA 0604032

## 16. Semnăturile părților

Director general  
Gheorghe Curmei

"Beneficiar"



"Antreprenor general"

Director  
Nicolae Mafu



Volumul  
de lucrări privind executarea marcajului rutier pe drumurile publice naționale în anul 2018

**LOT I**

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului					Total, lei
			Începutul (km)	Sfârșitul (km)	lungimea (km)	Suprafața marcajului, (m <sup>2</sup> )	
1	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	0+000	129+800	129,80	46500	2975991,19
2	M5	frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina	135+000	320+650	185,65	62600	400388,16
3	R3	Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina	7+820	69+200	61,38	31000	1983994,14
4	R3.1	Drum de acces la or. Hîncești	0+000	2+940	2,94	330	21119,93
5	R6	Chișinău - Orhei - Bălți	5+680	71+100	65,42	41700	2668792,12
			73+400	77+200	3,80	1300	83199,77
6	G98	R25 - Lozova - Stolniceni - Hîncești	9+000	42+150	33,15	3500	223999,35
<b>Total</b>					<b>482,14</b>	<b>186930</b>	<b>11963484,66</b>

**LOT II**

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului					Total, lei
			începutul (km)	sfârșitul ( km)	lungimea (km)	Suprafața marcajului, (m <sup>2</sup> )	
1	M3	Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România	10+000	44+000	34,00	22500	1306048,99
2	R2	Chișinău - Bender - Tiraspol - M5	18+410	59+370	40,96	13700	795238,71
3	R4	R6 - Goian - Crîuleni - M1	0+000	33+690	33,69	3470	201421,79
4	R5	M5 - Vadul lui Vodă - M4	0+000	21+920	21,92	7850	455665,97
5	R10	R25 - M1	0+000	11+740	11,74	1230	71397,34
6	R22	Telenești - Ratuș - R6	0+000	12+390	12,39	1300	75460,60
7	R25	Bucovăț - Nisporeni	0+000	37+290	37,29	4050	235088,81
8	G72	R6 - Brănești - Crîuleni	0+000	14+000	14,00	1350	78362,94
9	G73	G72 - Brănești - Complexul Istorico-cultural „Orheiul Vechi”	0+000	4+280	4,28	470	27281,91
10	G91	Ungheni - Bărboieni - Nemțeni - M1	0+000	37+000	37,00	3700	214772,49
11	G97	R1 - Pânășești - Căpriană - M1	0+000	11+830	11,83	1300	75460,60
<b>Total</b>					<b>259,1</b>	<b>60920</b>	<b>3536200,15</b>

BENEFICIAR:



ANTREPRENOR GENERAL:






**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
<b>1</b>	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Ungheni	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12 A	contractant unic	88 034 308, 25 Lei / 87 968 723, 24 Lei	13	Nr. 10 din 10.06.2019
<b>2</b>	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12 A	contractant unic	88 447 107, 58 Lei / 43 891 558, 80 Lei	19	Nr. 25 din 03.02.2019
<b>3</b>	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12 A	contractant unic	75 155 563, 40 Lei / 24 669 906, 00 Lei	19	Nr. 30 din 07.02.2020

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”




**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unit atea de măș ură (buc ăți și setu ri)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Linia tehnologică mobilă de producere a mixturilor asfaltice MARINI	1	propriu	nu
2.	Linia tehnologică mobilă de producere a mixturilor asfaltice BENNINGOVEN MPA 160	1	propriu	nu
3.	Linia tehnologică de producere a betonului ELKOMIX-60	1	propriu	nu
4.	Uzina de emulsie bituminoasa ENH (10-12 tn/ora)	1	propriu	nu
5.	Masina pentru tratament bituminos a suprafetei rutiere MERCEDES 2632- Weiro PAT 32/5000 Chip-Seal	1	propriu	nu
6.	Distribuitoare de asfalt Vogele Super 2100 -2	1	propriu	nu
7.	Distribuitoare de asfalt Vogele Super 1800 -2	1	propriu	nu
8.	Distribuitoare de asfalt Vogele Super 1800 -1	1	propriu	nu
9.	Utilaj pentru extinderea de drumuri COMAC BF 300	1	propriu	nu
10.	Rulou HAMM HD O -90 V (9,6 tone)	2	propriu	nu
11.	Rulou HAMM DV 90 VO	2	propriu	nu
12.	Rulou HAMM GRW-15 (12 tone)	2	propriu	nu
13.	Rulou HAMM DV 40 VV	1	propriu	nu
14.	Rulou HAMM 3412 HT (12tone)	1	propriu	nu
15.	Rulou HAMM 3414 VIO (14tone)	1	propriu	nu
16.	Rulou HAMM HD -130 (14tone)	1	propriu	nu
17.	Rulou HAMM HD – 90 (9,5 tone)	1	propriu	nu
18.	Rulou Ammann AV-12 (1,5 tone)	1	propriu	nu
19.	Rulou Rammax RW 1504 HF	1	propriu	nu
20.	Rulou BOMAG BW 161 AD-4		propriu	nu
21.	Placa compactoare Amann AVP 3020 ( masa 230kg)	2	propriu	nu



22.	Placa compactoare ( masa 120kg)	1	propriu	nu
23.	Placa compactoare BOMAG BT 65/4	1	propriu	nu
24.	Placa compactoare BOMAG BPR 35/60 D/H	2	propriu	nu
25.	Placa compactoare BOMAG BPR 25/50 D	1	propriu	nu
26.	BOMAG MPH 122 Stabilizer/Recycler	1	propriu	nu
27.	Freza WIRTGEN W1200 (1200 mm)	1	propriu	nu
28.	Freza WIRTGEN W100 (1000 mm)	1	propriu	nu
29.	Freza WIRTGEN SF 500 C4	1	propriu	nu
30.	Freza SIMEX PLB 450 (450 mm)	1	propriu	nu
31.	Mașina de tăiat asfalt CEDIMA CF 2116 D (300mm)	1	propriu	nu
32.	Mașina de tăiat asfalt MBTBA-451, HONDA	1	propriu	nu
33.	Mașina pentru tăierea fisurilor și rosturilor CRAFCO	1	propriu	nu
34.	Mașina pentru tăierea fisurilor și rosturilor, tipul 5066, GRUN	1	propriu	nu
35.	Gudronator DAF FA LF 55280 – 8 tone	1	propriu	nu
36.	Gudronator KAMAZ ДС142Б - 7,5 tone	1	propriu	nu
37.	Mașină pentru bitum Stasmayr S -22 -1400	1	propriu	nu
38.	Mașina pentru colmatarea fisurilor și rosturilor CRAFCO 200DC	1	propriu	nu
39.	Mașina pentru colmatarea fisurilor și rosturilor CRAFCO 200DC	1	propriu	nu
40.	CRAFCO MAGNUM Spray Patcher	1	propriu	nu
41.	KM2-18X	1	propriu	nu
42.	Excavator CAT M318 (căuș 1,0 m3)	1	propriu	nu
43.	Excavator CAT M320 (căuș 1,2 m3)	2	propriu	nu
44.	Excavator CAT 302.5(căuș 0,3 m3)	1	propriu	nu
45.	Excavator FAUN FM 1015 (căuș 0,7 m3)	1	propriu	nu
46.	Excavator Schaeff HML -40 (căuș 0,4 m3)	1	propriu	nu
47.	Excavator LIEBHER R924B (căuș 1,5 m3)	1	propriu	nu
48.	Buldoexcavator CAT 428D (căuș 1,2 m3)	1	propriu	nu
49.	Buldoexcavator CAT 424D (căuș 1,2 m3)	1	propriu	nu
50.	Încărcător Komatsu VA380 (căuș 3,5 m3)	1	propriu	nu
51.	Încărcător Hanomag – 44 D Turbo (căuș 2,7 m3)	2	propriu	nu
52.	Încărcător CAT 950G (căuș 3,5 m3)	1	propriu	nu
53.	Încărcător ZL 50 (căuș 3,0 m3)	2	propriu	nu
54.	Autogreder HBM NOBAS SHM 5NA cu sistem de nivelare TRIMBLE GCS 900 DUAL GPS/GLONASS	1	propriu	nu
55.	Autogreder GS -14.02	1	propriu	nu
56.	Autogreder DZ 122 B	1	propriu	nu
57.	Autogreder GS -18.07	1	propriu	nu
58.	Buldozer Dz - 42 G	1	propriu	nu
59.	Buldozer Dz -110	2	propriu	nu
60.	Tractor T - 40 AM (măturător și bur)	1	propriu	nu
61.	Mașina ZIL specializată KO-829 AD (spălarea și măturarea drumurilor)	1	propriu	nu
62.	Mașina specializată ГА3 -53 (spălarea și	1	propriu	nu

	măturarea drumurilor)			
63.	Mașina specializată combinată KAMAZ 53605	2	propriu	nu
64.	<b>Mașina pentru marcaj rutier H36/1600 Mercedes Benz –ATEGO (capacitatea rezervorului constituie 1600 kg)</b>	1	propriu	nu
65.	<b>Mașina pentru marcaj rutier Шмель 11-А (capacitatea rezervorului constituie 600 kg)</b>	1	propriu	nu
66.	<b>Mașina pentru marcaj rutier Hofmann H 18-1 (capacitatea rezervorului constituie 460 kg)</b>	1	propriu	nu
67.	<b>Mașina pentru marcaj rutier Hofmann H-16 (capacitatea rezervorului constituie 300 kg)</b>	1	propriu	nu
68.	<b>Mașina pentru marcaj rutier Sibeline-80 (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)</b>	1	propriu	nu
69.	<b>Mașina pentru marcaj rutier Sibeline 80 I (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)</b>	1	propriu	nu
70.	Demarcator «Бобр»	1	propriu	nu
71.	Mașina pentru marcaj rutier Relief	1	propriu	nu
72.	Mașina de bătut stâlpi SMART -600	1	propriu	nu
73.	Mașina de bătut stâlpi GAYK HRE 1000	2	propriu	nu
74.	Utilaj pentru prelevarea probelor de asfalt Cedima Robo-351	1	propriu	nu
75.	Compresor cu benzină «БореЙ»	1	propriu	nu
76.	Compresor cu motorină „Atlas-Сорсо”	1	propriu	nu
77.	Compresor cu motorină ЗИФ-ПВ-6/0,7	1	propriu	nu
78.	Compresor cu motorină ЗИФ-ПВ-6/0,7	1	propriu	nu
79.	Stația electrică BOSH 220/380 W	1	propriu	nu
80.	Stația electrică BOSH 220/7 KW	1	propriu	nu
81.	Stația electrică KIPOR 220/380W	1	propriu	nu
82.	Stația electrică CAT Olympian 126 kW	1	propriu	nu
83.	Mecanism pentru extragerea probelor de asfalt	1	propriu	nu
84.	Generator CAT GEP-13,5-2	1	propriu	nu
85.	Taheometru electronic Geodimeter 608S Robot	1	propriu	nu
86.	Taheometru Trimble S65 Robotic (Global)	1	propriu	nu
87.	Nicon AX-2C	3	propriu	nu
88.	Cisterna pentru bitum MENCİ SL115	3	propriu	nu
89.	Cisterna pentru bitum STOCOTA	1	propriu	nu
90.	Macara PPM TEREX ATT 350 ( 30 tone)	1	propriu	nu
91.	Betonieră DAF 85.380	1	propriu	nu
92.	Mixer betonier MERLO DBM3500EV (3,5 m3)	1	propriu	nu
93.	Camion pentru transportarea și alimentarea cu combustibil a tehnicii ZIL 131 (6,525 tone)	1	propriu	nu
94.	Camion MERCEDES 1840 pentru transportarea și alimentarea cu combustibil a tehnicii (12 tone)	1	propriu	nu
95.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite <b>SCHWARZMULLER 26 TONE</b>	1		Contract de prestarea serviciilor
96.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite <b>FRUEHAUF T34C 40 TONE</b>	1		contract

97.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite <b>MULLER MITTELTA 36 TONE</b>	1		nu
98.	Remorcă MC CAULEY	1	propriu	nu
99.	OPEL VIVARO	1	propriu	nu
100.	VOLKSWAGEN Transporter	1	propriu	nu
101.	WOLKSWAGEN LT 28	1	propriu	nu
102.	WOLKSWAGEN LT 46	2	propriu	nu
103.	WOLKSWAGEN LT 35	1	propriu	nu
104.	MERCEDES BENZ 308 D	1	propriu	nu
105.	MERCEDES BENZ 709 D	1	propriu	nu
106.	MERCEDES BENZ 711 D	1	propriu	nu
107.	MERCEDES BENZ 614 D	1	propriu	nu
108.	MERCEDES BENZ 413 CDI SPRINTER	1	propriu	nu
109.	MERCEDES BENZ 313 CDI SPRINTER	1	propriu	nu
110.	MERCEDES BENZ CDI SPRINTER	1	propriu	nu
111.	Camion MAN 18413 pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite	1		Contract de prestarea serviciilor
112.	Camion MAN 18413 pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite	1		contract
113.	Camion pentru transportarea bitumului SCANIA R440 LA 4x2	1		contract
114.	Camion pentru transportarea bitumului SCANIA R440 LA 4x2	1		contract
115.	Camion pentru transportarea bitumului MAN TGX 18.440	1		contract
116.	Basculantă MAN 18413 (30 tone)			contract
117.	Basculantă MAN TGS 18 440(30 tone)	1		contract
118.	Basculantă MERCEDES ACTROS (30 tone)	1		contract
119.	Basculantă MAN TGA 41 430 (30 tone)	1		contract
120.	Basculantă MAN 19414 (30 tone)	1		contract
121.	Basculantă MAN TGS 18.440 (30 tone)	3		contract
122.	Basculantă MAN TGA 18.430 (30 tone)	3		contract
123.	Basculantă MAN TGX 18400 (30 tone)			contract
124.	Basculantă IVECO STRALIS (30 tone)	1		contract
125.	Basculantă MERCEDES 1940 (30 tone)	2		contract
126.	Basculantă DAF CF 85 (30 tone)	1		contract
127.	Basculantă KAMAZ 54102	5		nu
128.	Basculantă MAZ 555102	2		nu
129.	Basculantă KAMAZ 65115- 017	1		nu
130.				

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maliu N.


Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”





**REPUBLICA (MD) MOLDOVA**

XTH531400K1231714 <i>Codul UR / UR-Number</i>		CED965 <i>Nr. de înreg. / Reg. N°</i>
GAZ SAZ 3613 <i>Marca modelul / Type, model</i>		VERDE <i>Culoarea / Color</i>
1989 <i>Anul producerii / Year of manufacture</i>		CAMION <i>Tipul vehiculului / Type of the vehicle</i>
236318 <i>Motorul Nr. / Engine N°</i>		CISTERNA <i>Tipul caroseriei / Type of the body</i>
XTH531400K1231714 <i>Sasiul Nr. / Chassis N°</i>		7800 <i>Masa totala, kg / Total weight, kg</i>
< <i>Caroseria (atas) Nr. / Body N°</i>		4250 <i>Capacitatea cilindrica, cm³ / Cylinder capacity, cm³</i>

VPMDACED965<<GAZ<SAZ<<VERD0754113329  
S<R<L<RUTADOR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<19

**CERTIFICAT DE INMATRICULARE**

**S. R. L. "RUTADOR"**

<i>Posezorul / Owner</i>	
< <i>Județul raional / District</i>	
<b>CHISINAU</b> <i>Localitatea / Location</i>	
<b>RENASTERII</b> <i>Strada / Street</i>	
<b>22/1</b> <i>Casa / House</i>	
<b>2</b> <i>Apartamentul / Apartment</i>	
<b>1029388040009</b> <i>Codul personal / ID-Number</i>	<b>075411332</b> <i>Numerul de înmatriculare / Document N°</i>
<b>REUTILAT</b> <i>Insemnari speciale / Special marks</i>	<b>29 08 2007</b> <i>Data eliberării / Date of issue</i>



**REPUBLICA MD MOLDOVA**

<p>XVL48333070000105 <i>Cearta ID / VIN-Number</i></p> <p>ZIL KO 829 <i>Marca, modelul / Type, model</i></p> <p>2007 <i>Anul producerii / Year of manufacture</i></p> <p>293762 <i>Motorul Nr. / Engine N°</i></p> <p>43293273495494 <i>Șasiul Nr. / Chassis N°</i></p> <p>43293070060979 <i>Cărușeria (atlas) Nr. / Body N°</i></p>	<p>CMX136 <i>Nr. de înreg. / Reg. N°</i></p> <p>ALBASTRU <i>Culoarea / Colour</i></p> <p>AUTOCAMION <i>Tipul vehiculului / Type of the vehicle</i></p> <p>SPECIALIZAT <i>Tipul caroseriei / Type of the body</i></p> <p>11000 <i>Masa totală, kg / Total weight, kg</i></p> <p>4750 <i>Capacitatea cilindrică, cm³ / Cylinders capacity, cm³</i></p>
--	--

VPMDACMX136<<ZIL<KO<8<ALBA0871016658

<RUTADOR<SRL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<17

**CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE**

"RUTADOR" SRL

<p>5615427 <i>Posezorul / Owner</i></p> <p>&lt; <i>Județul raional / District</i></p> <p>CHIȘINĂU <i>Localitatea / Location</i></p> <p>RENAȘTERII <i>Sosia / Street</i></p> <p>2211 <i>Casa / House</i></p> <p>6 <i>Apartmentul / Apartment</i></p> <p>1029388040009 <i>Cealul personal / ID-Number</i></p> <p>&lt; <i>Însemnări speciale / Special marks</i></p>	<p>087101665 <i>Numerul de înmatriculare / Document N°</i></p> <p>21 02 2008 <i>Data eliberării / Date of issue</i></p>
---	---



**REPUBLICA (MD) MOLDOVA**

<b>X9633020072191987</b> <i>Codul UT / VPI-Number</i>	<b>CMB715</b> <i>Nr. de înreg. / Reg. N°</i>
<b>GAZ 3302</b> <i>Marca, modelul / Type, model</i>	<b>ORANJ</b> <i>Culoarea vechiculului / Color</i>
<b>2007</b> <i>Anul producerii / Year of manufacture</i>	<b>CAMION</b> <i>Tipul vehiculului / Type of the vehicle</i>
<b>63195377</b> <i>Motorul Nr. / Engine N°</i>	<b>SPECIALIZAT</b> <i>Tipul caroseriei / Type of the body</i>
<b>X9633020072191987</b> <i>Sasiul Nr. / Chassis N°</i>	<b>3500</b> <i>Masa totală / kg / Total weight, kg</i>
<b>33020070423789</b> <i>Caroseria (talaz) Nr. / Body N°</i>	<b>2464</b> <i>Capacitatea cilindrică / cm³ / Cylinder capacity, cm³</i>

**VPMDACMB715<<GAZ<3302<ORAN0780046904**  
**<RUTADOR<SRL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<17**

**CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE**

**"RUTADOR" SRL**

5265423

*Părintele / Owner*  
<

*Județul / raionul / District*  
**CHIȘINĂU**

*Localitatea / Location*  
**RENAȘTERII**

*Șirada / Street*  
**22/1**

*Casa / House*  
**6**

*Apartamentul / Apartment*  
**1029388040009**

*Codul persoanei fizice / Number*

*Discernamini speciale / Special marks*  
<

**078004690**  
*Numerul de înmatriculare / Document N°*

**19 06 2007**  
*Data eliberării / Date of issue*



**FORMULARUL F 3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare data eliberării
0	1	2	3	4	5
1.	<b>Mihalache Anatoli</b> - Diriginte de șantier	tehnico- constructor	30 ani	<b>1.</b> Contract de Antrepriză nr. 29/06 din <b>2007</b> cu ÎS ”ASD” <b>2.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2008</b> cu ÎS ”ASD” <b>3.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2009</b> cu ÎS ”ASD” și altele <b>4.</b> Reabilitarea drumului R3 Chișinău – Hîncești km 7+820 – 22+000 ( <b>2009-2010</b> )	Seria 2014-DȘ Numărul 2574
2.	<b>Biriucov Igor</b> - Diriginte de șantier	drumuri- auto inginer	40 ani	<b>1.</b> Contract de Antrepriză nr. 29/06 din <b>2007</b> cu ÎS ”ASD” <b>2.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2008</b> cu ÎS ”ASD” <b>3.</b> Contract de Antrepriză nr. 12/06 din <b>2009</b> cu ÎS ”ASD” și altele <b>4.</b> lucrări de reparație a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă ( <b>2009-2010</b> )	Seria 2019-DȘ Numărul 0368
3.	<b>Morari Maxim</b>	maistru de sector			
4.	<b>Mihalache Vladimir</b> geodezist	maistru de sector			
5.	Poalelungi Ivan	muncitor			
6.	Todorov Ivan	muncitor			
7.	Corbu Simion	muncitor			
8.	Barcrari Vasile	muncitor			
9.	Isac Vitalie	muncitor			
10.	Ghenov Nicolae	muncitor			
11.	Cîrlig Vitalie	muncitor			
12.	Bejenaru Ștefan	muncitor			
13.	Horozov Gheorghe	muncitor			
14.	Horozov Ilie	muncitor			
15.	Morori Nicolae	muncitor			
16.	Mihalachi Vladimir	muncitor			
17.	Mihailov Igor	muncitor			
18.	Buruianu Andrei	muncitor			
19.	Podlesnîi Valentin	muncitor			
20.	Țernă Igor	muncitor			
21.	Greco Vasile	muncitor			
22.	Bujor Constantin	muncitor			
23.	Onica Vasile	muncitor			
24.	Bujor Dumitru	muncitor			

25.	Botnariuc Valeriu	muncitor			
26.	Platovschi Vladimir	muncitor			
27.	Lucarevschii Victor	muncitor			
28.	Botnariuc Fiodor	muncitor			
29.	Vîrlan Mihail	muncitor			
30.	Tanecinic Mihail	muncitor			
31.	Cazacu Ion	muncitor			
32.	Cauliuc Andrei	muncitor			

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR





**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(NU SUNT ASOCIATI)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului  
licitației \_\_\_\_\_ supus

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 01.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR





Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

„06.04” 2020 nr. 081/50/20  
La nr.169 din 06.04.2020

## AVIZ

### pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii S.R.L. „Rutador” conform cererii nr.01/04 din 06.04.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate pe bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.


În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	
		Da	

Director

ex. Vitalie Surujiu  
tel.0-22-22-65-62; 078800437

Andrei VATAMANIUC



str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)