



NOSTALITSERV

PRIM

NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

Anexa Nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul Raional Drochia

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21416514. din 12.05.2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str.Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3)”** noi SRL Nostalitserv-Prim, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

02.06.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: ____ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim



NOSTALITSERV
PRIM

NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

Anexa nr. 8

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consiliul Raional Drochia

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **„Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str. Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3)”** pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, de la data deschiderii procedurii de achiziție, respectiv până la data de 03.08.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.06.2025

Ofertant/candidat
Nostalitserv-Prim SRL
Dir. T. Bîtcă
(semnătura autorizată)

nr. 28 din 02.06.2025

Către: Consiliul Raional Drochia

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată „NOSTALITSERV-PRIM”** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Consiliului Raional Drochia**, (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1747048441081** din **03.06.2025**, privind achiziționarea „*Lucrărilor de reconstrucție a străzii Independenței și a trotuarelor din str. Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3)*”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **03.06.2025** și este valabilă până la data de **01.08.2025**.
2. Cuanțul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **38,134.00 (treizeci și opt mii una sută treizeci și patru) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta cererea de plată în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Cererea de plată trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în p. 1. În cazul în care cererea de plată este înaintată pe suport hârtie, în caz contrar cererea de plată primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface cererea de plată a Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Cod fiscal: 1007601011445
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător și noi primim o copie a înștiințării privind adjudecarea contractului.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova și Regulilor Uniforme Pentru Garanțiile la Cerere, revizuirea 2010, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Director Sucursala nr. 1 Bălți

Șestacov Constantin



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstructia strazii Independentei si a trotuarelor din str. Stefan cel Mare din sat Chetrosu. raionul Drochia”, vor fi executate în conformitate cu termeni solicitați și anume în intervalul a 90 de zile de la data înregistrării contractului la trezorărie de stat și emiterea dispoziției de începere a lucrărilor, conform graficului de mai jos:

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025						Anul (n)		
		Luna								
		6	7	8	9	n	n			
1.	Organizare de șantier	7- zile								
2.	Categoria de lucrări: _a)Lucrări de demolare, încărcare, transportarea încărcăturilor.									
3.	Categoria de lucrări: b)Instalarea bordurelor, executarea stratului suport									
4	Categoria de lucrări: c)Instalarea pavajului executarea stratului suport									
5.	Categoria de lucrări: d) Executarea Podeșelor pietonale									
6.	Categoria de lucrări: e) Ajustarea capacelor la fintini									

Ofertant,
Nostalitserv-Prim SRL

(semnătura autorizată)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ
Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004602009066

Data înregistrării

06.11.2004

Data eliberării

16.12.2004

Moțpan Svetlana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

S. Moțpan
semnatura

MD 0000696





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 76607 data 20.07.2023

Denumirea completă: **Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004602009066**

Data înregistrării de stat: **06.11.2004**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3100, str. Decebal, 136/A, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Alte lucrări de finisare a construcțiilor**
- 4. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 5. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile**

Capitalul social: **83605 lei.**

Administrator: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283,**
numit în funcție pe termen **nelimitat.**

Asociați:

- 1. BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota 41802 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

- 1.1. BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota - 50%**

- 2. BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota 41802 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

- 2.1. BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota - 50%**

activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **20.07.2023.**

Registrator în domeniul
înregistrării de stat



Botnariuc Veaceslav



EB 0394495

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1798

Eliberat domnului (doamnei): **Popovici Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător.

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie.

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 mai 2023**

Valabil până la **5 mai 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1798 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

a) lucrări de terasiere;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

a) fundații din piloți;

b) construcții din zidărie;

c) clădiri din panouri mari prefabricate;

d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;

e) lucrări de amenajare a teritoriului;

j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;

o) construcții din lemn;

p) consolidarea structurilor portante;

q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;

b) izolații termice;

c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;

b) pardoseli;

c) produse de tâmplărie;

d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1798



Numele **Popovici**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **5 mai 2023**

Valabilă până la **5 mai 2028**

Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
a,b,c,d,e,j,o,p,q.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
4. Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L.
Cod CUIÎO: 40156054
Cod IDNO: 1004602009066

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALT
Cod CUATM: 0300, OR.BALT
Strada: Decebal nr.136 bl.A

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37368662188
WEB:
E-mail: popova.lidia.v@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popova Lidia Tel. 069872188

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popova Lidia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	135829	135829
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1528129	1377334
din care:			
3.1. clădiri	081	422047	410189
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	126106	85057
3.4. mijloace de transport	084	941246	844400
3.5. inventar și mobilier	085	2689	
3.6. alte mijloace fixe	086	36041	37688
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	203053	203053
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1867011	1716216
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		

	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1867011	1716216
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17953	525961
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32861	27902
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	50814	553863
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1875002	2344357
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	325	325
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	5551	194900
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	12571	10472
	7. Alte active circulante	360	2532	2532
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1895981	2552586
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5758482	5601536
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7705277	8707985
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9572288	10424201
	P A S I V			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	83605	83605
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	1695	1695
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	85300	85300
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9194681	6638681
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2582147
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9194681	9220828
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9279981	9306128
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	24598	216885
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	89279	123675
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	21240	29682
	8. Datorii față de buget	780	157190	747831
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	292307	1118073
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9572288	10424201

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7522997	11447210
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7522997	11447210
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4808444	6434270
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4808444	6434270
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2714553	5012940
Alte venituri din activitatea operațională	040	167809	153161
Cheltuieli de distribuie	050		400
Cheltuieli administrative	060	1637523	2095818
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	160078	131232
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1084761	2938651
Venituri financiare, total	090	9922	3175
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9922	3175
Cheltuieli financiare, total	100	15738	3909
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	15738	3909
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5816	-734
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5816	-734
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1078945	2937917
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	131950	355770
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	946995	2582147

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
---------	------------	--------	--------------------------------	----------	-----------	--------------------------------

			gestiune			gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	83605			83605
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	1695			1695
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	85300			85300
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9194681		2556000	6638681
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2582147		2582147
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9194681	2582147	2556000	9220828
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9279981	2582147	2556000	9306128

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8936164	13112983
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6884135	8805422
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1211632	1625442
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	379003	279309
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	126974	157549
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	334420	2245261

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	340750	2402640
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-340750	-2402640
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6330	-157379
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5816	433
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5770628	5758482
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5758482	5601536

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 пояснительная записка 2024.pdf

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 136A

DECLARATIE
Privind experiența similară

Nr	Deumirea proiectului	Numele clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului
04	Contract IFB-W-11499-kFW3 în cadrul implimentării SP nr. 4211 Pavarea căilor pietonale de acces din Funduri Vechi rn. Glodeni.	Prim Funduri Vechi rn Glodeni Prim. Emilia Vieru	Construcția trotuarului 2019	755986 lei
07	Achiziții Publice Reparatia capitala a trotuarului str. Burebista partea 2 or. Ocnița	Prim or. Ocnița	Instalarea bordurilor și construcția trotuarului 2020	379392,1 lei
09	Cererea ofertelor de preț Construcția trotuarului din s. Singureni rn. Riscani	Prim. Com. Singureni r-nul Rîșcani	Reparatia trotuarului 2020	271795,08lei
10	Instalarea de bordure si pavaj Magazin KAUF LAND	Subantreprenor Marsharcon SRL	Amenajare de teren instalarea de bordură și pavaj. 2020	269999.69 lei
11	Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) /etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecic	Prim mun Bălți Antreprenor Marsharcon SRL	Construcția trotuarului instalarea bordurilor, pavajului 2020	828 873,86 lei

12	<u>”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor</u>	Prim mun Bălți	Construcția trotuarului 2020	9 559 300 lei
13	<u>Procedura COP Lucrări de instalare a pavajului din parcul public s. Reuțel rn Fălești</u>	Prim s. Reuțel Tudor Istrati primar Tel. 067389t21	Amenajarea parcului 2021	377826,70 lei
14	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	1056444,70 lei
15	<u>Achiziție COP Lucrări de pavaj în scuarul Aleii persoanelor remarcabile din or Ocnîța și pavarea unor trotuare str. 50 ani.</u>	Prim. Or. Ocnîța Prim. Artamaniuc Victor Tel.027122361	Amenajarea scuarului, construcția trotuarului 2021	594661,66 lei
16	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești II</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	895309,76 lei
17	<u>lucrările de pavare a trotuarei de pe strada centrala s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti</u>	Primaria Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti Prim. Dorogan Nicolae tel. 0272-74-402	Construcția trotuarului 2022	323050.85 lei
18	<u>Construcția trotuarului cu L= 250 m pe str.Stefan cel Mare in s.Cuhurestii de Sus r-ul Floresti</u>	_Primăria Cuhureștii de Sus Primar Lupan Valeriu. Tel. 025057236	Construcția trotuarului 2022	346724,0 lei
19	<u>a)Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Gara sect-1)</u> <u>b)Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Cimiter-sect-2</u>	Primăria or.Fălești Primar Severin Alexandr Tel:259-2-26-40	Instalare de pavaje și bordure. Amenajare. 2022	370360,44 lei 378415,88 lei

	<u>c) Lucrari de constructia trotuarelor din str. Baltul (parc, str. Florilor)</u>			298 775,60 lei
20	<u>a) Lucrari de amenajarea prin pavarea trotuarelor a str. Suveranitatii 5 or. Glodeni.</u> <u>b) Obiectul achizitiei lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj a trotuarelor din or. Glodeni str. Unirii</u>	Primăria or. Glodeni Primar Onuțu Stela. Tel. 249-2-30-40	lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj 2022	602779,95 lei 650 961.23 lei
21	<u>a) Lucrari de reparatie a curtelor cu org. parcarii.</u> <u>b) Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești.</u>	Primăria or. Florești. Primar Gangan Iurie Tel: 0250-2-22-44	Lucrări de amenajare 2022	3 206 524,40 lei 1 989 201,58 lei
22	<u>Amenajarea teritoriului si reconstructia terenului de joaca a gradinitii de copii Martisor din s. Grimancauti r. Briceni</u>	Primăria s. Grimăncăuți rn. Briceni. Primar Dvorschi Vitalie. Tel: 0247-4-83-36	Lucrări de amenajare 2023	351453,16 lei
23	<u>Lucrările de reconstrucție a căilor de acces către IP Gimnaziul Schineni și IET Schineni din satul.Schineni,raionul Soroca</u>	Primăria comunei Schineni,raionul Soroca Primar Leșan Silvia Tel: 067207741	Reconstrucție a trotuarelor 2023	331558,26 lei
24	<u>Constructia si amenajarea unui Teatru de Vara cu cinematograf in aer liber satului Domulgeni din raionul Floresti</u>	Primăria s.Domulgeni, r-nul Florești Primar Tiltu Vasile Tel: 025033415	Lucrări de amenajare 2023	276748,65 lei
25	<u>Construcția/reconstrucția platformelor pietonale de acces către instituțiile de menire socio-culturale s.Mosana, r-n Donduseni</u>	Primăria s. Moșana rn. Dondoșeni. Primar. Crivoi Victor. Tel. 025172236	Lucrări de amenajare 2023	359439,42 lei

26	<u>a) Amenajarea si pavarea terenului aferent casei de cultura Dumitru Blajinu din s.Pererita .Etapa I</u> <u>b) lucrări de reparatii Amenajarea si pavarea terenului afferent casei se cultura Dumitru Blajinu’’ din s.Pererita Etapa II</u>	primaria s.Pererita rn. Briceni Primar. Ceban Anatolie. Tel: .024738336	Lucrări de amenajare 2023	738 868,79 lei
27	<u>Lucrări de reparație curentă amenajarea teritoriului prin instalare de pavaj adiacent (poarta mare, poarta mica, atelier) a IP ȘP Nr.4 mun Bălți</u>	Director IP Școala Profesională nr.4 mun. Bălți. Dir. Pădureac Mariana Tel:078872533	Reparație și amenajare de teren. 2023	449465,13 lei
	<u>Lucrari de amenajare prin pavare in zona " Scuarului Clasicilor", complexul Aleia Clasicilor Culturii Nationale din mun. Balti (regiunea intersectia str. F. Dostoievski cu str. Independentii</u>	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	<u>Lucrari de amenajare prin pavare</u> 2024	715 344,32 lei
	<u>Lucrări de reparație a trotuarelor din or. Fălești – pavare.</u>	Primaria or Fălești Serv achiziții 068015305	Lucrări de reparație atrotuarelor, pavare. 2024	921 291,56 lei
	<u>Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei</u>	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor.	Lucrări de construcție a trotuarelor prin instalare de pavaj, bordure. 2024	3 685 818,10 lei

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 139 privind achiziția prin licitație deschisă

“22” septembrie 2020

mun. Bălți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 din data de 09.09.2020, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independentei, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Nostalitserv-Prim” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 44/20, telefon: 069300708, 069872195, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin Director Tudor Bîtcă, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de ”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.St. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” până la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
Cod CPV: 45233253-7.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate – **maxim până la 01.12.2020**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
9 559 300 lei 00 bani (inclusiv TVA),
(Nouă milioane cinci sute cincizeci și nouă mii trei sute lei 00 bani)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocărilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

13.5 Prezentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil până la **31.12.2020**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți
Adresa: mun. Bălți, str. Decebal 44/20	Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1
Telefon: 069300708, 069872195	Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63
Email: nostalgitserv@gmail.com	Email: dec.primaria.balti@mail.ru
Banca: BC "Victoriabank" S.A. Bălți	Banca: MF-TR Nord-Bălți
Cod: VICBMD2X338	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD62VI222400001249128	IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB
Cod fiscal: 1004602009066/ TVA 1201729	Cod fiscal: 1007601003161

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director

Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți

N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef al DGC

V. Zincovschii

Specificația de preț a lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (U.M.)	Suma totală (fără TVA), lei	Suma totală (inclusiv TVA), lei
1	Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” până la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract)	45233253-7	1 serv.	7 966 083,00	9 559 300,00
	Total				9 559 300,00

ANTREPRENOR GENERAL

Director _____

Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți

N. Grigorișin



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DGC _____

V. Zincovschii

Imprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pieton al din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pına la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(Scuarul cetatenilor de onoare)**

Valoarea lucrarilor executate

2095077,59 lei

Proces - verbal Nr. 3/12-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	730.39	22,49 22,49	16 424,62 16 424,62
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	289.99	24,22 24,22	7 022,75 7 022,75
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	907.80	141,39 92,26	128 350,22 83 750,00
4	TsC02DI	Sapatura mecanica cu excavator pe paturi de 0,21-0,39 m, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	9.08	1 669,50 0,00	15 160,74 0,00
5	Ts50A10	Transportarea pamintului cu autotur. cularita de 5 t la distanta de 10 km	t	1 634.00	54,60 0,00	89 216,40 0,00
6	TsC51C	Strat de fundatie din pietris	m3	398.00	451,87 57,08	179 845,61 22 719,19
7	DI 18B	Pavaj executat din placi de trotuar grt structurat vibra presate in bet din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	2 749.40	254,99 60,20	701 055,72 165 505,74

2	3	4	5	6	7
DELEA	Borduri mici, prefabricate din beton, cu secțiunea de 100x20x88 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	1 300,00	118,65 17,30	154 250,97 22 487,40
DI 10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	55,70	178,63 38,63	9 949,72 2 151,81

		Total, proces-verbal:		
		Cheltuieli directe	lei	1 301 276,74
		Asig. medicală	18,00 %	57 611,07
		Asig. non medicală	4,50 %	14 402,77
		Total	100,00 +	1 373 290,58
		Imp. asupra materialelor	8,00 %	65 201,63
		Total	100,00 +	1 438 492,21
		Chelt. de regie	14,50 %	208 581,37
		Total	100,00 +	1 647 073,58
		Beneficiu de diviz	6,00 %	98 824,41
		Total	100,00 +	1 745 897,99
		TVA	20,00 %	349 179,60
				2 095 077,59
		TOTAL:		320 061,51

INTOC

Antreprenor general (SRL) (Antreprenor)



Investitor

Viceprimar
al mun. Bălți

()

APROBAT:

N. Gligoriciu



()



Handwritten signature.



Handwritten signatures: / Gligoriciu B.U. / and / Apărățuș O.R. /



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim Bălți
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(segmentul str. Decebal mag.
Maximum)**

Valoarea lucrarilor executate

2152357,45 lei

Proces - verbal Nr. 1/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	540,00	22,49 22,49	12 143,20 12 143,20
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	824,00	141,39 92,26	116 502,06 76 018,94
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	8,24	1 669,50 0,00	13 756,68 0,00
5	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 483,00	54,60 0,00	80 971,80 0,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	436,00	451,87 57,08	197 016,80 24 888,36
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,	m2	2 248,30	254,99 60,20	573 282,76 135 341,01

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	462,50	198,32 60,20	91 721,85 27 841,13
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	361,60	195,78 60,20	70 794,07 21 767,25
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	355,00	118,65 17,30	42 122,38 6 140,79
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	765,00	178,63 38,63	136 652,33 29 553,63

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	1 334 963,93
	Asigurarea sociala	18,00 %	60 064,98
	Asigurarea medicala	4,50 %	15 016,24
	Total	100,00 +	1 410 045,15
	Transportarea materialelor	8,00 %	67 775,73
	Total	100,00 +	1 477 820,88
	Cheltuieli de regie	14,50 %	214 284,03
	Total	100,00 +	1 692 104,91
	Beneficiu de deviz	6,00 %	101 526,29
	Total	100,00 +	1 793 631,21
	TVA	20,00 %	358 726,24
			2 152 357,45
	TOTAL:		333 694,31

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

1. Zuckovskii B.U.I.

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(segmentul intrarea in ograda
primariei-str. Puskin) partea
dreapta**

Valoarea lucrarilor executate

2508980.56 lei

Proces - verbal Nr 4/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	605,00	22,49 22,49	13 604,88 13 604,88
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1 086,00	141,39 92,26	153 545,20 100 190,02
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100 m3	10,08	1 669,50 0,00	16 828,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 722 680,34
		Cheltuieli de regie	14,50 %			249 788,65
		Total	100,00 +			1 972 468,99
		Beneficiu de deviz	6,00 %			118 348,14
		Total	100,00 +			2 090 817,13
		TVA	20,00 %			418 163,43
						2 508 980,56
		TOTAL:				395 097,60

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



APROBAT:

primar interimar

Investitor

N. Brigorișin



V. Zincovschi

O. Abramciuc

L. Bragari

N. Rusnac



CONTRACT Nr. 58

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 10 ” 10 2020

s. Singureni
(localitatea)

NOSTALITSERV-PRIM S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **DIRECTOR – BITCA TUDOR**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

PRIMARIA SINGURENI

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **PRIMAR – STOICA LEONID**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea **Construcția trotuarului din pavaj în satul Singureni**

Cod CPV: _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

DUPA EFECTUAREA TRANSFERULUI

(condițiile de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie:

277885.91 (Doua sute saptezeci si sapte mii opt sute optzeci si cinci lei 91 bani)

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează

PRIN TRANSFER, CONFORM FACTURII

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“ 31 ” decembrie 2020**.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **Mun. Balti, str. Conev 44/20**
 Tel./Fax:
 Denumirea
 Băncii: **BC Victoriabank SA**
 Adresa
 Băncii: **Fil. Balti nr. 18**
 Cod
 Bancar: **VICBMD2X740**
 Cod BAN: **MD62V1222400001249128MDL**
 Cod fiscal: **1004602009066**

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Adresa: **s. Singureni**
 Tel./Fax: **(256)71-2-38**
 Denumirea
 Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
 Adresa
 Băncii: **TREZMD2X**
 Cod Bancar: **226623**
 Cod IBAN: **MD02TRPDAN312120B11526AB**
 Cod fiscal: **1007601002979**

Anexa nr. 1
 la contractul nr. _____
 din “ ” _____ 20__

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Cod Eko	Caracteristicile bunurilor/ serviciilor			STA S (FO CT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Construcția trotuarului din pavaj. Se anexează devizul de cheltuieli		400 (m2)	694.71	277885.91					
2.										
3.										
4.	Total				277885.91					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria



 nr. _____



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. s. Singureni
(denumirea)

Obiect **Construcția trotuarului din s.
Singureni rn. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate

271795,08 lei

Proces - verbal Nr 3/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. Construcția trotuarului.				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,00	672,47 520,67	2 689,88 2 082,68
2	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	16,00	205,85 205,85	3 293,54 3 293,54
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	533,00	113,87 17,30	60 691,32 9 219,83
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	48,00	428,37 57,08	20 561,92 2 740,00
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	402,62	199,17 60,20	80 189,62 24 236,53
		Total capitol:				
						167 426,28

1	2	3	4	5	6	7
						41 572,59
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			167 426,28
		Asigurarea sociala	18,00 %			7 483,07
		Asigurarea medicala	4,50 %			1 870,77
		Total	100,00 +			176 780,11
		Transportarea materialelor	8,00 %			9 835,94
		Total	100,00 +			186 616,05
		Cheltuieli de regie	14,50 %			27 059,33
		Total	100,00 +			213 675,38
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 820,52
		Total	100,00 +			226 495,90
		TVA	20,00 %			45 299,18
						271 795,08
		TOTAL:				41 572,59

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





2021-0000001617
10.08.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.95 privind achiziția prin COP

„26” august 2021

Florești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. qeds-p3wcp1-MD-1627894335673 din data de 02 august 2021, între Primăria or. Florești, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: 1007601007192 reprezentat prin Gangan Iurie Primar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Nostalitserv-Prim S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str. Cenev 44/20,
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0000696 din „06” noiembrie 2004, eliberată de Camera de înregistrări de Stat m.Bălți, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Alte lucrări de finisare a construcțiilor, reprezentat prin Biță Tudor, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-3100, mun Bălți, str.
Conev 44/20
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066 TVA 1201729
Banca: BC „Victoriabank” sucursala n1.
Bălți
Cod: VICBMD2X740
IBAN: MD62VI222400001249128



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD- 5001. orașul Florești
str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a
Telefon: 0-250-2-22-44
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB
Banca: MF –TR Nord
Adresa poștală a băncii: m Bălți, bd. Șt cel Mare
14/1
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601007192



BENEFICIARUL

INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 95 din 26.08.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Cenev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1627894335673 din 17.08.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. C Porumbescu- M Viteazu, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 1036,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. St cel Mare, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 90,0 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. I. Creangra - bd Victoriei, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 279,0 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarvoi Andrei
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. [semnătură]
(semnătura)

L.Ș. [semnătură]
(semnătura)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008191158



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de factură
Contracte de vânzare-cumpărare de mărfuri
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării 20.12.2021 / 20.12.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: Поставщик S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. 61nr.1 Balti, VICBMD2X740		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A				c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Договор о государственных закупках №.2021-0000001617 с датой 10.09.2021.	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alcă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. C PORUMBESCU-M.VITEAZU CONFORM PROCES VERBAL 7/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	647233,38	647233,38	20
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. ST.CEL MARE CONFORM PROCES VERBAL 6/12-2021 PR DECEMBRIE 2021	buc	1	60744,94	60744,94	20
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. I. CREANGA-BD.VICTORIEI CONFORM PROCES VERBAL 5/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	172392,26	172392,26	20
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			880370,58	X	176074,12
					1056444,70
				X	X
				X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск
разрешил

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) director IURIE GANGAN
супрăărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена
цифровая подпись Покупателя 20.12.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret

„ 08 ” septembrie 2021

or. Ocnita
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1627979424604 din data 16.08.2021, între

Primăria orașului Ocnita, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Ocnita

(localitatea)

str. Mihai Viteazu 1, telefon: 027122361,
fax: _____,

IDNO 1007601006922 reprezentat prin **Artamaniuc Victor, primar**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44 ap.20
(localitatea)

telefon: 069300708 fax: _____

, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. 69067 din „05” noiembrie 2020, eliberată de
ASP, pe un termen de -- ani, pentru genurile de activitate- construcții
ingineresti, alte construcții, reprezentat prin **Director, Bîtcă Tudor**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavaj în scuarul Aleei personalităților remarcabile din or. Ocnita și pavarea unor trotuare str. 50 Ani ai Biruinței 17* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2021**./recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:mun. Bălți, str. Conev 44
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066
Banca:SA Victoriabank fil 1 Bălți
Cod:VICBMD2X740

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Adresa poștală:or. Ocnița str. M. Viteazu 1
Telefon: 0271 22361
Cod fiscal:1007601006922
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD29TRPDAY319220C10829AD -
50 293,51 lei

MD02TRPDAY319220C10829AE - 32 293,00
lei

MD29TRPDAY312120C10829AB - 594 661,06
lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



DE13B	trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2	1 092,80	237,13 104,70	259 134,08 114 413,54

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	413 532,38
	Asigurarea sociala/medicala	24,00 %	33 818,81
	Total	100,00 +	447 351,19
	Transportarea materialelor	8,00 %	19 797,07
	Total	100,00 +	467 148,27
	Cheltuieli de regie	4,00 %	18 685,93
	Total	100,00 +	485 834,20
	Beneficiu de deviz	2,00 %	9 716,68
	Total	100,00 +	495 550,88
	TVA	20,00 %	99 110,18
			594 661,06
	TOTAL:		140 911,72

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

2021-000000 1779
19.10.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin COP

„11” octombrie 2021

Florești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din data de 17 septembrie 2021, între **Primăria or. Florești**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: **1007601007192** reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Mun. Bălți, or. Bălți str. Conev 44/20**,

(localitatea)

telefon: **069300708**, fax: _____, IDNO **1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **MD 0000696** din „06” noiembrie 2004, eliberată de **Camera de înregistrări de Stat m.Bălți**, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **Alte lucrări de finisare a construcțiilor**, reprezentat prin **Bitcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești II în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data _____, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Conev 44/20**
Telefon: **069300708**
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**
Banca: **BC „Victoriabank” sucursala n1. Bălți**
Cod: **VICBMD2X740**
IBAN: **MD62VI222400001249128**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001, orașul Florești str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a**
Telefon: **0-250-2-22-44**
IBAN: **MD02TRPDBF312110C11010AB**
Banca: **MF –TR Nord**
Adresa poștală a băncii: **m Bălți, bd. Șt cel Mare 14/1**
Cod: **TREZMD2X**
Cod fiscal: **1007601007192**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIARUL



Anexa nr. 1
la contract cu nr. 112
din 11 octombrie 2021

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Termenul de execuția lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lot 1 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății la intersecției cu str.Independenței-str.B.Glavan-str.A.Makarenco	45400000-1	1 lot	133583,75	133583,75	312110	Conform caietului de sarcini	3 luni
2.	Lot 2 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății (str.Ștefan cel Mare-str.Independenței)	45400000-1	1 lot	199771,34	199771,34		Conform caietului de sarcini	3 luni
3.	Lot 3 Lucrări de pavare a trotuarelor str.Ștefan cel Mare (str.I.Iachir-str.str.Libertății)	45400000-1	1 lot	561954,67	561954,67		Conform caietului de sarcini	3 luni
6.	IBAN: _ MD02TRPDBF312110C11010AB -895309,76							
	TOTAL:			suma	895309,76 lei			

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 112 din 11.10.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Cenev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din 29.09.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte

Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru

Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii la intersectii cu str.Independentei-str.B.Glavanstr.A.Makarenco,destinația calea de acces , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 144 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii (str. Ștefan cel Mare-str. Independentei),destinația calea de acces (trotuar) , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 322,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Stefan cel Mare (str.I.Iachirstr.Libertatii), destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 922,5 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc, membru
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este _____

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim Glodeni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de schimbarea stratului
de beton asfaltic in pavaj a
trotuarelor din or. Glodeni str.
Unirii**

Valoarea lucrarilor executate

609324,11 lei

Proces - verbal Nr 1/10-2022

de receptie a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Unirii.				
1	TsC02DI	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,20	1 669,50 0,00	2 003,40 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,00	85,59 85,59	85,59 85,59
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	130,00	20,75 20,75	2 697,34 2 697,34
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34,16	436,47 58,36	14 909,78 1 993,44
5	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	34,16	389,07 9,73	13 290,62 332,24
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	130,00	235,20 43,44	30 575,84 5 647,56

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 10 cm				
16	TrIIAA02B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	50,53	38,90 38,90	1 965,82 1 965,82
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	50,53	37,10 0,00	1 874,67 0,00
		Total capitul:				
						221 390,97
						47 722,27

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	423 348,19
		Asigurarea sociala	24,00 %	20 723,68
		Total	100,00 +	444 071,87
		Transportarea materialelor	10,00 %	32 260,30
		Total	100,00 +	476 332,16
		Cheltuieli de regie	4,00 %	19 053,29
		Total	100,00 +	495 385,45
		Beneficiu de deviz	2,50 %	12 384,64
		Total	100,00 +	507 770,09
		TVA	20,00 %	101 554,02
				609 324,11
		TOTAL:		86 348,65

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Investitor

APROBAT:
(denumirea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.71
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de prețuri

"07" aprilie 2022

Fălești
(oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1646059756326 între Primăria or. Fălești, cu sediul în or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

, telefon 259-22640, IDNO 1007601002094

Reprezentat prin primar Severin Alexandr, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL Nostalitserv-Prim, cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44/20, telefon 069300708,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1004602009066 reprezentat prin director Bîtca Tudor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de îmbrăcare a trotuarului în or. Fălești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 (una) luni și zile 5 (cinci) după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a

contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Bălți str. Conev 44/20

Telefon: 069300708

Cod fiscal: 1004602009066

Banca:

Cod:

IBAN

BENEFICIARUL Primăria or. Fălești

Adresa poștală: or. Fălești str. Ștefan cel Mare 73

Telefon: 259-22640

Cod fiscal: 1007601002094

Banca: Ministerul Finanțelor TT Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN MD88TRPDAL312120B10608AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



BENEFICIAR

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. Falesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de inbracare a
 trotuarelor str. Al. cel Bun**

Valoarea lucrarilor executate

370340,44 lei

Proces - verbal Nr2/05-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Mai an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Trotuar pavatFabrica de zahar- str. Al. cel Bun (cimitir)				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	610,00	39,79 39,79	24 269,09 24 269,09
2	Tr11AA02A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	27,45	31,71 31,71	870,52 870,52
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,45	24,32 0,00	667,58 0,00
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	391,50	8,65 8,65	3 386,08 3 386,08
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	105,00	210,65 38,63	22 117,78 4 056,38
6	TsC02DI	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,61	2 146,50 0,00	1 309,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II				
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,10	483,19 483,19	2 947,46 2 947,46
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,61	670,20 253,70	408,82 154,76
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	61,00	455,92 57,08	27 811,39 3 482,09
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x08x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	286,50	112,80 17,30	32 317,54 4 955,88
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h-4 cm gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	610,00	209,66 34,37	127 892,30 20 962,87
12	CG22A	Betonarea cailor de acces, beton simplu C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80	137,58 51,89	1 073,14 404,77
		Total capitul:				
						245 071,09 65 489,91

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	245 071,09
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 717,58
	Total	100,00 +	260 788,67
	Transportarea materialelor	8,00 %	13 977,21
	Total	100,00 +	274 765,88
	Cheltuieli de regie	8,00 %	21 981,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			296 747,15
		Beneficiu de deviz	4,00 %			11 869,89
		Total	100,00 +			308 617,04
		TVA	20,00 %			61 723,41
						370 340,44
		TOTAL:				65 489,91

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat Negruș I. D.



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. Falesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de inbracare a
 trotuarelor str. Vasile Alexandri**

Valoarea lucrarilor executate

378415,88 lei

Proces - verbal Nr. 2/05-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Mai an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Trotuar pavat - str. Vasile Alexandri (gara sect.1)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,70	2 146,50 0,00	1 502,55 0,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,97	483,19 483,19	3 367,84 3 367,84
3	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,70	670,20 253,70	467,80 177,09
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	55,80	455,92 57,08	25 440,58 3 185,25
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x08x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	939,00	112,80 17,30	105 920,30 16 242,82

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h-4 cm gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	554,30	209,66 34,37	116 214,26 19 048,72
7	CG22A	Betonarea cailor de acces, beton simplu C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80	137,58 51,89	1 073,14 404,77
Total capitul:						253 986,47
						42 426,49

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	253 986,47
	Asigurarea sociala	24,00 %	10 182,36
	Total	100,00 +	264 168,83
	Transportarea materialelor	8,00 %	16 588,44
	Total	100,00 +	280 757,27
	Cheltuieli de regie	8,00 %	22 460,58
	Total	100,00 +	303 217,86
	Beneficiu de deviz	4,00 %	12 128,71
	Total	100,00 +	315 346,57
	TVA	20,00 %	63 069,31
			378 415,88
	TOTAL:		42 426,49

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Verificat: *Negura I.*

Antreprenor S.A. "Drumului Bălți"
(denumirea)

Subantreprenor S.R.L. "Nostalitserv-Prim"
(denumirea)

Obiect Montarea bordurelor și a pavajului în curți or. Florești

Valoarea lucrărilor executate **2 883 762,98 lei**

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe luna decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bordure				
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 825,00	258,73 38,26	472 189,22 69 816,47
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 235,00	182,43 19,45	225 302,31 24 023,22
		Total capitul:				697 491,53 93 839,69
		2. Acces din placi de beton-780 m2				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,46	1 142,47 585,47	8 522,82 4 367,60
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h-15 cm	m3	111,90	444,12 58,36	49 696,92 6 530,04

2022 - 0000002060
din 21.10.2022

Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2022

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin Licitație Deschisă

„29”septembrie 2022

or. Florești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662450901166 din data 6 septembrie, între **Primăria orașului Florești** cu sediul în or.Florești, str. Ștefan cel mare ,30 A (denumirea autorității contractante) (localitatea)

telefon: 0250-2-22-44, fax: 0250-2-22-44, IDNO 1007601007192, reprezentat prin **Primar - Gaagan Iurie**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.** cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str.Conev 44/20, (localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____, IDNO 1004602009066, reprezentat prin **Bîtcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizele(Formularele 7.5.3)
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2022** recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Cenev 44/20**
Telefon: **069300708**
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**
Banca: **BC „ Victoriabank” sucursala n1. Bălți**
Cod: **VICBMD2X740**
IBAN: **MD62VI222400001249128MDL**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001,or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30 A**
Telefon: **(250)2-22-44**
Cod fiscal: **1007601007192**
Banca: **Min.Fin. -Trezoreria de Stat**
Cod: **TREZMD2X**
IBAN: **MD10TRPDBF312120C11010AB**


SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR


BENEFICIAR

Primăria or. Florești
Primar **GANGAN Iurie**

I.S.
Digitally signed by Gangan Iurie
Date: 2022.09.29 16:44:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Moroșanu Ana
Date: 2022.10.21 14:31:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim or Floresti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a
trotuarelor de pe str. St. cel
Mare, or. Floresti**

Valoarea lucrarilor executate

1332494,97 lei

Proces - verbal Nr 4/12-2022

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	2 582,00	35,01 35,01	90 405,12 90 405,12
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	945,00	20,75 20,75	19 607,62 19 607,62
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	205,00	20,75 20,75	4 253,50 4 253,50
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2 582,00	8,43 8,43	21 764,19 21 764,19
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	3,80	1 904,00 0,00	7 235,20 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	569,00	12,28 0,00	6 987,32 0,00
		Total capitul:				
						150 252,95

	2	3	4	5	6	7
						136 030,43
		2. Instalarea bordurelor				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,05	1 908,00 0,00	2 003,40 0,00
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	33,72 33,72	337,17 337,17
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	200,00	12,28 0,00	2 456,00 0,00
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere	m3	35,85	551,21 90,78	19 760,75 3 254,32
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	545,00	240,16 43,44	130 889,27 23 676,33
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	650,00	168,38 19,45	109 443,75 12 643,80
		Total capitul:				
						264 890,34 39 911,61
		3. Amenajarea trotuarului				
13	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	160,00	712,55 116,71	114 007,36 18 673,92
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	1 600,00	224,63 38,64	359 405,82 61 831,42

2	3	4	5	6	7
	uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	Total capitul:				
					473 413,18
					80 505,34

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	888 556,48
	Asigurarea sociala	24,00 %	61 547,37
	Total	100,00 +	950 103,85
	Transportarea materialelor	8,00 %	47 750,64
	Total	100,00 +	997 854,49
	Cheltuieli de regie	7,00 %	69 849,81
	Total	100,00 +	1 067 704,31
	Beneficiu de deviz	4,00 %	42 708,17
	Total	100,00 +	1 110 412,48
	TVA	20,00 %	222 082,50
			1 332 494,97
	TOTAL:		256 447,39

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.29
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

18 septembrie 2023

s.Grimăncăuți,r.Briceni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP, fără publicare în BAP, prin SIA RSAP, cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1693804657715 din data de 04 septembrie 2023, între **Primăria Grimăncăuți**, cu sediul în **s.Grimăncăuți,r.Briceni** (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. _____, telefon: **0 247 48 3 36**, fax: _____, IDNO **1007601010817** reprezentat prin **primar -Dvorschi Vitalie**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL NostalitServ-Prim**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun.Bălți str.Decebal 44/20**,
(localitatea)

telefon: **0 69300708**, fax: **069872188**, IDNO **1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.MD 0000696 din 16.12.2004, eliberată de Camera înregistrării de Stat, pe un termen de _____ ani, reprezentat prin **Bîtea Tudor -director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Amenajarea și reconstrucția teritoriului de joacă a grădiniței de copii Mărțișor din s.Grimăncăuți,r.Briceni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aproba dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor cinci ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este *de 351453.16 (trei sute cincizeci și una mii patru sute cînzeci și trei lei 16 bani) MD, inclusiv TVA 58575,53 lei MD.*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele

recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL NostalitServ-Prim

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Decebal 44/20
Telefon: 069300708, 069872195
Cod fiscal: 1004602009066
Banca: BC Victoriabank S.A Bălți
Cod: VICBMD2X338
IBAN MD62VI222400001249128

BENEFICIARUL Primăria Grimăncăuți

Adresa poștală: s. Grimăncăuți, r. Briceni
Telefon: 0 247 48 3 36, 0 247 48 1 92
Cod fiscal: 1007601010817
Banca: MF TR Nord Briceni
Cod: TREZMD2X
IBAN MD15TRPDAX319220A07937AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR

Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2023.09.21 10:29:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Dvorschi Vitalie
Date: 2023.09.19 10:32:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim com. Schineni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia cailor de acces
 catre IP Gimn. Schineni si IET
 Schineni din s. Schineni, r-nul
 Soroca**

Valoarea lucrarilor executate

331558,26 lei

Proces - verbal Nr. 03/09-2023

de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caile de acces spre IP Gimnaziu Schineni				
1	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 (clas granulozitate 16.0-32.0 mm conform SR EN 13242 + A1:2008 idt gr 10 cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	19,20	476,19 64,19	9 142,88 1 232,48
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	172,00	164,70 19,45	28 327,88 3 345,74
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h-4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	192,00	253,23 38,64	48 621,04 7 419,77
		Total capitol:				86 091,80 11 997,99
		2. Caile de acces catre IET Schineni				
4	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta	m3	40,00	476,19 64,19	19 047,66 2 567,66

1	2	3	4	5	6	7
		la fragmentare LA 30 (clas granulozitate 16.0-32.0 mm conform SR EN 13242 + A1:2008 idt gr 10 cm inclusiv si la montarea bordurelor				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,00	164,70 19,45	19 763,64 2 334,24
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h=4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	400,00	253,23 38,64	101 293,84 15 457,86
		Total capitul:				
						140 105,14 20 359,76

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	226 196,94
	Asigurarea sociala	24,00 %	7 765,86
	Total	100,00 +	233 962,80
	Transportarea materialelor	10,00 %	19 104,20
	Total	100,00 +	253 067,00
	Cheltuieli de regie	6,00 %	15 184,02
	Total	100,00 +	268 251,02
	Beneficiu de deviz	3,00 %	8 047,53
	Total	100,00 +	276 298,55
	TVA	20,00 %	55 259,71
	TOTAL:		331 558,26 32 357,75

ANTREPRENOR:

Director

Diriginte de şantier

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

BENEFICIAR:

Primar

T. Brică

[Semnatura]

R. Popovici

[Semnatura]

S. Vastat

Primăria

Schuman

[Semnatura]

S. Ilean



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000417716



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 18.09.2023 / 18.09.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.136 bl.A Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIA'BANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740		c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA COMUNEI SCHINENI, S.SCHINENI		c.f./ nr.TVA 1007601001488 / ф.к./ код НДС			
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия номер дата		delegatul _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы Договор о государственных закупках №.2023-0000001442 с датой 16.08.2023.	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Пересадрсовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
				10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
					10.9 Altă informație Другая информация
					10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
					10.11 Număr locuri Количество мест
					10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
RECONSTRUCTIA CAILOR DE ACCES CATRE IP GIMN. SCHINENI SI IET SCHINENI DIN S. SCHINENI R-NUL SOROCA CONFORM PROCES VERBAL 03/09-2023 PE SEPTEMBRIE 2023	BUC	1	276298.55	276298.55	20
				55259.71	331558.26
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			276298.55	X	55259.71
				X	331558.26
				X	X
				X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск contabil LIDIA POPOVA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 18.09.2023			
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) contabil LIDIA POPOVA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 18.09.2023			
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
L.S.					
M.P.					
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)					
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director SILVIA LESAN		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 19.09.2023	
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					

CONTRACT

Contract Nr.33
privind achiziția de „Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni”

I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

Obiectul „Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni”
Cod CPV: 45233222-1

"28" august 2023

s. Berlinți r-nul Briceni
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
Societatea comerciala NOSTALITSERV-PRIM S.R.L. (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administrator d-nul Tudor Bitea (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator nr. 1004602009066 din 06.11.2004 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primaria comunei Berlinți (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar d-na Oleinic Viorica , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărârea Judecătorei , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar nr.267751 din 14.12.2017 , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni**, conform deviz local nr 10/08-2023

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip valoarea mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1692254460072 din 17 august 2023,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "24" august 2023.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile

livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție 3 ani a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA(60027.10 lei), se stabilește în lei moldovenești și constituie:

360162.58(treisute sasezece mii una sute sasezece și doua)lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2023**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: m.Balti str.Decebal 136/a

Telefon:069300708,069872188

Cod fiscal:1004602009066

Banca: BC Victoriabank

Cod: VICBMD2X740

IBAN MD62VI222400001249128MDL

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: s. Berlinti r-nul Briceni

Telefon:0247-64-5-65

Cod fiscal:1007601004917

Banca:Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD92TRPDAX319220B10808AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Director _____ Bitca T.

Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Oleinic Viorica
Date: 2023.08.28 09:24:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar _____ Oleinic V.

Antreprenor

Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor

Prim s.Berlinti
 (denumirea)

Obiect

**Constructia cailor de acces
 pentru pietoni catre gim. din s.
 Berlinti,r. Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

360 162,58 lei

Proces - verbal Nr 4/10-2023

de receptie a lucrarilor executate
 pe Octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	36,00	33,72 33,72	1 213,80 1 213,80
2	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	50,40	35,66 35,66	1 797,36 1 797,36
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	50,40	29,12 0,00	1 467,65 0,00
		Total capitul:				4 478,82 3 011,17
		2. Montarea bordurilor				
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,02	33,72 33,72	202,98 202,98
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,02	335,49	2 019,66

1	2	3	4	5	6	7
					64,19	386,43
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	602,00	229,50 43,44	138 156,83 26 152,57
		Total capitol:				
						140 379,47
						26 741,97
		3. Lucrari de pavare				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,00	402,53 38,90	14 491,22 1 400,54
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare h-45 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	360,00	296,90 67,69	106 883,27 24 369,47
		Total capitol:				
						121 374,49
						25 770,01

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	266 232,77
		Asigurarea sociala	24,00 %	13 325,56
		Total	100,00 +	279 558,33
		Transportarea materialelor	5,00 %	10 343,61
		Total	100,00 +	289 901,94
		Cheltuieli de regie	2,00 %	5 798,04
		Total	100,00 +	295 699,98
		Beneficiu de deviz	1,50 %	4 435,50
		Total	100,00 +	300 135,48
		TVA	20,00 %	60 027,10
		TOTAL:		360 162,58
				55 523,15

ANTREPRENOR:

Director

Nostalitserv-Prim SRL

Tudor Bîtcă

L.Ş.

Diriginte de şantier

Ruslan Popovici

L.Ş.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

L.Ş.

Responsabil tehnic

Vasilii Nastacine


L.Ş.

BENEFICIAR:

Primar

Oleinică Viorica

L.Ş.



OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 136A

DECLARATIE

Privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloacelor de transport necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte.	U.M. (buc)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terti sau din alte surse
1	Mai - compactor “Honda”	3	da	
2	Compactor static autopropulsat “Honda” 70-100 kg	3	da	
3	Compactor static autopropulsat “Bomag” 140-170 kg	4	da	
4	Compactor static autopropulsat “Weber” 150-190 kg	4	da	
5	Compactor static autopropulsat “Wacker” 180-240 kg	5	da	
6	Compactor static autopropulsat “Wacker” 500-750 kg	3	da	
7	Compactor Bomag 10 t	1	da	
8	Ciocan pneumatic “Wacker”	4	da	
9	Betoniera V-0.15 m3	4	da	
10	Betoniera V-0.25 m3	5	da	
11	Malahor	6	da	
12	Masina de taiat asfalt/beton “Wacker”	3	da	
13	Masina cu disc “Makita”	20	da	
14	Nivilir “Sokkisha”	1	da	
15	Ciocan demolotor	4	da	
16	Ciocan rotopercutor	6	da	
17	Generator pentru curent	4	da	
18	Fereastră electric “Makita”	2	da	
19	Mașină unghilară “Makita”	5	da	
20	Automanipulator 18 ton	1		da
21	Bobcat DOOWE DSL 602	1	da	
22	Autocamion	2	da	
23	Buldoexavator	1		da
24	Transpalet	2	da	

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

OFERTANT

NOSTALITSERV-PRIM” SRLm. Balti, str. Decebal 136A**DECLARATIE****Privind personalul calificat**

Nr	Functia	specialitate	Vechime a in munca in specialita te (ani)	Nr. Certificatului de atestare
01	Zaporojan Sergiu Diriginte de santier	Deriginte de șantier	14	Seria 2019-DȘ Num. 0489
02	Popovici Ruslan Diriginte de șantier	Deriginte de șantier	12	Seria 2023-DȘ Num. 1798
03	Gorbulea Petru	Studii in constructii	17	
04	Grimovici Ion	Studii in constructii	15	
05	Pavatori	5 pers		
06	Tâmplar/zidar	2 pers		
07	Muncitor deservire/peisagist	3 pers		
08	Muncitor/dulghier	2 pers		
09	Mecanizator	2 pers		

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

Anexa nr 16

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----Nu sunt-----	-----	-----	-----
2.				
3.				

Data completării 02.06.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str. Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3))”

(denumirea)

(Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1747048441081)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt asociați
- b) _____
- c) _____
- _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării 02.06.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _____ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL Nostalitserv-Prim



NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

DECLARAȚIE TERȚI SUSȚINĂTORI

Subsemnatul, Bitcă Tudor reprezentant împuternicit al Nostalitserv-Prim SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere că pentru executarea lucrărilor privind **”Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str.Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3)”** nu vor fi implicați terți susținători, referitor anexelor Nr, 18,19,20,21.

Data completării: 02.06.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bitcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 1747 /25 din 01. 04.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL Nostalitserv-Prim** IDNO **1004602009066** conform cererii fr/nr. din 26.03.2025, înregistrată în sistemul e-management a INST cu nr. 4042/25 la 31.03.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01 iulie 2021, a Agenției pentru Supraveghere Tehnică succesor de drept Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		Nu	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		Nu	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		Nu	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		Nu	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație,climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		Nu	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		Nu	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Ex: Vadim Fotescu
șef adjunct DTSTC Nord

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.04.01 11:58:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandru Pușkin nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1834066

Din
От

02.06.2025 18:34



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1004602009066

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

17.06.2025 18:34



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la **02.06.2025 18:34**

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Conev nr.44/20 Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail:nostalitserv@gmail.com

Calcul lichiditate Nostalitserv-Prim SRL

pentru anul 2024

Active curente / datorii pe termen scurt * 100% =

6 949 490 / 346 258 * 100% = 2007%

Candidat/ofertant
SRL "Nostalitserv-Prim"
Director Bitca Tudor

Certificat de confirmare a vizitei șantierului

Nr. 03 din 26 mai 2025

Consiliul raional Drochia, în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de achiziție publică, privind achiziționarea

Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str. Ștefan cel Mare din sat. Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare (Etapa3)

Cod CPV: 45200000-9

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1747048441081, a eliberat:

certificat întreprinderii SRL „NOSTALITSERV-PRIM”

reprezentant BÎTCĂ Tudor

drept dovadă că întreprinderea menționată mai sus a vizitat șantierul din cadrul concursului anunțat.

Vizita șantierului a fost solicitată în contextul desfășurării licitației deschise

ocds-b3wdp1-MD-1747048441081

Specialistă principală,

Serviciu modernizare infrastructură



Ana Pascaru



NOSTALITSERV
PRIM

NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul , Bîtcă Tudor, în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice NostalitServ-Prim SRL, cu sediul în or. Bălți, str. Decebal 136/A, cod fiscal 1004602009066, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 312 din Codul Penal al Republicii Moldova privind răspunderea pentru declarații false, următoarele:

1. Persoana juridică NostalitServ-Prim nu are antecedente penale, nu este implicată în niciun proces penal și nu figurează în calitate de parte într-un litigiu penal aflat pe rolul instanțelor de judecată.
2. La data prezentei declarații, cazierul judiciar al persoanei juridice este curat, iar solicitarea certificatului oficial privind lipsa antecedentelor penale a fost deja depusă la Agenția Servicii Publice.
3. Certificatul oficial va fi transmis organizatorului licitației în termen de cel mult 48 de ore în caz de desemnare a ofertei NostalitServ-Prim SRL drept câștigătoare.

Prezenta declarație este emisă pentru a fi utilizată exclusiv în cadrul procedurii de participare la licitația 21416514 din 12.05.2025 organizată de “Consiliul Raional Drochia”.

Bîtcă Tudor

Data: 02.06.2025

Reprezentant legal al NostalitServ-Prim SRL

Ștampila