c)

d)

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr, 43
privind achizitia prin cererea ofertelor de pret

14.06.2023 Rautel

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. 21080378 Link-ul: ocds-
b3wdp1-MD-1684142549050 din data 16.05.2023, intre Primdria satului Riautel, cu sediul in str.
Stefan cel Mare si SfAnt, nr. 143, satul Rautel, Filesti, MD-5945, Republica Moldova telefon:
025954236, GSM 067389121, IDNO 1007601002717 reprezentat prin Tudor Istrati, primar, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si S.R.L. "Vatel Prim”, cu sediul in mun. Chisinau, str. Ginta Latind 19/1, ap. 107, MD-2044
telefon: 069119626, IDNO 10045600009874, reprezentat prin Bulmaga Valeriu, administrator, in
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.  Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de amenajare a cailor de acces in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE :

2.1. Durata de executie a lucririlor cantractate este de 35 zile dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asiguririi lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendati dacd constrangerea activitatii se
datoreazd urmdtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile

si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii

lucrédrilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate
de Antreprenor vor fi plitite de ciitre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din
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2.5,

2.6.

2.7

3.2,

3.3

34.

3.5.

3.6.

4.2.

4.3.

ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendirii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sal
va respinge recepfia. Recepfia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor 60 luni.

VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 754147,54 (sapte
sute cincizeci si patru mii una suta patruzeci si sapte, 54} lei MD, inclusiv 125691,25
(una suta douazeci si cinci mii sase sute nouazeci si unu, 25) TVA lei MD.

Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi plitita imediat.
Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate
conform contractului.

Garantia de buna executie se va achita dupi semnarea procesului-verbal de receptie finala in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inldturarea acestora.

DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite n contract,
prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
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4.4.

4.6.

4.7.

4.8,

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
a)un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum side
citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de midsurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, cle_
cdte ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei
acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta
isi asum3 intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

Garantia de buna executie a contractului constituie 5% din suma totala a contractului. Din orice
suma ce urmeaza a fi achitata Antreprenorului pentru fiecare volum executat, vor fi retinute
5 %, care vor constitui in total cel mult 5% din suma total3 a contractului.

Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finala in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

Daca Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatiunile de inliturare a defectelor depistate sau care
vor fi depistate in perioada de garantie, Beneficiarul poate si retini garantia de buni executie.

Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitiitile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite Tn contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

Beneficiarul are dreptul de a supravéghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
lalocul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a
fost sau nu incheiat.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu
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numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considera c¢3 dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia deaexecuta dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

419, Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.

421, Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este rdspunzitor fatdi de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprencrii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlecuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.

4.24. Tn cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrdrilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4,25, In timpul desfisuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
sa retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile
provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s3 obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
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5.1.

6.3.

6.4.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

Pentru cazurile cind urmeazd sd fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

ANTREPRENORUL S1SUBANTREPRENORII
Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract,

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd n subantrepriza,

Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

FORTA DE MUNCA

Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de muncd pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele vor fi de calitatea previazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ¢i materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze si
sa urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsa. Antreprenorul va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
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8.7.  Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporti proportional de cdtre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute fn contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie s3 inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle
respective vor fi plitite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupi 5 zile calendaristice de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1, Perioada de garantie pentru luerari este de 10 (zece) ani.

6.2, Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile  poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecirui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pistreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
rispundi solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Antreprenorul I-a ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcareasau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina. :

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucriirile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pana la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
misuri de protectie contra degradirii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepirteze zapada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despigubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.
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10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pirtile contractante, partea

10.10.

110} =2

culpabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% din
valoarea lucrarilor raimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere,

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale. y

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietatile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiiri de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei
culpa a fost dovedita.

12, REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a. Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b. Beneficiarul nu onoreaza o plati scadenti mai mult de 3 luni;

c. Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plat3, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fir3 si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de refncepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu aindepirtat materialele necorespunzitoare de pesantier saunuareficut
o lucrare fn termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receptia cantitativa si calitativd a lucriirilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
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urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de ncetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publici in conformitate cu art, 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare gravi a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice
si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatafa
printr-o deeizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointad al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2028
- receptia finald a lucrarilor.
1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postald: mun. Chisinau, Adresa: s. Rautel, Falesti

str. Ginta Latina, 19/1 ap, 107

Telefon: 069119626 Tel./Fax: 025954236

Cod fiscal: 1005600009874 BAnca: TREZMD2X

Banca:BC "Moldindconbank” SA, fil "Stabil”, Adresa Bancii: Trezoreria Nord Balti
Chisindu i

Cod: MOLDMD2X300 Cod Bancar: MD11TRPDAL20000001060100
IBAN: MD74ML0O00000022511001135 Cont de decontare: 226621

MNATURILE PARTILOR

g,
Digitally signed by 1:BENERICIAR
Date: 2023.06.14 08:33:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bulm ’@EE M
Date: 2023.06.14 {}R'Sh‘gﬁl—;l PREN
Reason; MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 43
din 14.06.2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea Standarde de
lucrdrilor |CPV | tehnica deplina | tehnica deplina referinta
solicitata de catre |propusa de citre
autoritatea ofertant R
contractanta
1 |lucrdri de Conform Conform ofertei si Toate materialele si
amenajare  a proiectului tehnic|Listei cu|produsele folosite la
cailor de acces si Listei cu|cantitatile de|executarea lucririlor trebuie
cantuita"l;ile de lucrari sa corespunda cerintelor Legii
lucrari nr. 721/1996 privind calitatea
in constructii, normativelor
z compartimentelor A.02.
b= "Sistemul calitatii in
2 constructii”, A.03." Sistemul de
LE‘ certificare in constructii”.

Semndturile partilor

“ Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“ Beneficiarul”:

LS.
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Anexanr. 2
la Contractul nr. 43
din 14.06.2023

SPECIFICATIA DE PRET

Nr.Denumirea Cod | Unitatea |Cantita |Pretul unitar,| Suma lei Termenii
lucrarilor CPV de tea inclusiv TVA |MD, inclusiv de
masura TVA executare/
prestare
1 |lucrari de
amenajare al o R
ciilor de acces| 3 y
la IET "Ghiocel” | S m.p. 980 604140,18 604140,18 25 zile
B
)
bl
2 |lucrari de
amenajare  a| o
cdilor de acces| S )
la CMT 2 m.p. 406 150007,36 | 150007,36 10 zile
=
U]
<+
TOTAL m.p. L1386 754147,54 75414754 |35 zile

Semnaturile partilor

“ Furnizorul /Prestatorul /Antreprenorul”: o i
/ / P “ Beneficiarul”:

L5, LS.
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL “Vatel-Prim”
(denumirea )
Investitor Primaria satului Rautel
(denumirea )
Obiect Lucrari de amenajare a cailor de
acces la IET “Ghiocel” din s. Rautel
rl Falesti,
Valoarea lucrarilor executate
604 140,18 mii lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2023
[ Pret Valoare
Nrcrt. Simbol norme Denumire lucrari U.M. Cantitate lnil;;?;t[ﬁgnu ";g::sgi :g:;r;u
(lei/U.M.)
| 2 3 4 5 6 7
. 1.Demolari.
0 Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de 22,400 8 064,000
DGO4B | orice dimensiune, asezate pe beton m 360,000 e e a———
L n. K=3=1,000; M=1,000; 1LI=1,000 22,400 8064,000
| Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime 36,400 977,340
TSAOIAL | in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit m3 26,850 S e —
sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 36,400 977,340
m peste nivelul sapaturii teren usor
- n. K=3=1,000; M=1,000; 1LI=1,000
2 Excavat transport cu incarcator frontal , la distante
de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe 1904,314 971,200
TsC35A1 | senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la 100 m3 0,510 —
distanta < 10 m 0,000 0,000
. K=3=1,000; M=1,000; I1I=1,000
3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 30,402 2 480,800
TslIS0A3 | distanta de 3 km t 81,600
. K=3=1,000; M=1,000; LLI=1,000 0,000 0,000
Total capitul:
12 493 340
9 041,340
2.Instalarea bordiurilor.
T fcsac | Strat de fundatie din pietris - - i i o o
) n. K=3=1,000; M=1,000; 111=1,000 ’ 69,303 598,780
= Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 224,534 32 781,964
DENC | 20x30 em, pe fundatie de beton 30x15 cm m 146,000 ==
. n. K=3=1,000; M=1,000; LLI=1,000 45,900 8 847,400
6 Bordu_rl mici, prefabr{pate din !)eton cu secuune.a de, 163,254 34 609,848
DEllA | Phetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, i 212.000 -
) etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 ¢cm ! 21,000 4 452,000
n. K=3=1,000; M=1,000; I11=1,000
Total capitul:
72 811,652
11 898,180
- 3.Amenajarea trotuarului,
7 DAILA | Stratde fundat.ie sau reprofilare din piatra sparta, m3 98.000 719,060 70 467,880
- pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu '




[ 2 3 4 5 6 7
impanare si innoroire 126,000 12 348,000
| n. K=3=1,000; M=1,000; LlI=1,000
8 Pavaje executate din placi de trotuare h-5cm gri din
beton prefabricat asezate pe un strat din amestec us 260,370 255 162,600
DEIBA | cat de ciment si nisip,in proportie 1:6,rostuit cu ame m2 980,000
stec uscat de ciment si nisip,grosime strat de 5 cm 41,720 40 885,600
. K=3=1,000; M=1,000; llI=1,000
Total capitul:
325 630,480
53 233,600
Total proces-verbal:
Cheltuieli directe lei 41093547
B Asigurarea medicala si sociala 24,00 % 17 801,55
B Transport 6,00 % 19 491,40
] Total 100,00 + 448 228,42
Celtueli de regie 8,00 % 35858,27
] Total 100,00 + 484 086,69
I Beneficiu de deviz 4,00 % 19 363,47
Total 100,00 + 503 450,16
TVA 20,00 % 100 690,02
604 140,18
TOTAL: 74 173,12
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor -

mnumele)




WinCwmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n

Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002 ,

Antreprenor SRL Vatel-Prim
(denumirea )
Investitor Primaria satului Rautel.
(denumirea )
Obiect Lucrari de amenajare a cailor de
acces la SMT din s. Reutel rl Falesti.
Valoarea lucrarilor executate
150 007,36 mii lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2023
N Pret Valoare
| ; : ; inclusiv salari inclusiv salari
ot R e Denumire lucrari UM. Cantitate e h e - ::}fg}u
(lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Amenajarea trotuarului.
0 Sapatura manuala de pamint in spatii
intinse, la deblee, la canale deschise, la
gropi de imprumut, la indepartarea stratalui 190,400 228,480
TsAOIHI  vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu m3 1,200 3
umiditate naturala aruncarea in vehicul la H 120,400 SEBAN0
de 0,61-2 m teren foarte tare
n. K=3=1,000; M=1,000; II1=1,000
L Transportarea pamintului cu autobasculanta 42,400 84,800
TsIS0AS la distanta de 5 km t 2,000 pas o
n. K=3=1,000; M=1,000; [1I=1,000 J !
B — Strat de fundatie din pietris m3 0.600 ael AN e
| . K=3=1,000; M=1,000; 11I=1,000 ! 69,300 41,580
3 Borduri mici, prefabricate din beton cu
stiunea de 10x15 tu incadrare:
SCC "ll.lﬂcd c . cm, pl‘ll: ‘m(.a arca ]63,254 4 897,620
BEITA spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., e 30,000
) asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 ! 21,000 630,000
cm
1. K=3=1,000; M=1,000; 11I=1,000
4 Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat asezate pe un strat din
— amestec uscat de ciment si nisip, in m2 405,000 e e
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ’ 41,720 16 896,600
ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
n. K=3=1,000; M=1,000; 11I=1,000
5 Montarea in santuri a rigolelor 66,315 397,890
DEISA  (50x16x6cm) buc 6,000
. K=3=1,000; M=1,000; LI=1,000 i s
| Total capitul: [
103 213,520
17 922,660
Total proces-verbal:
Cheltuieli directe lei 103 213,52
ASigurarea medicala si sociala 24,00 % 4301,44
Transport 6,00 % 5 105,56
Tatal 100,00 + 112 620,52
Celtueli de regic 8,00 % 8 257,08




Total 100,00 + 120 877,60
Beneficiu de deviz 4,00 % 4 128,54
Total 100,00 + 125 006,13
TVA 20,00 % 25001,23

150 007,36

17 922,66

TOTAL:

APROBAT;
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