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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe

drumul G67 G66-Vasieni-Bahu-R21, km 5,6-8,1

2. Numirul si data contractului Nr.01/01 din 25.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Administratia de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei, 12A MD 2004

5. Tara R.Moldova

6. Calitatea 1n care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda in care s-a incheiat contractul
a) initiald (la data semnarii contractului ) 13 969 511,45 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 10 706 726,82 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 6 luni

b) efectiv realizatd 12 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daci este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul (lucrari suplimentare)

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr._ din 17.12.2021
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in

mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitafl si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Digitally signed by Tugui Ruslan
Date: 2024.05.04 22:06:48 EEST 4 &) ()| 1
Reason: MoldSign Signature

. Location: Moldova
Semnat:

Nume/prenume: Tugui Ruslan
Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: “PROSPERUS-CONS” SRL



CONTRACT
Ne_01/01 din 25 iunie 2020

mun. Chisindu Republica Moldova
1. Partile contractante

»Drumuri Riscani” SA , inregistrata in Camera Inregistrarii de Stat cu nr.148021083 din
16.03.1998, care activeaza in baza statutului, in persoana Directorului d-1 Valerii Trestian, numita in
continuare «Antreprenor» pe de o parte i ,,Prosperus-Cons” S.R.L. care activeaza in baza Statutului
inregistratda sub nr. 1011600042056 pe data de 09.12.2011 in persoana Directorului d-I Tugui
Ruslan, numiti in continuare «SubAntreprenor» pe de altd parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obliga si execute lucrarile de Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere pe drumul G67 G66 - Vasieni - Bahu - R21, km 5,6-8,1, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i a normativelor, standartelor §i prescriptiilor
tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul si alte mecanizme necesare pentru indeplinirea
lucrarilor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucrérile se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

2.3.  Costul lucririlor va constitui 13 969 511.45 lei MD (inclusiv TVA).

2.4.  Lucrérile vor incepe nu mai tirziu de 10.07.2020.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 31.12.2020, dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre «Subantreprenor».

3.2. La terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de recepie.

3.3. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de recepfie. in cazul
in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinta «Subantreprenorului»,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé constatarea lichidérii tuturor

lipsurilor si deﬁmen;elor la 0 noua solicitare a «Subantreprenorului», «Antreprenorul» va , T
convocarea comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrérilor in confof =
cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract £ by
£

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata é"’

S

. Jo5
4.1. Valoarea lucrarilor Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66 FRy —

Vasieni - Bahu - R21, km 5,6-8,1, ce reprezintd obiectul prezentului contract este de — 13 969 511.45*
(treisprezece milioane noua sute saizeci si noua mii cinci sute unsprezece lei 45 bani) (inclusiv
TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obliga:
a) Sd achite «Subantreprenorului» valoarea lucrarilor efectuate, in termen de 30 zile de la
semnarea facturii fiscale.
b) Suma finala va fi achitata dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a
lucrarilor stipulate in p.2.1. si 2.3. a contractului dat.

4.3. «Subantreprenorul» se obliga sa efectueze lucririle cu materiale de calitate si specialisti calificati,
scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate si alte documente
necesare pentru darea in exploatare a lucrérilor efectuate.

4.4. Pentru neindeplinirea lucrarilor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totala, pentru fiecare zi
intirziatd, dar nu mai mult de 5% din suma totala.

4.5. Plata va fi efectuata de catre antreprenor conform certificatelor de plata la prezentarea
proceselor verbale de indeplinire a lucrarilor de constructie, 5% din pretul contractului se vor achita
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4.6. «Antreprenorub» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.
4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finali nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

o6 «Subantreprenorul» este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor $1 graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2.  Pe parcursul executiei lucrarilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema aparuta pe parcursul desfagurarii lucrérilor in prezentului contract.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

6.1. intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
6.2.  «Subantreprenorub» are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
6.3.  Documentatia pusi la dispozitia «Subantreprenorului» se repartizeazi astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
6.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cdtre «Antreprenor» sau
«Subantreprenor», dupi caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si
trebuie s fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
6.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.
6.6. Dacé «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instru.fiuni
sau aprobri, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

6.7. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor va fi pusd la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fira plati, stabilite prin graficul de executie.
6.8. «Subantreprenorul» va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

6.9.  «Subantreprenorul» garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

6.10. La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
6.11. «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor
confractuale. I.a cerere. trebuie si i se nuni la disnozitie desenele si documentatia de executie nentru



examinare si si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
6.12. «Antreprenorul» este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executérii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor gi va verifica
calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
6.13.  Daca «Subantreprenorul» considera ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultafi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de céatre «Antreprenor».
6.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
6.15. Pentru verificarea trasdrii de catre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
6.16. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
«Subantreprenorului» de catre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotéritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinfeze «Antreprenorul»
cu privire la erorile §i inexactitétile constatate sau presupuse.
6.17. «Subantreprenorul» are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de «Antreprenor» pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
6.18.  Pe parcursul executarii lucrarilor, «Antreprenorul» are dreptul si dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzétoare din

punct de vedere calitativ.

6.19. In cazul neexecutdrii de citre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrdrile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenorul», care va fi
obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuiclile aferente suportate in legdturd cu faptul
neexecutarii.
6.20. In timpul desfasurarii lucrarilor, «Subantreprenorul» are obligatia si mentina cile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
6.21. «Subantreprenorul» trebuie sa ob{ina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile i sd
plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau .care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. «Antreprenorul» va »
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

7. Forta de munca

realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testéri de cétre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita. «Subantreprenorul» va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
madsurarea si testarea lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de «Subantreprenor», dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».

8.3. Probele neprevazute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale nuse in aneri vor fi sunortate de «Subantrenrenor». daci se dovedeste ca materialele nu sint



corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli,
8.4.  «Antreprenoruly», proiectantul sau orice alti persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5.  Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite farad aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. «Subantreprenorul», va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrdrilor de mai sus.
8.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia «Antreprenorului»
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de «Antreprenor, iar in caz contrar, de «Subantreprenor».
8.7.  «Antreprenorul» trebuie si puni la dispozifia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

8.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre «Subantreprenor».
8.9.  Lucririle executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
«Antreprenorului», precum si cele care nu respecta prevederile contractului, nu vor fi plitite
«Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
«Antreprenoruly». De asemenea, el raspunde in fata «Antreprenorului» de toate pagubele pe care le-
a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite «Subantreprenorului» numai daci se dovedesc
a fi necesare si se presupune ¢ ele corespund voinfei «Antreprenorului», in care caz vor fi notificate
imediat.
8.10.  Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

9.1 Perioada de garantie pentru lucririle previzute in p.2.1 al prezentului contract este de 1 (un ) an.
9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previazut la
punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. «Subantreprenorub» are obligaia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise dr  “tre
«Antreprenory.

9.4. Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucririle fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit
ca lucrari suplimentare.

10. Raspunderea partilor

10.1.  Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

10.2.  Daca in legitura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului
rdspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poarta singur rdspunderea, numai dac «Subantreprenorul» l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.

10.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
nronrie vini.



10.4.  In cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrérii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucrdrile executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. «Antreprenorul» rimine rispunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

10.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradérii i furturilor pina la predarea lucrarilor citre «Antreprenor». El trebuie si ia
mdsuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze
zdpada si gheata.

10.6. Daca nerespectarea de citre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulament sau hotiriri
ale autoritéitilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru «Antreprenor», acesta va fi
despégubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

10.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suportd o penalitate in valoare de 2% [doud procente] din suma totald a contractului.

10.9.  Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, «Subantreprenorul» poarta rispundere materiala
in valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere din suma totald a prezentului
Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15 zile, se consideri ca fiind refuz de a executa lucrarile
prevazute in prezentul Contract si «Subantreprenorului» i se aplicd penalitatea in conformitate cu
prevederile punctului 10.8.

10.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poartd raspundere materialad in valoare de
0,1% [zero intreg un procent] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere din suma totala a
prezentului contract.

10.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

11. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o
ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetéri de cétre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

12.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) «Antreprenorul» nu onoreazd o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) «Antreprenorul» notifici «Subantreprenorul» ci din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

122  «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau are
o0 ipotecd pe capital;

b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul;

c) «Subantreprenorul» nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucriérilor;

d) «Subantreprenorul» nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul articol se va comunica in scris péartii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior datii
solicitate de reziliere.



124, «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

12.5. 1In cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte «Subantreprenorul» din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupia rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

13. Dispozitii finale

13.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
13.2. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sens pentru «Subantreprenor» .
13.3.  In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
13.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii.
13.5.  Prezentul Contract reprezinté acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi,
25 iunie 2020 .
13.6.  Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

ANTREPRENOR?” ¢ SUBANTREPRENO 2
::Drumuri Riscani” SA wErosperus-Cons” SRL
Adresa: Or.Riscani, str.Independentei 3 Adresa: rSnt:'nAg,l?i;il:llz':i 51,5.1\141:1[;):::21
MD5600 ' ’
Tel./Fax: 025621088 Tel/Fax: 060100315, 022 35-75-47
Denumirea Ministerul Finantelor Denumirea BC”Moldova Agroindbar” ™ SA
Béncii: sterv Bancii: fil. 4 Chisiniu
Trezoreria de Stat
Cod TVA: 7900035 Cod TVA: 0608375
Baaod TREZND2X Ban(c:;’f AGRNMD2X887
decco‘::;r‘f MD29TRPCBV518430A01018AA deg)‘}’i;i"j MD85AG000000022512870381

Cod /f,lscal:» ~1003602009760 Cod fiscal: 1011600042056

;)/fr




Acord aditional nr.1
la contractul de subantrepriza nr. 01/01 din 25 iunie 2020

din "% “dheerlesc 2020 or.Riscani RM

SA Drumuri-Riscani care activeaza in baza Statutului inregistrata la Camera Inregistrarii de
Stat pe lingd Ministerul Justifiei al Republicii Moldova sub nr. 148021083 pe data de 16.03.1998
in persoana Directorului d-I Valerii Trestian numitd in continuare «Antreprenor» pe de o parte si
Prosperus Cons SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-/ Ruslan Tugui, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului pe de altd parte, au incheiat prezentul
acord aditional privind urmatoarele:

1. Se modifica p.2.3 a capitolului 2, in urmatoarea redactie:

Costul lucrarilor va constitui  8230066.91 lei MD .

2.Se modifica p.4.1 a capitolului 4, in urmatoarea redactie:
Valoarea lucrarilor de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66 — Vasieni — Bahu —

R21, km 5,6 — 8,1, ce reprezinta obiectul prezentului contract este de — 8230066.91 (Opt milioane
doud sute treizeci mii saizeci sase lei 91 bani)

4. Se modificd p.4.5 a capitolului 4, in urmatoarea redactie:
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 1 an.

5. Celalte prevederi ale contractului rdmin fara modificari.

6. Acordul aditional este parte integrantd a contractului de subantrepriza, este intocmit in doua
exemplare, fiecare avind aceeasi putere juridica

+SUBANTREPRENOR” “ANTREPRENOR"

PROSPERUS CONS SRL SA DRUMURI-RISCANI

Adresa: MD2044 mun.Chiginiu Adresa: MDS5600 or.Riscani
s.Hulboaca,str.Alba lulia,5 str.Independentei,3

Tel /Fax: 022317547 Tel /Fax: 025621088

Denumirea BC MoldovaAgroindbank SA fil..4 Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de

Bancii: Chisiniu Bancii: Stat

Cod TVA: 0608375 Cod TVA: 7900035

Cod Bancar: AGRNMD2X887 Cod Bancar: TREZMD2X

Contde — yy1)g54G000000022512870381 Contde 0 TRPCBV518430A01018AA

decontare: decontare:

Cod fiscal: 1011600042056 Cod fiscal: 1003602009760

V.TRESTIAN




Acord aditional nr.2
la contractul de subantrepriza nr. 01/01 din 25 iunie 2020

din & “Jamip2ic 2024 or.Riscani RM

SA Drumuri-Riscani care activeaza in baza Statutului inregistrata la Camera Inregistrérii de
Stat pe linga Ministerul Justifier al Republicii Moldova sub nr. 148021083 pe data de 16.03.1998
in persoana Directorului d-I Valerii Trestian numita in continuare «Antreprenor» pe de o parte §i
Prosperus Cons SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-I Ruslan Tugui, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului pe de altd parte, au incheiat prezentul
acord aditional privind urmatoarele:

1. Se modifica p.3.1. a capitolului 3, se complecteazi cu urmatoarea fraza:

Se stabileste prelungirea termenului limitd de executie a lucrarilor pina la data de 31.05.2021 .

2. Celalte prevederi ale contractului ramin fara modificari.

3. Acordul aditional este parte integrantd a contractului de subantrepriza, este intocmit in doud
exemplare, fiecare avind aceeasi putere juridica

+SUBANTREPRENOR” “ANTREPRENOR"”

PROSPERUS CONS SRL SA DRUMURI-RISCANI

Adresa: MD2044 mun.Chisindu Adresa: MDS5600 or.Rigcani
s.Hulboaca,str.Alba lulia,5 str.Independentei,3

Tel /Fax: 022317547 Tel /Fax: 025621088

Denumirea BC MoldovaAgroindbank SA fil..4 Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de

Bancii: Chisiniiu Bancii: Stat

Cod TVA: 0608375 Cod TVA: 7900035

Cod Bancar: AGRNMD2X887 Cod Bancar: TREZMD2X

Contde — y11y854G000000022512870381 Contde —  y 1 OTRPCBVS18430A01018AA

decontare: decontare:

Cod fiscal: 1011600042056 Cod fiscal: 1003602009760

.TRESTIAN




Certificat de Finalizare a Lucrarilor

Data: 17 decembrie 2021

Contract Nr.01/01 din 25 iunie 2020

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66-
Vasieni-Bahu-R21, km 5.6-8.1

Data de incepere a constructiei: 01.08.2020

Lucrul executat si materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a

constatat cad sint finisate complet si in conformitate cu termenii si conditiile Contractului. Data
finisdrii complete este stabilitd 17 decembrie 2021.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 10 706 726,82 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completata sau corectatd de cdtre Contractant si verificati de catre
Reprezentatntul Autorizat i Responsabilul tehnic este anexata la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

A

L,Drumuri-Riscani¥; Trestian Valerii

Antreprenor general



Data: 17.12.2021

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL
Titlul Contractului: Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66-

Vasieni-Bahu-R21, km 5.6-8.1
Data de incepere a constructiei: 01.08.2020

completate sau corectate

(Descrie lucrdrile ce urmeaza a fi completate sau corectate)

e

sProsperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

,Drumuri-Riscani” Trestian Valerii

0030
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Antreprenor general



Nr.8 din 17 decembrie 2021

RECOMANDARE

Prin prezenta “Drumuri-Riscani”SA recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Lucrari de

reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66-Vasieni-Bahu-R21, km
5.6-8.1, in perioada anilor 2020 - 2021.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons™ SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”’SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

230

‘,'l{'(\\ \.jud /‘f;’}{
SO,
13/« DRUMURIAZY
AZ\ RISCAND ):

S.A S/ s

Administrator,

Trestian Valerii
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