

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных за 2022 год деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика *)	Цена договора/ стоимость выполненных работ в леях	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Дорожные работы в с. Новосёловка, подъезд к артезианскому источнику	Примария с . Новосёловка	подрядчик	165865	1 месяц	№ 01 От15.04.2022
2	Ремонт пищеблока лицея О. Панова г. Тараклия	лицея О. Панова г. Тараклия	подрядчик	536839	3 месяца	б/н от 27.08.2022
3	Устройство дорожного полотна. Мирное, к. Виноградовка	Примария , к. Виноградовка	подрядчик	41238	14 дней	№1 от 08.05.2022г
4	Ремонт автодороги по улю Болгарской с. Албота де Жос	Примария Албота де Жос	подрядчик	335395,15	3 месяца	№ 04 от 22.07.2022
5	Строительно-монтажные работы	Лицей имени И. Вазова г. Тараклия	подрядчик	291382	1 месяц	б/н от 23.07.2022
6	Устройство водопровода в с. Салчия	Примария с. Салчия	подрядчик	150000	1 месяц	№ 06 20.04.2022
7	Работы по капитальному ремонту крыши Дома культуры с. Балабану	Примария с. Балабану	подрядчик	311120	3 месяца	№ 4 25.05.2022
8	Ремонт дороги по ул. Кирова с. Самурза	Примария с Чалык	подрядчик	236431,9	1 месяц	№11 01.08.2022
9	Работы по устройству тротуаров R-38 с. Балабану	Примария с. Балабану	подрядчик	312110	1 месяц	б/н 15.07.2022
10	Устройство тротуаров в парке им. Гаганрина г. Тараклия	ООО «Proecte Sociale pentru Moldova»	подрядчик	2647757.28	3месяца	№9 14.11.2022
11	Капитальный ремонт мягкой кровли спортзала Гимназии с. Новосёловка	Гимназия с. Новосёловка	подрядчик	379686	2 месяца	№8 28.08.2022
12	Ремонт щебёночной дороги	Примария Верхней Алботы	подрядчик	63104,99	15 дней	№12 16.09.2022
13	Устройство тротуаров в парке им. Гаганрина г.	ООО «Proecte Sociale pentru Moldova»	подрядчик	2647757.28		

	Тараклия					
14	Работы по благоустройству территории мини-футбольного поля с. балабану	Примария с. Балабану	подрядчик	187761,3	1 месяц	б/н 03.12.2022
15	Ремонт автодороги по ул. Гагарина	Примария с. Новосёловка	подрядчик	448344,14	2 месяца	№13 03.10.2022
16	Текущий ремонт участка дороги по ул. Н. Попа с. Будей	Примария к. Будей	подрядчик	224300	1 месяц	02.12.2022
17	Ремон стены в ДК с. Виноградовка	Примария к. Виноградовка	подрядчик	24998	14 дней	20.12.2022

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единственный подрядчик или лидер объединения; ассоциированный подрядчик; субподрядчик.

Подписано: _____

Фамилия: **Пукал Анатолий**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL DAGBILCOM**