

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni.**
2. Numărul și data contractului: **nr. 06-14/458 din 25.10.2018, acord adițional nr.1 din 15.02.2019.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului: **mun Chișinău, str. Bucuriei 12 a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: - **Subantreprenor**
7. Valoarea contractului :

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială : (la data semnării contractului)	<u>39,892 mln. lei</u>	<u>2,290 mln. \$ SUA</u>
b) finală : (la data finalizării contractului)	<u>39,438 mln. lei</u>	<u>2,252 mln. \$ SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu e cazul**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni):
 - a) **3,0** contractată
 - b) **5,0** realizată
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: - **timp nefavodabil**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: - **nr 25 din 25.09.2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
nu e cazul

Data completării:

Semnat:

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2020.02.17 12:58:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/458 privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" octombrie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/04415 din 16.10.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **39 891 650,27 (treizeci și nouă milioane opt sute nouăzeci și una mii șase sute cincizeci lei 27 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" octombrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"


Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"
MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
B.C. "Moldindconbank" S.A., filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780


16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Curmet



"Beneficiar"

Director general
Piotr Dacin



"Antreprenor general"



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 18/04415
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/458 din 25.10.2018.

“15” februarie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și S.R.L."Dromas-Cons", în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/458 din 25.10.2018 în vederea executării lucrărilor de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 3. "Perioada de executare" subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **03 iunie 2019.**

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei




S.R.L."Dromas-Cons"

MD 2069 mun.Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
B.C."Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin





Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor conform Programului anului 2018

Privind lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni executate în cadrul contractului nr. 06-14/458 din 25.10.2018 a acordului adițional nr.1 din 15.02.2019 și a acordului adițional nr.2 din 31.05.19 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas-Cons” antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 17 - 23 Septembrie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V. Cotruță - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - G. Parvan - consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”
 - V. Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași
 - S. Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
 - N. Sîrbu - șef, direcția economie, construcții și politici investiționale din cadrul Consiliului Raional Strășeni
 - C. Fuior - șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ungheni
 - V. Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni”
 - V. Roșca - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași
 - Gh. Rusu - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Strășeni
 - V. Bodrug - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni
 - S. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
 - T. Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
 - P. Dacin - Director S.R.L. „Dromas-Cons” - antreprenor

<i>Gh.Cheptene</i>	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Călărași)
<i>V.Costev</i>	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Strășeni)
<i>A.Budeanu</i>	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Ungheni)
<i>A.Dodon</i>	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Nisporeni)
<i>N.Melnic</i>	- Primar or.Călărași
<i>Gh.Grecu</i>	- Primar s.Onișcani (inclusiv s.Hîrbovăț)
<i>V.Cotelea</i>	- Primar s.Răciula
<i>G.Robu</i>	- Primar or.Nisporeni
<i>V.Miron</i>	- Primar com.Boldurești, s.Chilisoaia
<i>V.Gușu</i>	- Primar com.Ciorești, s.Vulvănești
<i>V.Bodeanu</i>	- Primar com, Șişcani, s.Drojdieni
<i>C.Ungureanu</i>	- Primar com.Vărzărești, s.Șendreni
<i>R.Vîrlan</i>	- Primar s.Milești
<i>V. Casian</i>	- Primar or.Strășeni
<i>A.Ambros</i>	- Primar or.Ungheni

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas-Cons”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor noiembrie 2018 sfârșitul lucrărilor iulie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5:

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{cm}$.

6:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent până la adâncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

7:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent până la adâncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

Notă: În tipurile de lucrări VI și VII sunt prezente sectoare cu decapări (10%), avînd următorul constructiv.

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

5. Costul lucrărilor executate (conform anexei) constituie – **40 352 591, 14 lei**, inclusiv LCM – **39 437 637, 94 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor din localitatea respectivă.

6. Prezentul proces - verbal, conținînd 4 file și 15 anexe a fost încheiat astăzi **23 Septembrie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1 - 4. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
5 -15 Situația neconformităților în localitățile respective.

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

S. Tipa

G. Parvan

N. Sirbu

V. Stratan

N. Melnic

V.Croitor

Gh.Grecu

V.Roșca

V.Cotelea

Gh.Rusu

V.Bodrug

S.Caunov

P.Dacin

T.Vasilachi

Gh.Cheptene

V.Costev

A.Budeanu

A.Dodon

R.Virlan

V.Casian

A.Ambros

C.Furor



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în or.Călărași

Președinte V.Cotruță 

Membri: Gh.Tonu 

G.Parvan

V.Stratan

V. Croitor

V. Roşca

P.Dacín

Gh. Cheptene

N.Melnic

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Onișcani și s.Hîrbovăț

Preşedinte V.Cotruţă

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

V. Stratan

V. Croitor

V.Roşca

P.Dacin

Gh.Cheptone

Gh.Grecu

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Răciula

[illegible]

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

V.Stratan

V.Croitor

V.Roşca

P.Dacin

Gh.Cheptene

V.Cotelea

SITUAȚIA

[illegible]

ADMINISTRATIA DE STAT

Shall $\frac{1}{2}$

Ed. Thompson

Ș. Caunov

REPUBLICA MOLDOVA, OF. TALOI
of.
NISPORENI
DRUMURI
ALOVENI

[illegible]

RT. 2008
2008
2008

SITUAȚIA

[illegible]

S. Caunov

P.Dacin

A.Dodon

V. Miron

Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Vulvănești

[illegible]

Preşedinte V.Cotruţa

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

S.Tipa

Ş. Caunov

T. Vasilachii

P.Dacin

A.Dodon

V. Guțu

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Drojdeni

Preşedinte V.Cotruţă

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

S.Tipa

S. Caunov

T. Vasilachii

P.Dacin

A. Dodon

V. Bodeanu

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Șendreni

[illegible]

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

S.Tipa

S. Caunov

T.Vasilachii

P.Dacin

A. Dodon

C.Ungureanu

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Milești

Președinte V.Cotruță 

Membri: Gh.Tonu Shanee Z

G.Parvan *[Signature]*

S.Tipa

S. Caunov

T.Vasilachii

P.Dacin _____ (antreprenor)

A. Dodon

R. Vîrlan

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Or.Strășeni

[illegible]

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

N. Sîrbu

V. Croitor

Gh. Rusu

P.Dacin

V. Costev

V.Casian

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Or.Ungheni

Preşedinte V.Cotruţă

Membri: Gh.Tonu

G. Parvan

C. Fulon

V. Croitor

V. Bodrug

P.Dacin

A. Budeanu


A. Ambros



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL
REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND FOOD INDUSTRY OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD (UCIP-IFAD)
CONSOLIDATED PROGRAMME IMPLEMENTATION UNIT (CPIU-IFAD)



Nr 041/48

din „02” „02” 2012

RECOMANDARE

Prin prezenta, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor-IFAD (UCIP-IFAD) confirmă că conform contractului de antrepriză nr.RFSMP/PPMDI/CW-2011/005 încheiat între UCIP-IFAD și „Dromas-Cons” SRL au fost îndeplinite lucrări civile privind construcția unui segment de drum asfaltat din satul Costești, raionul Ialoveni în sumă de 2.179.097 lei, fără TVA. Conform proiectului au fost îndeplinite lucrări de reparație a podului, scoaterea învelișului de asfalt uzat și lărgirea drumului, acoperirea părții carosabile cu două straturi de beton asfaltic, construcția trotuarelor și amenajarea teritoriului adiacent.

Pe parcursul execuției lucrărilor **nu au fost** înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectul a fost dat în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu oformarea tuturor documentelor corespunzătoare.

UCIP-IFAD recomandă întreprinderea „Dromas-Cons” SRL drept o firmă care corespunde tuturor cerințelor actuale privind construcția și reabilitarea drumurilor.

Cu respect,

Victor Roșca,
Director UCIP-IFAD





Î.S. "Administrația de Stat a
Drumurilor"

Г.П. «Государственная
Администрация Автомобильных
Дорог»

str. Bucurei, 12 A, MD-2004, Chișinău
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80

ул. Букурий, 12 А, МД -2004, Кишинэу
тел.: 74-05-70, 74-08-03 факс: 22-22-80

30.05.2016 Nr. 01-04/1158

RECOMANDARE

Prin prezenta, Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" confirmă că conform contractelor de antrepriză, ce sunt indicate în continuare, încheiate între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" și S.C. "Dromas-Cons" S.R.L. în 2015 au fost îndeplinite lucrări de reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în regiunile de centru și de sud a RM, și amune:

- Nr. 11-18/150 din 10 iunie 2015 – "Lucrari de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M3 Chisinau-Cimislia-Vulcanesti-Giurgiulesti-frontiera cu Romania, km 203+800 – 218+100", în valoare de 5,632 mln lei;
- Nr. 11-18/192 din 23 iulie 2015 – "Lucrari de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L315 Peresecina-Donici, km 0-10", în valoare de 9,037 mln lei;
- Nr. 11-18/194 din 23 iulie 2015 – "Lucrari de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R26 Tiraspol - Causeni - Cimislia, km 40+300 – 46+300 si R30.1 drum de ocolire a or. Causeni, km. 8+800 – 10+360", în valoare de 4,941 mln lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau repetate din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectele numite au fost date cu succes în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu oformarea tuturor documentelor corespunzătoare.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" recomandă compania S.C "Dromas-Cons" S.R.L. drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Manager-șef interimar

V. Teleman



RECOMANDARE

Prin prezenta, S.A. "Drumuri Ialoveni" confirmă că conform contractului de antrepriză nr. 29 din 09.07.2015 încheiat între S.A. "Drumuri Ialoveni" și "Dromas-Cons" S.R.L. au fost îndeplinite lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, amplasate teritorial în raioanele Nisporeni, Ialoveni, Hîncești, Lotul 3, zona de centru a RM în sumă de 10,162 mln lei.


Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau repetate din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectul a fost dat în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu oformarea tuturor documentelor corespunzătoare.

S.A. "Drumuri Ialoveni" recomandă întreprinderea "Dromas-Cons" S.R.L. drept o întreprindere specializată care corespunde tuturor cerințelor actuale privind construcția și reabilitarea drumurilor.

Cu respect

Director S.A. "Drumuri Ialoveni"


S. Caunov



S.A. «Drumuri - Criuleni»

☒ MD-4801, or. Criuleni str. Stepelor, 5
☎ (248) 2-23-85, 2-24-89
c/f: 1003600095963

A.O. «Друмурь - Криулень»

☒ МД-4801, г. Криулень ул. Степелор, 5
☎ (248) 2-23-85, 2-24-89
c/f: 1003600095963

Nr. 05-01/271 din 23.05.2016

RECOMANDARE

Prin prezenta, S.A. „Drumuri Criuleni” confirmă că conform contractelor de antrepriză nr. 28 din 09.07.2015 și nr. 25/09 din 25.09.2015 încheiat între S.A. „Drumuri Criuleni” și „Dromas-Cons” S.R.L. au fost îndeplinite lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, amplasate teritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni și mun. Chișinău, Lotul 2, zona de centru a RM în sumă de 11,207mln lei, inclusiv marcaj rutier în valoare de 1,888 mln lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau repetate din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectul a fost dat în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu formarea tuturor documentelor corespunzătoare.

S.A. „Drumuri Criuleni” recomandă întreprinderea „Dromas-Cons” S.R.L. drept un agent economic care corespunde tuturor cerințelor actuale privind construcția și restabilirea drumurilor.

Cu respect



Tudor Macari



FORMULAR F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului



Nr d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M.	Asigurate prin dotare	Asigurate prin terți sau din alte surse
Producere				
1	Stație de asfalt tip KDM - 20667 capacitatea de 160 tn/oră – <u>or. Vatra, str. Ghiodighici 15/1</u>	buc	1	-
2	Stație de asfalt MARINY tip UltiMAP 1300 capacitatea de 130 tn/oră – <u>or. Vatra, str. Ghiodighici 15/1</u>	buc	1	-
3	Stație de asfalt tip DC-18561 capacitatea de 60 tn/oră – <u>s. Rogojeni, r-l Soldănești</u>	buc	1	-
4	Stație de asfalt tip DC-18563 capacitatea de 60 tn/oră – <u>zona industrială mun. Comrat</u>	buc	1	-
5	Stație de asfalt tip DC-18561 capacitatea de 60 tn/oră- <u>s.Cirnateni, r-l Causeni(perspectiva)</u>	buc	1	-
Încărcătoare				
1	Încărcător frontal PK-40-02-00	buc	2	-
2	Încărcător frontal Caterpillar 930G	buc	1	-
3	Încărcător frontal Hyundai 760-9 HL	buc	1	-
4	Încărcător frontal Caterpillar Radiader 908 TAR01106	buc	1	-
5	Încărcător frontal SL 50 W-2	buc	1	-
6	Încărcător frontal L-34	buc	2	-
7	Încărcător frontal HOUGH M-10A	buc	1	-
Exavatoare				
1	Exavator PFS-0,75	buc	1	-
2	Exavator Terex 1505 M	buc	1	-
3	Exavator MTZ	buc	1	-
4	Exavator LIBHERR A902	buc	1	-
5	Buldoexavator CASE 800	buc	1	-
Macarale				
1	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
2	Macara MAZ KTA-18 (SILACH 18 tn)	buc	1	-
Gredere				
1	Greder DZ-122B-7 CS 606	buc	1	-
2	Greder DZ-122B-7 CS 202	buc	1	-
3	Greder DZ-143 TAO 688	buc	1	-
Microbuze				
1	Remorca BERGLAND	buc	1	-
2	Remorca hobby	buc	1	-
3	Mercedes 312D pasager/marfuri	buc	6	-
4	Mercedes 413CDI autocamion	buc	1	-
Mașini specializate				
1	VOLVO FM 9 380 autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
2	Renault 33FVB2/KERAX 370 DCI autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
3	Gazeli Smeli 10A autospeciala p/u marcaj rutier	buc	1	-

4	Freză asfalt Bitelli talpa SF60	buc	1	-
5	Freza asfalt BITELLI LINCE SF 150	buc	1	-
Compactoare				
1	Compactor cu valțuri DU-54 (1,5 t)	buc	1	-
2	Compactor cu valțuri DU-47 (5 t)	buc	1	-
3	Compactor cu valțuri DU-48 (10 t)	buc	1	-
4	Compactor cu valțuri BOMAG BW120AD-3 (3 tn) / 19.5 kw	buc	1	-
5	Compactor cu valțuri BOMAG BW174AD (10 tn) / 63 kw	buc	1	-
6	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2 (11 tn) / 78 kw	buc	1	-
7	Compactor cu pneuri BOMAG BW-24R (24 tn) / 74 kw	buc	1	-
8	Compactor AMMANN AV75N (7,5 tn) / 50 kw	buc	1	-
9	Compactor HAMM DV 6.21 (6,5 tn)	buc	1	-
10	Compactor Caterpillar CB535B (13 tn)	buc	2	-
11	Compactor AMMANN 366 N (18 tn)	buc	1	-
12	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2(11 tn) / 78 kw	buc	2	-
13	Compactor cu valțuri DYNAPAC	buc	1	-
Finisoare/distribuitoare de asfalt				
1	Finisor(roți) VOGELE 07.83/SUPER1603-1	buc	1	-
2	Finisor(șenile) VOGELE 06.82/SUPER1600	buc	1	-
3	Finisor(șenile) VOGELE SUPER 1800-2	buc	2	-
4	Finisor(șenile) DYNAPAC	buc	1	-
Cap tractoare / remorci				
1	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
2	Semiremorca Andover Notebom SFCL40	buc	1	-
3	Cap tractor MAN TGA 18-410A	buc	2	-
4	Cap tractor MAN TGA 18-440	buc	4	-
5	Cap tractor Mercedes 1840 Axor	buc	1	-
6	Semiremorcă - Schmitz SKI 24/8.2; MEGA MNW; CARNEHL	buc	6	-
7	Semiremorcă	buc	2	-
8	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) ODAZ-9370	buc	1	-
9	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) 682 7	buc	1	-
10	KAMAZ 55111 autobasculantă	buc	3	-
11	ZIL - 130DC cisterna cu autostropitoare	buc	1	-
12	ZIL - 130DC cisternă distribuitor emulsie bituminoasă	buc	1	-
13	MAZ- 555102-223P3 autobasculantă	buc	1	-
14	Kamaz 55213 cisternă transportare emulsie	buc	1	-
15	GAZ-52 cisterna petrolieră	buc	1	-
16	GAZ-5312 cisterna petrolieră	buc	1	-
17	GAZ-3307 autobus	buc	1	-
18	GA3-53 cisterna specializata	buc	1	-
19	Camion MAN 15.413 FLS	buc	1	-
Tractoare/buldozere				
1	Tractor Belarus-82.1	buc	1	-
2	Buldozer T-130 DZ110A2CC133	buc	1	-
3	Buldozer DZ-142	buc	2	-
Mecanisme și unelte de mic preț				
1	Compresor KAESER M26	buc	1	-



2	Vibrocompactoare WACKER cu picior	buc	2	-
3	Placă vibratoare MS-90	buc	2	-
4	Compresor/rucsac (suflantă) HUSCVARNA	buc	3	-
5	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton ORCA350\450	buc	1	-
6	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton BTS1035	buc	1	-
7	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton PPR350	buc	1	-

Semnat: _____

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



FORMULARUL 3.12



Declaratie privind personalul de specialitate propus:

Lista aparatului administrativ

1	Guțul Serghei	director tehnic
2	Postica Sergiu	juristconsult
3	Jeciu Lucia	contabil
4	Munteanu Mihaela	contabil
5	Melentieva Elena	contabil
6	Mihailov Aurelia	inspector serviciu personal
7	Paciu Constantin	șef birou în construcție
8	Conup Vlada	contabil-sef
9	Mitrofan Vitalie	specialist securitatea și sănătatea în muncă
10	Hodobas Galina	femeie de serviciu
11	Dacina Maia	medic
12	Orlovscăia Irina	inginer ecolog
13	Popsoi Vasile	conducator auto
14	Samoschin Andrei	director financiar
15	Zelinscaia Silvia	dispecer
16	Gheorghita Nicolai	sef sector productie
17	Eremei Dumitru Nemerenco	sef sectia aprovizionare tehnico-materiale
18	Constantin	director de productie UBA Vatra
19	Doga Oxana	dispecer UBA Vatra
20	Lisov Alexandr	sef de depozit
21	Coda Nicolae	energetician sef
22	Harcenco Victor	inginer mecanic
23	Bitca Serghei	sef parc de masini
24	Tverdohleb Igor	sef de laborator
25	Stratulat Dumitrita	inginer-laborant
26	Filipescu Eugeniu	diriginta de santier
27	Strestian Victor	diriginta de santier
28	Cebanu Pavel	diriginta de santier
29	Rusnac Andrei	inginer la lucrari de proiect si devize
30	Coval Grigore	maistru reparatia drumuri
31	Dodon Anton	maistru reparatia drumuri
32	Odajiu Andrei	director productie UBA Rogojeni
33	Muntean Raisa	dispecer UBA Rogojeni
34	Ganev Alexandr	director productie UBA Comrat
35	Rusu Viorica	dispecer UBA Comrat
36	Guzun Alexei	diriginta de santier
37	Starus Serghei	inginer mecanic
38	Colesnic Veaceslav	expeditor transportarea incarcaturi
39	Draghici Elena	inginer la lucrari de proiect si devize
40	Marcenco Ion	sef de sector Causeni
41	Mardari Vladimir	jurisconsult
42	Dacin Vlad	director executiv



Lista lucrătorilor la UBA VATRA

1	Cojucari Ivan	inginer sisten, automatiz cumul
2	Ciorba Veaceslav	inginer-electronist cat 4 cumul
3	Isac Vasile	ferbator de bitum cat 4
4	Bobeco Nicolai	operator în sectorul de producere cat 6
5	Danila Ivan	operator in sectorul de producere cat 6
6	Aftenii Alexandru	operator în sectorul de producere cat 6
7	Cemîrtan Vasile	fierbător de bitum cat 4
8	Moisei Igor	lacatus sculer cat,4
9	Cătăraș Pavel	ferbator de bitum cat 4
10	Iorga Gheorghe	lacatus-montator cat,5
11	Rotari Anatolie	operator in sectorul de producere cat 5
12	Ciorici Constantin	operator de producere emulsie cat 6
13	Iepureanu Dumitru	operator casangiu cat5
14	Rotari Constantin	operator casangiu cat,5
15	Gotmanic Serghei	electrician sector cat,6
16	Cebotari Leonid	ferbator bitum cat 4
17	Gristiuc Iurie	muncitor auxiliar cat 4
18	Pinzari Constantin	muncitor auxiliar cat 4
19	Vasilenco Victor	inginer mecanic
20	Gheorghita Nicolai	paznic
21	Catarau Vasile	paznic

Brigada de construcție

1	Iurcu Victor	pietrar zidar cat 5
2	Secher Mihail	pietrar zidar cat 4
3	Popov Nicolae	pietrar zidar cat 4
4	Cucu Marin	pietrar zidar cat 4
5	Cioinac Stefan	pietrar zidar cat 4

Lista muncitorilor la sector

1	Cernica Mihail	muncitor rutier cat.4 brigadir
2	Trohin Serghei	muncitor rutier cat.3
3	Dodan Sava	muncitor rutier cat.4 brigadir
4	Blanari Fiodor	muncitor rutier cat 3
5	Fiser Oleg	muncitor rutier cat 3
6	Sirbu Serghei	muncitor rutier cat,3
7	Tichie Gheorghe	muncitor rutier cat,3
8	Trohin Valeriu	muncitor rutier cat,3
9	Vetrician Serghei	muncitor rutier cat,3
10	Tara Dinu	muncitor rutier cat,3
11	Smochina Octavian	muncitor rutier cat,3

12	Adomnita Iurie	muncitor rutier cat,3
13	Groza Igor	muncitor rutier cat,3
14	Mitcoglo Sergiu	muncitor rutier cat,3
15	Groza Serghei	muncitor rutier cat,3
16	Lascu Fiodor	muncitor rutier cat,3
17	Pancenro Serghel	muncitor rutier cat,3
18	Ciudin Iurie	muncitor rutier cat,3
19	Podubnii Semion	muncitor rutier cat,3
20	Tocatciuc Gheorghe	muncitor rutier cat,3
21	Chistol Ion	muncitor rutier cat,3
22	Cusnir Jan	muncitor rutier cat,3



Secția de mecanizare

		mașinist la mașina turnat beton asfaltic cat6
1	Golea Stelian	
2	Gamurai Ion	mașinist la mașina de compactat cat 4
3	Carp Alexandru	mașinist la excavator cu o sintură cupă cat6
4	Borga Ilie	Sofer autocamion cat 4
5	Gamurari Serghei	mașinist pe compactor cat 4
6	Vieri Iurie	mașinist la mașina de compactor cat 4
7	Scutelnic Vasile	conducător auto cat 4
8	Feraru Serghei	sofer încărcat tot cat 5
9	Iamblea Vladimir	mașinist la mașina de compactat cat 4
10	Pogor Ion	mașinist la mașina de compactat cat 4
11	Leu Andrei	mașinist la mașina de compactat cat 4
12	Popescu Nicolai	mașinist la exavator cu o singură cupă cat 5
13	Bivol Valerii	Sofer autocamion cat 4
14	Crocimar Anatolie	mașinist la mașina de compactat cat 4
15	Rotari Tudor	Sofer autocamion cat 4
16	Bargan Serghei	conducator auto cat 4
17	Gindea Ghenadii	sofer incarcator incarcata cat 5
18	Sajin Nicolai	conducător auto cat 4
19	Beregoi Stepan	conducator incarcator cat 5
20	Bordieanu Iurii	conducator auto cat 6
21	Cecan Piotr	electrician-auto cat 2 cumul
22	Timotin Serghei	Sofer autocamion cat 5
23	Dubina Victor	mașinist autogreider cat 6
24	Cravcenro Vladimir	mașinist autogudronator cat 4
25	Tanasevici Ion	Sofer autocamion cat 5
26	Grosu Ion	Sofer autocamion cat 4
27	Crudu Stefan	masinist la masina de turnat asfalt cat 6
28	Rotar Victor	Sofer autocamion cat 4
29	Palinovici Vasile	Sofer autocamion cat 4
30	Birca Iurie	coducator auto cat 4
31	Gore Valeriu	Sofer autocamion cat 4
32	Bandur Alexandr	lacatus sculer cat 6
33	Lesanu Ion	operator distrubuitoi asfalt cat 4
34	Popov Valeriu	conducator auto cat.4



35	Grate Vasile	conducator auto cat,4
36	Levinte Valeriu	masinist distribuitor asfalt cat 6
37	Racu Vasilii	Sofer autocamion cat 4
38	Podubnii Valeriu	sofer incarcator cat4
39	Urechi Andrei	conducator auto cat.4
40	Bolgari Alexei	Sofer autocamion cat 4
41	Jeverdan Ion	Sofer autocamion cat 4
41	Clima Nicolae	mașinist autogreider cat 4
43	Rusu Serghei	operator distribuitor asfalt cat 4
44	Ciugureanu Serghiu	mașinist la mașina de compactor cat 4
45	Cavca Gheorghe	conducator auto cat.4
46	Cusnir Valeriu	conducator auto cat.4
47	Gheorghiev Fiodor	Sofer autocamion cat 4
48	Rotaru Mihail	Sofer autocamion cat 4
49	Vrivcean Victor	Sofer autocamion cat 4
50	Buscanu Andrei	conducator auto cat 4
51	Ursu Ion	operator distribuitor asfalt cat 4
52	Corcobel Alexandr	conducator auto cat.4
54	Iacob Mircea	mașinist la mașina de compactat cat 4
55	Grazdean Ruslan	Sofer autogudronator cat.4
56	Ghelbet Vasile	conducator incarcator cat4
57	Bruma Valentin	Sofer autocamion cat,4
58	Spataru Ilie	lacatus- sculer cat,4
59	Ciugureanu Vasile	mașinist la mașina de distribuit asfalt cat 4
60	Birca Nicolai	sudor cat,5
61	Filip Ion	strungar cat,5
62	Cazac Alexandr	conducator incarcator cat,4
63	Ivanschi Vitali	masinist autogreider cat 5
64	Slanina Iosiv	operator la masina de distribuit asfalt cat 4
65	Buza Alexandr	masinist buldozer cat,4
66	Sirghi Nicolai	paznic
67	Modirca Mihail	paznic
68	Parnov Ilie	paznic
69	Grecu Ion	conducator incarcator cat,4

UBA ROGOZENI

1	Moraru Alexei	operator productie cat,5
2	Descan Dmitru	operator productie cat,3
3	Morari Vasilii	ferbator bitum cat,4
4	Axentii Andrei	ferbator bitum cat 4
5	Cojocari Mihail	electrician sectie cat 3
6	Axentii Victor	ferbator bitum cat,4
7	Tiltu Vasile	conducator auto cat 4
8	Gritco Oleg	electrician cat 5

UBA COMRAT

1	Dobrioglo Semion	ferbator de bitum cat 4
2	Marin Valentin	ferbator de bitum cat 4
3	Sarioglo Ivan	ferbator de bitum cat 4
4	Gherta Serghei	muncitor auxiliar cat 3
5	Rasoï Petru	muncitor auxiliar cat 3
6	Calociov Serghei	laborant cumul
7	Mardari Gheorghe	operator producere cat 4
9	Rusu Ion	muncitor auxiliar cat 4
10	Carastan Dmitri	muncitor cat.3

UBA Causeni

1	Macarenco Ion	sef sector
2	Balan Ion	paznic
3	Ceban Nicolai	paznic
4	Tiperic Leonid	paznic
5	Rotari Anatolie	masinit incarcator
6	Panis Oleg	muncitor auxiliar cat 2
7	Cegorean Eugeniu	electrician sector cat,4
8	Griu Andrei	masinist exavator cat,4

Semnat: _____

Nume: **Piotr Dacin**

Functia in cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL "Dromas Cons"**



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Dromas-Cons
(Denumirea completă)

40087962
(Cod CUIIO)

1003600107905
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069 MUN.CHIȘINĂU; OR.VATRA 122
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Calea Ghidighici, 15, , of. Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. C2399

Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CAEM, rev.2 15

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFP 530

Date de contact: Tel. +37322310322 e-mail contabil.dromas@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Vlada Conup Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379106595

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	99.040.911	244.804.853
Alte venituri din activitatea operațională	020	6.314	1.666.316
Venituri din alte activități	030	1.540.984	1.893.465
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	100.588.209	248.364.634
Variația stocurilor	050	17.446.597	-141.988
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	789.918	1.747.397
Cheltuieli privind stocurile	070	53.941.916	13.339.240
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10.881.475	17.675.123
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.992.406	4.519.100
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5.176.115	7.208.419
Alte cheltuieli	110		166.287.831
Cheltuieli din alte activități	120	2.139.627	1.994.683
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	93.368.054	212.629.805
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7.220.155	35.734.829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	39.737	4.182.051
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	7.180.418	31.552.778



BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.094	1.516
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.202.298	70.280
	Terenuri	030	112.930	112.930
	Mijloace fixe	040	59.873.666	55.287.096
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	3.139.060	3.074.528
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	64.331.048	58.546.350
2.	Active circulante			
	Materiale	140	11.792.596	15.620.234
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	64.505	372.106
	Producția în curs de execuție și produse	170		141.988
	Mărfuri	180	45.832	
	Creanțe comerciale	190	11.197.447	16.787.955
	Creanțe ale părților afiliate	200	507.130	507.130
	Avansuri acordate curente	210	1.947.739	4.424.208
	Creanțe ale bugetului	220	1.243.819	1.301.456
	Creanțe ale personalului	230	5.120	24.500
	Alte creanțe curente	240	60.562	58.883
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.768.539	13.494.740
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	20.000	20.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	288.360	660.625
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	28.941.649	53.413.825
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	93.272.697	111.960.175

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	25.155.733	25.155.733
	Rezerve	330	31.004.849	31.004.849
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-215.703
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7.649.253	7.649.253
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	31.552.778
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	63.809.835	95.146.910
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6.078.384	3.831.264
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6.078.384	3.831.264
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3.620	
	Datorii comerciale	470	1.786.582	2.701.023
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	29.698	396.498
	Datorii față de personal	500	285	4.832
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	265.678	245
	Datorii față de buget	520	167.718	3.037.664
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	21.121.942	6.835.423
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8.955	6.316
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	23.384.478	12.982.001
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	93.272.697	111.960.175

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	99.040.911	244.804.853
Costul vânzărilor	020	76.685.834	188.514.494
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	22.355.077	56.290.359
Alte venituri din activitatea operațională	040	6.314	1.666.316
Cheltuieli de distribuire	050	222.493	132.997
Cheltuieli administrative	060	14.108.654	21.730.043
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	211.446	257.588
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7.818.798	35.836.047
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-598.643	-101.218
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7.220.155	35.734.829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	39.737	4.182.051
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7.180.418	31.552.778

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	25.155.733			25.155.733
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	25.155.733			25.155.733
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	31.004.849			31.004.849
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	31.004.849			31.004.849
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			215.703	-215.703
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7.649.253			7.649.253
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	31.552.778		31.552.778
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7.649.253	31.552.778	215.703	38.986.328
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	63.809.835	31.552.778	215.703	95.146.910

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	121.494.971	269.115.934
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	93.505.232	198.471.873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12.463.413	22.194.223
Dobânzi plătite	040	591.945	839.856
Plata impozitului pe venit	050	1.109.167	1.161.788
Alte încasări	060	730.583	172.004
Alte plăți	070	8.355.545	15.905.265
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6.200.252	30.714.933
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1.625.438
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	186.000	1.699.182
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-186.000	-73.744
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19.737.774	9.220.393
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18.706.286	14.470.283
Dividende plătite	170	4.627.679	13.429.327
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1.162.883	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4.759.074	-18.679.217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.255.178	11.961.972
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-59.296	-235.771
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	572.657	1.768.539
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.768.539	13.494.740

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036001079 Data înregistrării 21.10.2003 Seria MD Număr 0038285
05

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 21.10.2003, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 02.07.2012, suma 26.088.733 lei, inclusiv cota statului lei,

b) 13.06.2014, suma 25.155.733 lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 047780, data eliberării 2015-02-18 00:00:00

Termen de valabilitate 17.02.2020

Tipul de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti,
reconstructii

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

Licența în vigoare:

2) Număr 047944, data eliberării 2015-02-26 00:00:00

Termen de valabilitate 25.02.2020

Tipul de activitate Importul, depozitarea și comercializarea angro a
substanțelor și materialelor chimice

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 145 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 40 persoane,

2) muncitori 105 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 173 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 17.675.123 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 141.987 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 141987 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total 13.494.740 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele
prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	65.275	62.181				65.275	63.759	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	6.500	3.684				6.500	4.984	
2.3. programe informatice	230	58.775	58.497				58.775	58.775	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1.202.298			2.488.730	3.620.748	70.280		
4. Terenuri	400	112.930	x				112.930	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	87.739.246	27.865.580		2.877.215	256.944	90.359.517	35.072.421	
5.1. clădiri	510	3.736.373	748.748				3.736.373	893.874	
5.2. construcții speciale	520	18.294.340	7.682.304		180.360		18.474.700	8.613.315	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	55.138.457	14.622.113		453.504	256.944	55.335.017	19.398.153	
inclusiv: tehnică de caleul	531	13.383	13.383				13.383	13.383	
5.4. mijloace de transport	540	9.952.650	4.280.143		2.221.126		12.173.776	5.611.509	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	617.426	532.272		22.225		639.651	555.570	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	171.841	73.850	59.953.882	0	59.709.266	-2.822	414.632
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							12.853
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	171.841	73.850	59.953.882	0	59.709.266	-2.822	414.632
Ucraina	804		48.206	729.596		702.054		27.422
România	642	48.576	1.948	4.196.002		4.178.116	1	66.548
Federația Rusă	643		23.696				-1.032	22.664
Belarus	112	100.201		52.651.621		52.477.218		274.604
Bulgaria	100	23.064		35.917		51.145	-1	7.835
Franța	250			2.340.746		2.300.733	-1.790	38.223
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
Depozite, inclusiv pe țări:	050							
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060							
Datorii curente – total	070	10.014	20.410	4.530.529	0	4.499.207	-729	34.927
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	10.014	20.410	4.530.529		4.499.207	-729	34.927
România	642		20.410	13.682		13.682	-889	19.521
Ucraina	804	10.014		4.485.646		4.454.324	160	34.927
Belarus	112			31.201		31.201		6.569
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090							
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100							
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110							

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității