



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 07/04

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri
(fără publicare)

“07” aprilie 2020

Primăria comunei Stăuceni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri Nr: 21021033, Link-ul: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21021033/>, între Primăria comunei Stăuceni, cu sediul în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A.Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 427057 din “11 noiembrie” 2019, reprezentat prin Primarul comunei Stăuceni dnul Alexandr Vornicu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Edilitate”, cu sediul în mun. Chișinău, str. M.Eminescu, 49, Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006073 din 06.12.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 010038, pînă la 08.07.2018, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, construcții inginerești și rețela tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin Dnul Iurie Haret, în calitate de director- interimar, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrărilor de reparare/reamenajarea strazii Pacii si Alexei Mateevici la apropiere intersecției cu Drumul National R6 din com. Stauceni, mun. Chisinau
Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile cerintelor tehnice, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de reparare/reamenajarea intersecției în comuna Stauceni
- 4.2 Obiectul prezentului contract este de **1518909,54** lei inclusiv TVA.
- 4.3 Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd nu va fi confirmat că lucrările au fost executate conform contractului și procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

5 Ajustarea valorii contractului

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

M. 2/11

- f) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 În mărturisirea celor expuse mai sus, contractul se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabilă până la 30.04.2020.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:


Adresa: Mun. Chișinău, com. Stăuceni,
str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976
Denumirea: MF-TR Centru Chișinău
Băncii:
Adresa: Mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Băncii:
Cod: TREZMD2X
Bancar:
Cont: MD16TRPDAK319220K11196AH
IBAN:
Cod fiscal: 1007601009990

“ANTREPRENOR”:


Adresa: Mun. Chișinău,
str. M. Eminescu, 49
Tel./Fax: 022224468
Denumirea: BC „Moldindconbank” SA,
Băncii: Chișinău
Adresa: Mun. Chișinău
Băncii:
Cod: MOLDMD2X334
Bancar:
Cont: MD32ML000000002251834188
IBAN:
Cod fiscal: 1003600045544

16 Semnăturile părților

“BENEFICIAR”: Alexandr VORNICU



“ANTREPRENOR”: Iurie HARET



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

INVESTITOR Primăria comunei Stăuceni

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22 aprilie 2020

Privind lucrarea "Reparare/ reamenajarea străzii Păcii și Alexei Mateevici la apropiere
intersecției cu Drumul Național R6 din com. Stăuceni, mun. Chișinău"
executată la obiectul străzilor Păcii și Alexei Mateevici din com. Stăuceni
în cadrul contractului Nr. 07/04 din 07 aprilie 2020 încheiat între Primăria comunei Stăuceni
și firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu
valabilă până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii iunie anul 2020, fiind
formată din:

președintele comisiei: Vornicu Alexandr - Primar comunei Stăuceni

membrii comisiei: Cucereanu Igor - arhitect-șef com. Stăuceni
Banari Ion - responsabil tehnic
Vlaico Mariana - secretar-interimar com. Stăuceni
Bulbaș Igor - diriginte de șantier sect. nr. 2 "Edilitate" S.A.

3. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef "Edilitate" S.A.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:

de a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: reparare/reamenajarea străzii Păcii și
Alexei Mateevici din com. Stăuceni.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au
servit drept bază pentru executarea construcției.


7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 22.04.2020 la _____ în 3 (trei) exemplare.


Comisia de recepție:


Președinte:



Vornicu Alexandr

Membrii:


Cucereanu Igor


Banari Ion



Vlaico Mariana


Bulbaș Igor

9. Lucrarea: privind repararea/reamenajarea străzii Păcii și Alexei Mateevici în baza recomandărilor comisiei este receptionată.


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:




Inginer șef


A. Pozdneacov



Primar


A. Vornicu