

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ”consolidarea si restabilirea a malului riului Prut si construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale din or.Ungheni”
2. Numărul și data contractului Nr.262, 14 decembrie 2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Ungheni
4. Adresa beneficiarului or. Ungheni. str. Nationala 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>9 382 614 lei</u>	<u>471 962 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>in executie</u>	<u>in executie</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9 luni
 - b) efectiv realizată 98 %
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 19-03-2020

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul Nr. 262 din "14" 12 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "18" 04 2017, în or. Ungheni
(localitatea)
între Primăria or. Ungheni, în persoana dlui primarului Alexandru Ambros
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și SRL „Credo-Industry”, în persoana dlui directorului Plașchevici Sergiu
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr. 262 din "14" 12 2015 (numit în continuare
Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-11817/15 din "17" 12 2015.
Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei
or. Ungheni, Cod CPV: 45243300 - 5, Nr. 2 din "14" 04 2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se contractează lucrări suplimentare de consolidare și retsabilire a malului râului Prut și construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale str. Romană-str-la Prutului-Frontiera de Stat-r. Prut din or. Ungheni.
2. Valoarea lucrărilor suplimentare constituie 1 132 835,70 lei (un milion o sută treizeci și doi de mii opt sute treizeci și cinci lei și șaptezeci de bani).
3. Suma contractului – 8 249 778,40 lei, după contractarea lucrărilor de plombare suplimentare, se majorează cu 21,6%.
4. Valoarea totală a lucrărilor executate după majorare constituie 9 382 614,10 (nouă milioane trei sute optzeci și doi de mii șase sute paisprezece lei și zece bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 2 din 05 decembrie 2016

privind lucrarea de „**Consolidarea și restabilirea malului între r. Prut și str-la Prutului și construirea lei de canalizare pentru evacuarea apelor pluvial str. Romană-str-la Prutului-Frontiera de Stat-r. Prut din or. Ungheni**”, conform proiectelor de execuție nr. 09/12 CPL și 10/12 CPL.

executată la obiectul din orașul Ungheni, cuprins între malul r. Prut și str-la Prutului

în cadrul contractului nr. 262 din 14 decembrie 2016

încheiat între Primăria or.Ungheni în calitate de ”Investor” și SRL „Credo Industry” în calitate de ”Antreprenor”.

pentru lucrările „de consolidare și restabilire a malului între r. Prut și str-la Prutului și construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale str-Romană-str-la Prutului- Frontiera de Stat-r.Prutdin or.Ungheni”

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizația de Construire Nr.01 din 16.02.2016, eliberată de Pimăria or.Ungheni, cu valabilitate pînă la 12 aprilie 2017.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 decembrie 2016, fiind formată din:

Președintele comisiei: Codreanu Cristofor - viceprimar, Primăria or. Ungheni;

Membrii comisiei: Gaviuc Vasile - jurist, Primăria or. Ungheni;
Litviniuc Anastasia - specialist, Primăria or. Ungheni;
Mihailov Iacob - responsabil ethnic;
Ciobanu Ghenadie - administratorul ÎM ”Servicii Comunale”;
Țițu Ion - consilier orășenesc;
Nogai Vasile - consilier orășenesc.
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dadus Vadim - șef Inspectoratului Ecologic Ungheni;
Popovici Raisa - șefa Centrul de Sănătate Publică Ungheni;
Bleșciac Oleg - șef Direcția Situației Excepționale Ungheni;
Racoviță Serghei - șef Ocolul Silvic Sculeni;
Cicanci Ivan - SRL ”Consit-Pro”, autor de proiect;
Godorojea Danil - diriginte de Șantier SRL „Credo Industry”.
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor obiectul ”**Consolidarea și restabilirea malului între r.Prut –str-la Prutului și construirea rețelei de canalizare a apelor pluvial din str. Romană-str-la Prutului-Frontiera de Stat-r.Prut din or. Ungheni**”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

faptul că lucrările au fost executate conform documentației de proiect, cerințelor actelor normative și Legislației RMoldova în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrărilor a obiectului, înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa nr.3 și transmiterea obiectului "Investitorului".

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 (trei) file, a fost întocmit astăzi 05 decembrie 2016, în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție

Președintele: Codreanu Cristofor

Membrii: Gaviuc Vasile

Litviniuc Anastasia


Ciobanu Ghenadie

Mihailov Iacob

Țițu Ion

Nogai Vasile

(numele, prenumele, semnătura)



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea SE PROPOUNE SĂRE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR CU CONDȚIA SĂ FIACĂ LA RECEPȚIA FINALĂ, SĂ EFECTUEZĂ PROMPT OBȘIGĂTORUL CONTROLUL VOLUNTAR AL LUCRĂRILOR ÎNTELECINICE ÎN CONFORMITATE CU H.G. NR. 350/25.06.1992 + ANEXA 3, P.C.5 ȘI H.G. NR. 285/23.05.1996, ANEXA 1, P.C.6' PENTRU CĂUTAREA SĂ A OBIECTELOR DIN ANEXA NR. 3 A PREZENTULUI PROCES-VERBAL. S. 04.07.2017, INSPECTOR PRINCIPAL ȘI.C. CERĂȘU

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Sergiu JIMIGA



10. Lucrarea " Consolidarea și restabilirea malului între r. Prut-str-la Prutului și construirea rețelei de canalizare a apelor pluviale din str. Romană- str-la Prutului- Frontiera de Stat- r. Prut din or. Unheni, este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: _____ 201_____
L.S. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 201_____
L.S. _____
(semnătura)