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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie:termoizolarea fatadei si lucrari de
timplarie la IMSP Spitalul raional Riscani .

2. Numarul si data contractului__nr.22din 08 ianuarie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului_IMSP Spitalul raional Riscani

4. Adresa beneficiarului__or.Riscanistr. Testemitanu 6

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)V
antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 3095991,69 lei 185722.35 dolari SUA

b) finala

(la data finalizarii contractului) 3486950.61 lei 209175.20dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 31.10.2017

11. Principalele remedieri si completdri inscrise in procesul-verbal de receptie  -----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte _ --==---n=mmnen--

Data completarii:07.12.2018

Semnat:

Nume: Scutelnic V.
Functia Tn cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: SRL AFLUX-PRIM



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 31.10.2017

privind lucrarea “Ternoizolarea fatadei si lucrari de timplarie” executatd la obiectul chirurgie
blocul A si pediatrie blocul B in cadrul contractului nr. 22/16 si 53/17 din 22 august 2016 si 12 mai
2017 incheiat intreIMSP “Spitalul raional Riscani” si “Aflux-Prim™ SRL pentru lucrdrile de
“Ternoizolarea fatadei si lucrari de timplarie” .

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr.43, eliberatd de _primaria or. Riscani la
12.09.2016, cu valabilitate pind la 12.09.2017.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul Zé - /- 20/7 ~ 2/ W Aind

formata din:
i Z.Tcaci — presedintele comisiei — vicepresedinte raionului Riscani.
y Gheorghe Rosu — director IMSP “Spitalul raional Riscani’;
Ion Costetchi — sef sectiei constructii, gospodarii comunale si drumuri,
manager regional a Eficientei energerice;
Vasile Varzari — responsabil tehnic; '
V.Gutu — inspectia ecologica raionala;
Vergil Manole — CMP Riscani;
A.Caraman — serviciu protectie civila si situatii exceptionale:
R.Croitor — inginer comstructor a IMSP “Spitalul raional Riscani”;
A.Albot — sef serviciului economie.

3. Au mai participat la receptie:
Catlabuga A . invitat — sef de santier.
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenata. care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

-~ 2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma copstatarilor facute, propune:

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 7101105,179,01; 7101105,179,10, adresa postala or. Riscani str.
N.testemitanu, 6, destinatia sociald, compus din urmétoarele eonstructii — penoplast, vata minerala, tinc,




suprafata la sol 1509,9 m?, suprafata totald, 7549.5 m?, numarul de etaje — subsol + 4 etaje si 3 etaje,
conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi 3000 20/7 »dn 5 exemplare.
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2///

privind achizitia prin Licitatie Publica

“27 ” august 2016 or.Riscani
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 16/01877 din
10.08.2016 , intre IMSP Spitalul Raional Riscani . cu sediul in Or.Riscani
str.Testemitanu 6 , telefon: 0256 2 24 48 . fax: 0256 2 24 48 ,c-mail:
imsp_riscani@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.MD 0000759
din “20”decembrie 2004, reprezentat prin director Gh. Rosu in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si “AFLUX-PRIM” SRL cu sediul in raionul Singeri, satul Singerii Noi
telefon: 0231-2 03 67 fax 0 231 2 66 58 e-mail: afluxprim@gmail.com
inregistrat la Camera [nregistrarii de Stat, cu nr1008602001596, din..14"februarie 2008,
licentiat pentru activitatea in constructii: licenta nr.030107 seria A MMII din 11~
noiembrie 2008, eliberata de Camera de Licentiere, valabila pina la .11 noiembrie
2018, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-
edilitare,reconstructii , reprezentat prin administratorul_Sergiu Tarpan , in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. “Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile de constructie: termoizolarea fatadei si
lucrdri de timplarie ,Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic. cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.
3. Perioada de executie
3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 3 luni (calendaristice) de la
semnarea contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii
lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel
national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a
normelor si reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de
sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
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3.4.

3.5

4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

Jucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul
considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de

- Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Ardtreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatdrilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarca
comisiei de receptie. In cazul in care se constata c sint lipsuri i deficiente acestea
vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarca lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului  general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile
in vigoare si cu prevederile din contract. In functic de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic $i functional.

4. Valoarea lucrdrilor si modalitdtile de platd
Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de 3 095991,69(Trei_milioane noudizeci si cinci mii noud sute
noudizeci si unu) 69 bani MD (inclusiv TVA).
‘Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare parvenite de la Fondator si
Fondul Eficienta Energeticd conform etapelor de implementare anexa nr.8 si
graficului de angajamente anexa nr.7 .
Plata facturii finale se va face®imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de
plata definitive de ctre Beneficiar.cu conditia ca plata in marime de 10% din
valoarea tuturor  lucrarilor va fi achitatd dupa 2 ani. Daca verificarca se
prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii.
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-
verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6:1.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract,
in termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de
executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare

si prezentului contract. 124
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6.2

6.3.

6.4.

7.1,
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7.5,

9.6

7.7.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul  general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista
subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice,
la cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de
specialitate. §

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul
unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de
citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in
termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.

Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite In
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii.
De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrdrii contractate §i de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii

tehnice;

b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un

exemplar se pastreaza la santier, iar

¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre

Inspectia de Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarilé calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si
alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le
intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia
acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in
termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi
publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si
trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executiei
lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice
de executie.

Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa
provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

Intreaga documentatie necesard pentru exccutarea lucrarilor de subantrepriza va fi
pusa la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira plata, in
doua exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd),
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7.14.

715,

7.16.

ToliT

7.18.

stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de
muncid, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu
pentru executarea lucrérilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile executate pe santier i pentru procedecle de executie utilizate.
Garantia de buna executie se'va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Conform conditiilor contractuale.
Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp
cit el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind
Antreprenorului general garantia pentru oferta.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat,
cel tirziu la expirarea duratei de bund executie, dacd acesta nu a inaintat pina la
acea datd pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-
au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarca
garantiei, In limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu
este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita
timp cit rezultatele se inscriu in limitele minime admise prin reglementarile
descrise in anexele la prezentul contract.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate
cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
asigura accesul la locul de munca, in ateliere. depozite si oriunde se desfasoard
activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se
puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i s i s
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor
fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.
Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui
de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacid Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a
executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum s§i materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale
Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte
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7.22.

7:23

7.24.

7:25;

7.26.

folosite la trasarea lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea
contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice
documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeaza

raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzator fatd de Beneficiar
pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de
actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrdrilor in
cauza. :
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ
necorespunzatoare:
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele
corespunzatoare; i
¢) indepartarea sau refacerea ericarei lucrari sau parti de lucrare
necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24..

Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea
acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat,
in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in
legaturd cu faptul neexecutdrii.
in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera
valori istorice, artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sa
opreascd executia lucrdrilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina
caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale,
deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i
aprobarile §i sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum
si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma
confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare si
implementare (anexa nr. 3, 4) urmind a fi supuse periodic la diverse testari de catre
proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor,la necesitate raportul laboratorului
acreditat.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
Lucriarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului
tehnic atestat si, dupd caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurind
posibilitatea acestora sd examineze $i sa.urmareascd orice lucrare care urmeaza sa
fie ascunsd. Antreprenorul geperal va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus, noteficind $i semnind un proces
verbal intre partile contractuale.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca
se constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care
nu s-a convenit altfel, fard plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de mésurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor
antreprenori, costurile se suportd proportional de catre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract
sau fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile
contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor
fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste
lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile
respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi
necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului. in care caz vor fi
notificate imediat.
Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in
modul corespunzitor i primirea ordinului de executie.
Graficul de executie a lucrdrilor la obiectul lucrari de constructie: termoizolarea
fatadei si lucrari de timplarie se anexeaza — (anexa nr, 6 Formularul F3-5, fila 35)
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10:1:

10:2.

10.3.

10.4.

11.2.

11.3;

11.4.

1125

11.6.

1157

11.8.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este
de 4 ani de la darea in exploatare a lucrérilor , cu conditia ca plata in mérime de
5% din valoarea tuturor lucrdrilor va fi achitata dupa 2 ani .
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in
urma unei notificiri transmise de catre Beneficiar.
Dacd defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului
general, lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului,
costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

.Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele

ale reprezentantilor lor legali §i ale persoanclor fizice si juridice pe care le
utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui
ter, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru
stabilirea intre parti a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine
seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane
este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata,
atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozﬁarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum
si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.
In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a
lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la
lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea
lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le
are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre
Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita
actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui
regulament sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor
organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.
Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de
A7
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0.01% (de la 0.01% pina la 0.1%) din valoarea lucrdrilor executate pentru tiecarc
7i de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a
intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese.
compensatii platibile conform prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprictatile materialelor de constructie, procedurile

de verificare, corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite.

fiecare parte poate, dupd o Instiintare prealabila a celeilalte parti. sa ccard efectuarea
unor cercetari de catre o institutic publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se
suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa

lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorcaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevazute si

datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue
indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea
fuzionarii sau are o ipotecd pe capital:

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau

nu reia lucrdrile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei
scrise de reincepere a lucrarilor:

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe
santier sau nu a refcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin
15 zile lucritoare anterior datii solicitate de rezilicre.

13.4. Beneficiarul, in caz de rezilicre a contractului. va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

135 1n cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor. ajelor si luerdrilor provizorii, dupa care se
vor stabili sumele care urmeaza < le plateascd in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna exccutie ¢ va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptici finale). iar in cazurile prevazute la literele ¢) si
d) punctul 13.1. din prezentul artico! dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului. Beneticiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisiz de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativd a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii
contractului. \
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14. Dispozitii finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare (anexa nr. 1, fila nr. 10);

b) prezentul formular de contract completat si semnat (fila 1- 9 );

c) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta (anexa nr.2
Formularul F3.3fila 11, 12);

d) caietele de sarcini — fila 13,14.15 anexa 3 (specificatiile tehnice, anexa nr. 4,
fila 16-18) ;

e) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu
consumurile de resurse anexate (anexa nr. 5, fila 19-34);

f) plansele (partea desenatd a proiectului tehnic (.anexa nr. 4 fila 17-18);

g) Graficul de executia a lucrarilor (anexa nr, 6 Formularul F3-5. fila 35).

h) Graficul angajamentelor ( anexa nr. 7 fila 36):

i) Etapele de implementare ( anexa nr. 8 fila 37);

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate,
in altd limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens
pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor si
efectuarea platilor integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“ BENEFICIAR”:IMSP Spitalul r-1 Riscani “ ANTREPRENOR”: “AFLUX-PRIM”

: SRL
Adresa: Adresa: i 1 i
i Or.Riscani str.Testemitanu 6 o ra;uonu.l'Slnigerl, Sl
Singerii Noi
Tel./Fax: 0256 2 24 48 Tel./Fax: 0231-2 03 67/ 02312 66 58
Demiml.r'e BC Moldindconbank SA fil.Riscani Dcm'nm}-.c BC Moldindconbank SA fil.
a Bancii: a Bancii: BAlti
Adresa Or. Rigcani, str.Independentei Adresa
Bancii: 14/C Bancii:
Cod " \oLomD2x354 Cod -\ roLpmp2x321
Bancar: Bancar:
Cont de Cont de
decontare: MDO6ML000000002251954354 datenes. - IDBHODI000002224321161
Cod 1 003602150754 Cod 408602001596
fiscal: fiscal:
16. Semnaturile partilor

“ BENEFICIAR”:

2
»




		2018-12-06T16:48:22+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




