

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Extinderea sistemului de alimentare cu apa în or. Donduseni**”
  2. Numărul și data contractului: Nr.FY22-CM-FED (01) din 15.11.2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului: AO IREX MOLDOVA
  4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 202, et.8
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei
  - a) inițială (la data semnării contractului) 1 076 899,85 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 076 899,85 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a. contractată 12 luni
    - b. efectiv realizată 7 luni
    - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 07.06.2022;
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate .**”
2. Numărul și data contractului: Nr. 19 din 17.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Catranic
4. Adresa beneficiarului: s. Catranic r-l Falesti
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
- a) inițială (la data semnării contractului ) 5 663 849.32 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 5 663 849.32 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a. contractată 4 luni
  - b. efectiv realizată 4 luni
  - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 2 din 03.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **” Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice”**
2. Numărul și data contractului: nr.70 din 19.09.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Brînzeni r-l Edineț
4. Adresa beneficiarului: s.Brînzeni r-l Edineț
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
- a) inițială (la data semnării contractului ) **1 719 393.29 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 719 393.29 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_nu\_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d. contractată 6 luni
  - e. efectiv realizată 6 luni
  - f. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 13.05.2020;
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Retele de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare a s. Climăuți, r. Donsușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Taul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)**”

2. Numărul și data contractului: nr.195 din 09.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: ADR Nord

4. Adresa beneficiarului: or. Balti, str.V. Alexandri, 8

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei

a) inițială (la data semnării contractului) 6 025 273,19 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 5 889 693,87 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a. contractată 6 luni

b. efectiv realizată 6 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 04.11.2020;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **”Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiect Nr.201713”**

2. Numărul și data contractului: nr.51 din 15.04.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Donduseni

4. Adresa beneficiarului: or. Donduseni

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei

a) inițială (la data semnării contractului ) 371 758.66 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 371 758.66 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a. contractată 3 luni

b. efectiv realizată 3 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 10.12. 2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **” Lucrari de constructive a canalizarii pluviale strada Stefan cel Mare,or.Drochia,r-nul Drochia”**
  2. Numărul și data contractului: nr.140 din 06.08.2018
  3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Drochia
  4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, r-l Drochia
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
    - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 680 107,51 lei
    - b) finală (la data finalizării contractului) 1 680 107,51 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a. contractată 4 luni
    - b. efectiv realizată 4 luni
    - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 13.05.2020;
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **”Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, raionul Edineț”**
  2. Numărul și data contractului: nr.30 din 10.08.2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Stolniceni, raionul Edineț
  4. Adresa beneficiarului: s. Stolniceni, raionul Edineț
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei  
a) inițială (la data semnării contractului) **3 790 001.92 lei**  
b) finală (la data finalizării contractului) **3 790 001.92 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a. contractată 5 luni 2021 si 12 luni 2022
    - b. efectiv realizată 5 luni 2021 si 12 luni 2022
    - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nr.1 din 14.12.2022
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Reconstrucția rețelilor de canalizare sectorul Nr.6 (str. Industrială) din or. Ocnita**”
2. Numărul și data contractului: nr.71 din 26.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Ocnita
4. Adresa beneficiarului: or. Ocnita
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei
- a) inițială (la data semnării contractului) 1 537 036.93 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 537 036.93 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a. contractată 8 luni
  - b. efectiv realizată 8 luni
  - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 15 din 16.09.2020;
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fedion-Com”