EXPERIENTA SIMILARA F-3.9

1. Denumirea si obiectul contractului: Reparatia sediului Directiei Asistenta Sociala a
sectorului Botanica
2. Numarul si data contractului Contract Nr-4/C din 02.10.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Constructii Capitale
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. 31 August 1989,100
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala

(la data semnarii contractului) 1 668 669,90 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 1931 162,94 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 11 luni
efectiv realizata Reparatii capitale

b)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

Nr- 76 din 09.09.2019

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte

Semnat: Digitally signed by Botolin Victor
Date: 2020.02.21 10:26:52 EET

. . Reason: MoldSign Signature
Nume/prenume: Botolin Victor Location: Moldova

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,.Fabianca”
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Anexa nr.2
la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor

Investitorul (proprietarul) -
I.M. ,,Directia constructii capitale”
a Primariei municipiului Chisiniau

PROCES - VERBAL
de receptie finala

ar. £ 6 an 09.09. 2019

Obiectivul “Reparatia sediului Directiei Asistenta siciala
sectorul Botanica str. Titulescu, 47"

(denumirea obiectivului, adresa postald)

municipiul Chisindu




Obiectivul Obiectivul “Reparatia sediului Directiei Asistenta siciala
sgctorul Botanica str. Titulescu, 47””

este executat in cadrul contractului nr. 4/ C din 02.10.2018.

Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. din
valabila pand la

1. Comisia de receptie finald si-a desfasurat activitatea in intervalul septembrie 2019, fiind
formata din:

Adrian Talmaci, Primar General interimar al municipiului Chisinéu, presedintele Comisiei

Beneficiar, Alexandru Panfilii, sef al I. M. .,Directia constructii capitale” a Primariei
mun.Chisindu, membru al comisiei

Gheorghii Lupan, director tehnic al D.C.C. a Primériei mun. Chisiniu,
membru_al comisiei

Responsabil tehnic, Mihai Zumbrean, responsabil tehnic al
Directiei constructii capitale a Primériei mun.Chisinau,
membru_al comisiei

Carolina Olaru, Sefa Directiei Asistenti siciald sectorul Botanica
membru _al comisiei

2. Au mai participat la receptie:

-

Victor Botolin - director S.R.L. ,,Fabianca” (antreprenor)

3. Comisia de receptie finald, in urma examindrii si analizei lucrdrilor efectuate si a
documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a considerat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexsa nr.1;

2) lucrérile au fost complet terminate in _august 2019.

3) cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectivului au fost completate;

4) observatiile Comisiei de recep. Finald sunt prezentate in lista — anexa nr. 2;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat,(nu s-a comportat) corespunzator in perioada de terminare [a data
de , pind in prezent, respectiv pe o duratd de _ luni, constatarile fiind
enumerate In anexa nr.3;

7) valoarea obiectivului este de _1931162,94lei.

4. In baza constatarilor facute, Comisia de receptie finald propune: de a receptiona
obiectivul finalizat si darea lui in exploatare.

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facutd prin: se propune de a receptiona
obiectivul _definitivat si darea lui in exploatare.

6. Comisia de receptie finald recomandd urmétoarele: se_propune de a_receptiona_obiectivul
definitivat _si darea lui in exploatare.




7. Prezentul proces-verbal, continadnd . il i anexe numerotate cu un total
file. a fost incheiat astizi

la
in__6 exemplare.

Comisia de receptie finalda:
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¥

Presedinte
Primar General interimar

drian Talmaci

Alexandru Panfilii

% . /%752(/‘/(/‘/ Gheorghii Lupan

Responsabil tehnic al D.C.C. @7 Mihai Zumbrean

Sefa Directiei Asistenti siciald sectorul Botanica

“ ¥ 2018 LS.

(semnitura, functia, numele, prenumele)

Nota: Procesul verbal se intocmeste in sase exemplare

de



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. __ 7/C

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi

0?7 » oc b 52018 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de prefuri
nr. 18/03779 din data 14.09.2018, intre iM Directia constructii _capitale a Primiriei mun.
Chisiniu, cu sediul in mun. Chigindu, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin Panfilii Alexandru -
Sef al fM ,Directiei Constructii Capitale”, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si SRL
,JFabianca”, cu sediul in mun. Chisiniu, str. Ghidighici 3, tel: 069130256, fax: 022-71-62-67,
inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 1004600001446 din 24.12.2004, autorizat pentru
activitatea in constructii cu licenfa nr. 16029 din 06.10.2017, eliberatd de Camera de Licentiere, pe
un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: constructii de cladiri si constructii ingineregti,
instalafii si refele tehnico-edilitare, reconstrucii* reprezentat prin Victor Botolin - Director, in
calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrérile ''Reparatia sediului Directiei asistenta
sociala a sectorului Botanica”, Cod CPV: 45000000-7 1in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor i prescriptiilor
tehnice 1n vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.
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furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.

34. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor In conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatérile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1 668 669, 90 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.

43. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finali va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
ublice:
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Vo=Vs- [ (V1-V2) x {%dqm %],
2) pentru deflafie:

unde:

V, — valoarea actualizatd a contractului;

V, —valoarea totald a contractului;

V, — valoarea executatd a contractului;

V; — diferenta dintre valoarea totald a contractului §i valoarea executatd a contractului (V3 = V-
Va);

R, rata inflatiei pentru anul precedent ajustdrii;

Ry — rata deflatiei pentru anul precedent ajustrii;

N, — numirul de luni de la inceperea executirii contractului sau de la ultima ajustare.

b) nu va schimba prefurile unitare din devizul-oferta.

¢) valoarea ajustatd va fi reflectats intr-un rind distinct in devizul-oferta si in procesele-

verbale de receptie a lucrdrilor executate, tnainte de Taxa pe Valoarea Adaugata.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. 1In cazul in care partile din lucrarea ce s€ contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca facind obiectul unei

subcontractri.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate s€ pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, arc
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoard activitatea.

7.3. Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazi la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
/i\%‘)"‘ mtm .in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
Zon /‘,"‘\’%g}@'\mlc atestat.
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contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract i trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executirii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

76. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

77. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta 1si asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

79. Forma de garantie bancard agreati de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pind la
atingerea unui procent de 5 o, din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banci, aleasad de ambele pirti — Antreprenot general §i Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. fn acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca sa ingtiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa obtind
garantia din partea unei binci, pentru o suma care reprezintd garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul 1n care forma
de garantie bancard agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru
situaiile de lucrdri, in cuantum de 5% din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui
procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasd de
ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii.
Beneficiarul trebuie s dispuna ca banca sa ingtiinteze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinafia lui.

7.11. Garantia de bund executare s¢ va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12, B_eneﬁciarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garaniia la termenul fixat, cel tirziu
“Tenirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii

%\\@\1 Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul

%fine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei; in limitele prejudiciului cauzat.

ferorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile
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1.23.

7.24.

normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se tnscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfasurarca lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite i oriunde se desfdsoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pun la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i s i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, céilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitétile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna 1n scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;,

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau pari de lucrare necorespunzatoare din
X punct de vedere calitativ.
fn cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii.
fn cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
i ‘i'ce sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrérilor in

Fa—Z ectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de poliie sau organelor competente
/74% o \ are-
73/ ¥ ﬁi“ mpyl | esfisurdrii lucririlor, Antreprenorul genera} are-obligatia sd mentind cdile de
He ?g\\%.g& ¢, sd retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de'materiale, deseuri si lucrari
e “‘“&-ﬁb /e orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea \lucrdrilor, Antreprenorul
%&WO 4 evacua de pe santier toate utilajele de construcfie, surplusurile deyryé‘[eriale,

SULE D24 A2\ //
\K Ay 35S oA Y/
//Zb‘ /4
// i



deseurile i lucrarile provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume daca sunt previzute in devizul de cheltuieli.

8. Forta de munca

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare.
9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
previzut in documentatia.

9.3. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.4. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmareascd orice lucrare care urmeazi s fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dac este cazul. Dacd se constatd cd lucrérile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.6. Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale feraté;

¢) racordurile pentru utilitd{i (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
; amplasamentului santierului.

9.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.

9.8. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exi;ét}a,ﬁ.g&ce;t sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
“6on erah%z reprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu

Y &@W )g, asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
> Sfaid. Lucririle respective vor fi plitite Antrepre jorului general numai dacd se
desare si se presupune ci ele corespund/vointei Beneficiarului, in care caz
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

112

11.5,

11.4.

11.5.

11.6.

corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
§ ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.
In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine
riaspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si s3 indeparteze zapada si gheata.
Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdriri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneﬁciar acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Vele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
tunu cealaltii parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
e‘n‘it\e “/c:xﬁe pot fi dovedite. -
XF’ ¢ a executa lucrarile prevdzute in prezentt ontract se va retine garantia de
78 contractului, in cazul in care ea/; fo‘st const1tu1ta in conformitate cu
u1u1 7.9, 1n caz contrar Antreprenoruf suporta 0 penahtate in valoare de 5%




11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 90 zile, se
considerda ca fiind refuz de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor

acestora.
12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea i proprietéile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a

carei culpd a fost dovedita.
13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea,

b)  Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/ daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
gfectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe

) uﬁﬁ@ie si le suporte Antreprenorul general din vina c#ruia s-a reziliat contractul.
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14. Dispozitii finale

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrant3 a prezentului contract: .
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie international.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intra in vigoare dupa inregistrarea
lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie
2022.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al ambelor parti si este semnat astazi, “ _2_ ”
octombue 2018,

14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

IS

. Beneficiar Executorul

IM DCC a Primariei mun. Chisiniu SRL ,,Fabianca”
MD2004, mun. Chisindu mun. Chisinau MD - 2005
str.31 August 1989, nr.100 str. Ghidighici 3
Ministerul Finantelor —Trezoreria Teritoriald IBAN: MD30EX0000000222400979MD
TREZMD2X 226614 BC ,,EXIMBANK” SA GRUPPOVENETO
¢/d MD69TRPDAK311120R15090AB ﬁl&Ngkl%/?MMD22477

. coda:
A g o/f: 1004600001446
Programul P1 P2 9001 dTVA: 0502396
ivitatea 00005 0 ' ,

Activitatea tel. 022-59-29-24 / 71-62-67
ECO 311120
¢/ 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36

Semndturile pdrtilor:

' wFabianca”

I DCC a I}tjimdrjiei mun. Chisindu Director SR

(Panfilii Alexandru // /-
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