



”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova
or. Soroca, str. Ocolirii 2b
tel. (373-30) 2-30-37, fax. 9-29-40

FORMULARUL F3.9 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția falezii r. Nistru pe segmentul din preajma cetății Soroca
2. Numărul și data contractului Licitație publică nr. 33/18 din 30.07. 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Soroca
4. Adresa beneficiarului mun.Soroca, str. Ștefan cel Mare 5
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
(la data semnării contractului) 2 453 501,68 lei
b) finală
(la data finalizării contractului) 2 453 501,68 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni de zile
 - b) efectiv realizată în termen
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 12 decembrie 2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Amenajarea falezii cu pavaj, tencuirea și placarea parapetului, betonarea și placarea accesului pe malul râului Nistru


Data completării: 13.08.2019
Semnat:
Nume/prenume: Mircea Moldovan
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. « Magistrala-Nistru »

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2018-0000001484



18/02864 din 20.07.18

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33/18

privind achiziția prin licitație publică

“ 30 ” 07 2018

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

mun. Soroca str. Stefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din “ ” 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său

(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Soroca
(localitatea)

str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,

e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

MD 0001541

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015,
, eliberată de Camera licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: reconstrucția falezii r. Nistru pe segmentul din preajma cetății Soroca

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233120-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2453501,68 (două milioane patru sute cincizeci și trei mii cinci sute unu lei 68 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 30.07.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
Tel./Fax: **023023463, 023022800**
Denumirea: **Trezoreria teritorială**
Băncii: **Mun. Soroca**
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD15TRPDAI222500010981AB**
Cod fiscal: **1007601001514**

“ANTREPRENOR”:
SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
Tel./Fax: **92940**
Denumirea: **Moldova Agroindbank**
Băncii: **Mun. Soroca**
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
Cod Bancar: **AGRNMD2X771**
Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
Cod fiscal: **1003607000038**

16. Semnăturile părților



Republica Moldova
Primăria Municipiului Soroca

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 12 decembrie 2018

Privind lucrarea **Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca** în cadrul contractului nr. 33/18 din 30 iulie 2018 încheiat între Primăria mun. Soroca și antreprenorul „Magistrala Nistru” SRL pentru efectuarea lucrărilor „**Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca.** Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ 20 eliberată de Primăria mun Soroca nr. _____, având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „12” decembrie 2018
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Victor Său - Primar mun. Soroca

Vicepreședintele Comisiei

Constantin Toma – Primar mun. Buzău

Membrii Comisiei:

Eduard Lungu	- Consilier Serviciu Autorizare în Construcții (reprezentant al investitorului)
Alexei Patrașcu	- Serviciu Amenajare și Inverzire
Zinaida Captari	- Specialist în problemele de construcție, gospodărie comunală și drumuri
Grigore Guțu	- Arhitect-șef al municipiului
Serghei Nastas	- Specialist atestat în domeniu
Valeriu Iazinschi	- Specialist atestat în domeniu

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „ Magistrala Nistru” SRL - Mircea Moldovan
-Valentin Medvedi

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6). Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7). Comisia de recepție recomandă următoarele:

8). Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la „12” decembrie 2018 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei

Victor Său



Vicepreședintele Comisiei

Constantin Toma

Membrii comisiei

Eduard Lungu


Alexei Patrașcu

Zinaida Captari

Grigore Guțu

Serghei Nastas

Valeriu Iazinschi



*cu recuzarea
cu care fost...*



1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

” _____ ” din _____

(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.

« _____ » _____ 2018

(semnătura)

” _____ ” din _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 12 » 12 2018

S.R.L. „Magistrala-Nistru”




Director

Mircea
Mircea Moldovan

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 12 » 12 2018

Primăria mun. Soroca



Primar

Victor
Victor Său

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Primarul

Serviciu de Amenajare si Inverzire



Victor Său

Alexei Patrascu

Anexa nr.2
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

- 1.Acoperirea zidului cu un strat antimucegai
- 2.Finisarea umpluturii rosturilor
- 3.Finisarea canalelor de scurgere a apelor plubiale

Primarul

Serviciu de Amenajare și Invenziș



Victor Său

Alexei Patrascu

Anexa nr.3
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu au fost depistate.

Primarul

Serviciu de Amenajare și Înzărire



Victor Său

Alexei Patrașcu