

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primaria Ciobalaccia](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ____ din ____ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului [Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și turnul în satele Ciobalaccia și Victorovca](#) (denumirea contractului de achiziție publică), noi [SRL Demavend](#) (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.09.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
[SRL Demavend](#)
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _

Primaria Ciobalaccia

MOLDOVA, r-l Cantemir, s.Ciobalaccia

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construcția rețelelor
exterioare de alimentare cu apă și turnul în satele Ciobalaccia și Victorovca**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa ,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23.11.2022
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.09.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Demavend

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
« Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și turnul în satele Ciobalaccia și Victorovca. »

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	<u>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și turnul în satele Ciobalaccia și Victorovca</u>	Volum, lei	Luna											
			1				2				3			
			Săptămâna											
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Retele exterioare de apeduct.	2 898 419,65	X	X	X	X	X	X						
2.	Conectarea consumatorilor la rețelele de alimentare cu apa	773 019,30							X	X	X	X	X	X
3.	Stratul de sol vegetal.	249,70									X			
4.	Turn de apa. Demontari.	41 597,40				X								
5.	Turn de apa V=50 m3, H=18,0m. Lucrari generale de construvtie	681 496,54							X	X	X			
6.	Turn de apa V=50 m3, H=18,0m. Apeduct	87 014,74										X		
7.	Stratul de sol mineral	6 450,78										X		
8.	Amenajarea teritoriului	248 347,98											X	X
9.	Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese	124 979,48												X

*Perioada de executie lucrarilor 3 luni in conditii climatice normale.

Semnat: _____

Nume: Nicolaev Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: director