

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea spatiilor pentru cazarea temporara a solicitantilor de azil Basarabeasca.
2. Numărul și data contractului HCR/170/2016 din 01.07.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului UNHCR Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati
4. Adresa beneficiarului str.A. Mateevici, 68 MD-2009, Chisinau Moldova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

300 436.00 MDL, TVA zero	15 328.36 Dolari SUA, TVA zero
---------------------------------	---------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) 01.07.2016

b) finală

(la data finalizării contractului) 01.09.2016

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni si 4 zile

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 01.09.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la **Lucrari de finisare interioare, rețelele de alimentare cu caldura, electricitate, lucrari de betonare, zidaria peretelor, placarea peretilor cu placi din gips, montarea sistemii de ventilare, usi ferestre din PVC, montarea sistemii de paza si antiincendiara, s.a**

Data completării: 29.08.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

CONTRACT HCR/170/2016

between

**The National Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
in the Republic of Moldova**
(hereinafter referred to as "UNHCR")

and

OLBI COM SRL,
s. Racitula, r-ul. Calarasi, Republic of Moldova,

(hereinafter referred to as the "Contractor")

Preambles and Object of the Contract

WHEREAS, UNHCR wishes to retain the Contractor to **refurbish of rooms for asylum seekers for Border Police Department, Border Crossing Point Basarabasca, 11 Gogol st., Basarabasca** in accordance with the terms and conditions set forth in this Contract;

WHEREAS, the Contractor represents that it is qualified, ready, able and willing, and possesses the necessary expertise, qualified personnel, facilities, equipment, tools, insurance and other mean, to provide these services in accordance with the terms and conditions set forth in this Contract;

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and subject to the terms and conditions contained herein, UNHCR and the Contractor (collectively referred to as "the Parties") agree as follows:

Article 1 – Contract Documents

1.1 This document, together with the other named documents annexed hereto and referred to below, constitute the entire Contract (the "Contract") between UNHCR and the Contractor:

Annex A: UNHCR General Conditions of Contract for the Provision of Services (2010 revision)

Annex B: UNHCR tender specifications document

Annex C: Contractor's bidding document

1.2 The documents constituting the Contract are complementary of one another, but in case of ambiguities, discrepancies or inconsistencies among them, the following order of priority shall apply:

- (a) this Document
- (b) Annex A (UNHCR General Conditions of Contract)
- (c) Annex B (UNHCR tender specifications document); and
- (d) Annex C (Contractor's bidding document).

1.3 This Contract embodies the entire agreement of the Parties with regard to the subject-matter hereof and supersedes all prior representations, agreements, contracts and proposals, whether written or oral, by and between the Parties on this subject. No promises, understandings, obligations or agreements, oral or written, relating to the subject-matter hereof exist between the Parties except as herein expressly set forth.

1.4 Any document or receipt issued in connection with this Contract shall be consistent with and subject to the terms and conditions of this Contract, and in case of any inconsistency the terms and conditions of this Contract shall prevail.

Article 2 – Contract Term

2.1 This Contract shall take effect on **1 July 2016** (the “Effective Date”).

2.2 This Contract shall remain in effect until satisfactory completion of the Services / **19 August 2016** after the Effective Date, unless terminated earlier in accordance with the terms of this Contract.

2.3 UNHCR may, at its sole option, extend the term of this Contract, under the same terms and conditions as set forth in this Contract, for a maximum of 15 days of up to 4 September 2016 each, provided that UNHCR provides written notice of its intention to do so at least 5 days prior to the expiration of the then current term of the Contract.

Article 3 – Scope of Contractor's obligations

3.1 Upon request from UNHCR by way of issuance of a purchase order issued separately and pursuant to this Contract, the Contractor will perform and carry out renovation of dental cabinet in accordance with the technical specifications and bidding document attached.

Refurbish of rooms for asylum seekers for Border Police Department, Border Crossing Point Basarabesca, (the “Services”).

3.2 The Contractor undertakes to provide, at its own expense, all personnel, equipment, supplies, materials, tools, transportation and other facilities required for the performance and completion of the Services.

3.3 The Contractor shall ensure that it and its personnel shall perform the Services with the necessary care and diligence, and in accordance with the highest professional standards.

Article 4 – Responsibilities of UNHCR



4.1 If access to UNHCR's premises is required to perform and complete the Services, UNHCR shall provide the Contractor's personnel the necessary security passes and access to areas necessary for the performance of the Services.

4.2 The Contractor acknowledges that UNHCR shall have no obligation to provide any assistance to the Contractor in performing the Services other than expressly set forth in Annex C.

Article 5 - Contract price and payment terms

5.1 UNHCR shall issue to the Contractor a purchase order promptly after the Effective Date in the amount of the Contract Price (as defined below).

5.2 In full consideration for the complete, satisfactory and timely performance by the Contractor of all its obligations under this Contract, UNHCR shall pay the Contractor a fee not to exceed **300,436.00** (three hundred thousand, four hundred thirty six) MDL (the "Contract Price").

5.3 Payments by UNHCR to the Contractor shall be paid to:

Contractor	OLBI COM SRL
Address	s. Raciula, r-ul. Calarasi, Moldova, Tel/fax :+373 69 888 441,
Account	FinComBank S.A. fil. Nr. 07 Chisinau MFO : FTMDMD2X889, C/d : MD02FT222420700000459498
Fiscal Code	1016600011659

5.5 Each of the Contractor's invoices shall clearly bear reference to the purchase order number to which the invoice relates.

5.6 The Contract Price is an all-inclusive amount, and the Contractor, acknowledging that incurring costs in excess of those budgeted by UNHCR is subject to the UNHCR Financial Rules and Regulations, shall not do any work, or permit any work to be done, which would result in any payment or payments by UNHCR of any amount in excess of the Contract Price, without a prior valid amendment to the Contract.

5.7 The Contractor acknowledges and agrees that UNHCR may withhold payment in respect of all or part of an invoice in the event that, in the opinion of UNHCR, the Contractor has not performed its obligations in accordance with the terms of the Contract.

5.8 In addition to any other rights and remedies available to it, UNHCR shall have the right, without prior notice to the Contractor (any such notice being waived by the Contractor), upon any amount becoming due and payable hereunder to the Contractor, to set-off any payment, indebtedness or other claim (including, without limitation, any overpayment made by UNHCR to the Contractor or any claim for loss or damage to UNHCR property) owing by the Contractor to UNHCR hereunder or under any other agreement between the Parties. UNHCR shall promptly notify the Contractor of such

set-off and the reasons therefore, provided, however, that the failure to give such notice shall not affect the validity of such set-off.

5.9 If UNHCR disputes any invoice or a portion thereof, UNHCR shall notify the Contractor accordingly, including a brief explanation of why UNHCR disputes the invoice or portion thereof. With respect to disputes regarding only a portion of the invoice, UNHCR shall pay the Contractor the amount of the undisputed portion within 30 days of receipt of the Contractor's invoice. UNHCR and the Contractor shall consult in good faith to promptly resolve outstanding issues with respect to a disputed invoice. Once a dispute regarding an invoice or a portion thereof has been resolved, UNHCR shall pay to the Contractor the relevant amount (if any) within 30 days from the date of resolution of such dispute.

5.10 The Contractor shall not be entitled to interest on any late payment or any sums payable under this Contract, nor any accrued interest on payments withheld by UNHCR that are subject to a dispute.

5.11 Payments made in accordance with this Article shall constitute a complete discharge of UNHCR's obligations with respect to the relevant invoice or portion thereof.

5.12 Payments effected by UNHCR shall not relieve the Contractor of its obligations under this Contract and shall not be deemed an acceptance by UNHCR of the Contractor's performance.

Article 6 – Review: improper performance

6.1 UNHCR reserves the right to review all Services performed by the Contractor under this Contract, to the extent practicable, at all reasonable places and times during the term of this Contract. UNHCR shall perform such review in a manner that will not unduly hinder the performance of the Services by the Contractor. The Contractor shall cooperate with all such reviews by UNHCR, at no cost or expense to UNHCR.

6.2 If any Services performed by the Contractor do not conform to the requirements of this Contract, without prejudice to and in addition to any of UNHCR's rights and remedies under this Contract or otherwise, UNHCR shall have the options, to be exercised in its sole discretion:

(a) If UNHCR determines that the improper performance can be remedied by way of re-performance or other corrective measures by the Contractor, UNHCR may request the Contractor in writing to take, and the Contractor shall take, at no cost or expense to UNHCR, the measures necessary to re-perform or take other appropriate actions to remedy the improperly performed Services within 5 days of receipt of the written request from UNHCR or within such shorter period as UNHCR may have specified in the written request if emergency conditions so require, as determined by UNHCR in its sole discretion.

(b) If the Contractor does not promptly take corrective measures or if UNHCR reasonably determines that the Contractor is unable to remedy the



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'REPUBLICA MOLDOVA', 'SOCIETATEA CU RASPUNERE LIMITATA "COLBI-COM" S.R.L.', 'IDNO: 016800011659', and 'STRADA 19 B - 6002 IATRII, RAIONUL IATRII, REPUBLICA MOLDOVA'.

inproper performance in a timely manner, UNHCR may obtain the assistance of other entities or persons and have corrective measures taken at the cost and expense of the Contractor. In addition, in the event of UNHCR's obtaining the assistance of other entities or persons, the Contractor shall cooperate with UNHCR and such entity or person in the orderly transfer of any Services already completed by the Contractor.

- (c) If UNHCR determines, in its sole discretion, that improper performance cannot be remedied by re-performance or other corrective measures by the Contractor, UNHCR may terminate the Contract in accordance with Article 15.1 of UNHCR's General Conditions of Contract for the Provision of Services (Annex A hereto) without prejudice to and in addition to any of its other rights and remedies under this Contract or otherwise.

Article 7. Authorizations

7.1. In addition to the Contractor's obligations under Article 21 ('Observance of the Law') of the UNHCR General Conditions of Contract (Annex A), the Contractor shall be responsible for obtaining, at its own cost, all licenses, permits and authorizations from governmental or other authorities necessary for the performance of this. UNHCR shall cooperate with the Contractor as necessary and appropriate including where appropriate by liaising with relevant authorities.

7.2 Notwithstanding anything to the contrary herein, UNHCR's sole obligation with respect to customs matters shall be to provide the Contractor with a documentary certificate identifying the items concerned and stating that such items are for the sole use of UNHCR. If any further documentation is required by any authority, the Contractor shall advise UNHCR and UNHCR agrees to provide reasonable assistance to the Contractor in obtaining such documents.

Article 8. Notices

8.1. Except as otherwise specified in this Contract, all notices and other communications between the Parties required or foreseen under this Contract shall be in writing and shall be delivered either by: (i) personal delivery; (ii) recognized overnight delivery service; (iii) postage prepaid, return receipt requested, or certified mail, transmitted to the Party for whom intended at the address or facsimile number shown below or such other address or number as the intended recipient previously shall have designated by written notice given pursuant to this Contract.

If to the Contractor:

Ion Olari, Director
s. Raciula, r-ul. Calarasi, Moldova, Tel/fax :+373 69 888 441

If to UNHCR:

UNHCR National Office in Moldova
Marin DOLINȚĂ, Senior Administrative/Programme Associate
Fax: +373 22 27 19 53



8.2. Notice by mail or recognized overnight delivery service shall be effective on the date it is officially recorded as delivered to (or refused by) the intended recipient by return receipt or equivalent. All notices and other communications required or contemplated by this Contract delivered in person or by facsimile shall be deemed to have been delivered to and received by the addressee and shall be effective on the date of actual receipt as evidenced by an acknowledgement of personal receipt or a valid fax transmission confirmation sheet report.

Article 9. Miscellaneous


9.1. If any provision of this Contract shall be held to be invalid, illegal or unenforceable (in whole or in part), the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired.

9.2. Headings and titles used in this Contract are for reference purposes only and shall not be deemed a part of this Contract for any purpose whatsoever. Unless the context otherwise clearly indicates, all references to the singular herein shall include the plural and vice versa.

9.3. This Contract and everything herein contained shall inure to the benefit of, and be binding upon, the Parties and their respective successors and permitted assigns.


IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Contract in two identical originals in counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument.

For and on behalf of UNHCR

Signature: 
Name: Marin Dolinta
Title: Senior Administrative/Programme Associate
UNHCR National Office in Moldova
Date: 1 July 2016



For and on behalf of the Contractor

Signature: 
Name: Ion Olari
Title: Director
Date: 1 July, 2016



INVESTITOR
"UNHCR"

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 1 septembrie 2016

Privind lucrarea "Renovarea spațiilor pentru cazarea temporară a solicitanților de azil Basarabeasca", executată la obiectul or. Basarabeasca, srt. Gogol 11, sectorul Poliției de Frontieră Basarabeasca, în cadrul contractului nr. HCR/170/2016 din 01.07.2016 încheiat între SRL „OLBI COM” și „UNHCR” pentru lucrările de "Renovarea spațiilor pentru cazarea temporară a solicitanților de azil în incinta Sectorului Poliției de Frontieră Basarabeasca".

1. Lucrările au fost executate în baza licenței nr. 051539 - Seria A MMII, eliberată de Camera de licențiere RM la 06 mai 2016 cu valabilitate până la 05 mai 2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.09.2016 - 01.09.2016, fiind formată din:

Președintele comisiei: Marin Dolintă, Administrator, Coordonator programe, UNHCR Moldova

Membrii comisiei:

Nume, prenume	Funcția, instituția
Valeriu Gârneaț	Șef Secție Management Logistic și Achiziții, Direcția Regională Sud, Departamentul Poliției de Frontieră
Grigore Grigoriev	Șef al Sectorului Poliției de Frontieră Basarabeasca
Ion Olari	Director SRL OLBI COM

1. Au mai participat la recepție:

cu  Șef servicii administrație PR Sud.
(președinte recepție) (funcție)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate în volum de 100 % conform normativele RM;

2) La executarea lucrărilor s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției lucrărilor de construcție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost efectuate conform proiectului, și caietului de sarcini în termenul stabilit.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a transmite obiectul în posesia Beneficiarului (Investitorului.)



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 fișe, a fost încheiat astăzi 1 septembrie, 2016, la 12.00 în 3 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Marin Dolintă

Membrii comisiei:

Valeriu Gîrnet

Grigore Grigoriev

Ion Olari

Nume prenume

semnatura

Au mai participat la recepție:

numele dintr-un

semnatura

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

2016

L.S.

semnatura

numele dintr-un președinte

10. Lucrarea Renovarea spațiilor pentru cazarea temporară a solicitanților de azil în incinta Sectorului Poliției de Frontieră Basarabeasca este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

01.09

2016

Director



semnatura



Administrator / Coordonator Program

Marin Dolintă

numele prenumele, numele semnatura



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ___ „ Construcția anexei etajată cu o suprafață de 1435,0 m2 sol, pentru spații auxiliare Halei de producere, standart "DRAXLMAIER GRUP", "USBA" st.Muncii, 4, mun.Cahul, Zona Economică Liberă, "Bălți" Subzona Cahul. ___

2. Numărul și data contractului ___ Nr. ZEL Cahul nr. 31-10/2019 din 10 octombrie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ "VIGI" SRL _

4. Adresa beneficiarului ___ or.Călărași, str. Al. cel Bun 2a ___

5. Țara ___ Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ Subantreprenor _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

8 416 315,00	467 573,00 Dolari SUA
--------------	-----------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ 10.10.2019 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ 25.03.2020 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ Nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată ___ 156 zile _____

n) efectiv realizată ___ 150 zile _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ Nu sunt _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _PV nr. 14 ___
din 25.03.2020 ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ Nu este ___

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ Lucrări din beton-armat, acoperiș moale, termoizolarea acoperișului, zidarie, finisarea interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, pardosele din gresie, placarea cu gips carton a pereților și a tavanelor, montarea construcțiilor din PVC inclusiv termomost, termoizolarea fașadei, montarea sistemului centralizat de ventilare, montarea rețelei de gaz, canalizare inclusiv exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane amstrong, rețele electrice interioare inclusiv de forță, sonorizare, rețele de telefonie, montarea utilajului tehnologic, montarea rețelelor de curenți slabi, amenajarea teritoriului. s.a.

Data completării: ___ 29.08.2021 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: ___ Administrator _____



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ ZELCahul № 31-10/2019
Autentificat în baza "Autorizației Seria C Nr. 041 din 12 iunie 2018"
Eliberat de Zona Economică Liberă Bălți

10 octombrie 2019

or.Calarasi

1 Părțile contractante

1.1 Compania „VIGI” SRL

Sediu: Raionul Călărași, or. Călărași, str. Alexandru cel Bun 2^A,

Rechizite bancare: Cod fiscal: 1003609009921, IBAN: MD06AG000000 225102401156 Bank BC „Agroindbank”SA, Cod bancar: AGRNMD2X768; cod TVA 3800053;

reprezentată de directorul general **Stratan Gheorghe**, care activează în baza Statutului, în calitate de **Antreprenor**, pe de o parte,

1.2 Compania „OLBI COM” S.R.L.

Sediu: s.Răciula r-ul Călărași;

Rechizite bancare: IDNO 1016600011659, IBAN code: MD09VI022242800000139MDL; bic:

VICBMD2X492; BC VICTORIABANK S.A. Sucursala nr.28 Călărași, cod TVA 3800484;

Autorizație pentru activitatea de construcții: licența seria **A MMII nr.051539 DIN 06.05.2016**, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 06.05.2021, pentru genurile de activitate incluse în anexa la licență, reprezentată prin administratorul **Olari Ion**, care acționează în baza Actului de constituire, în calitate de **Subantreprenor**, pe de altă parte, ambii numiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul contract și au convenit asupra următoarelor clauze:

2 Obiectul contractului

Obiectul contractului, denumit în continuare prin termenul generic **Lucrare**, îl constituie:

„Construcția anexei etajată cu o suprafață de 1435,0 m2 sol, pentru spații auxiliare Halei de producere, standart "DRAXLMAIER GRUP", "USBA" st.Muncii, 4, mun.Cahul, Zona Economică Liberă, "Bălți" Subzona Cahul", în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

- 2.1 Subantreprenorul se obligă să realizeze **Lucrarea**, iar Antreprenorul să o primească și să plătească prețul convenit, la termenele și în condițiile stipulate în contract.
- 2.2 Pentru alte lucrări solicitate de Beneficiar, între Părți se va încheia o anexă la prezentul contract. Anexele fac corp comun cu prezentul contract și intră în vigoare la momentul semnării lor de către ambele Părți.
- 2.3 În executarea prezentului contract, Părțile se conduc de legislația civilă în vigoare și actele normative care reglementează domeniul construcțiilor.

3 Valuta și valoarea contractului.

- 3.1 Valoarea lucrărilor estimative, contractate date în realizare Subantreprenorului constituie **8 416 315,00 Lei MDL (Opt milioane patru sute saisprezece mii trei sute cincisprezece MDL), TVA Zero**. Dacă va fi necesar, valoarea lucrărilor și volumele vor fi precizate pe măsura executării lucrărilor.
- 3.2 Valuta achitării – MDL (leul moldovenesc).
- 3.3 Avans la semnarea contractului 20%.
- 3.4 Reținerea a 5% până la semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire a obiectului.
- 3.5 Soldul de 5% la recepționarea finisării lucrărilor de către DRAXLMAIER GRUP.
- 3.6 Anexat Devizul de Cheltuieli.

4 Termene de execuție

- 4.1 Termenul de execuție a lucrărilor contractate se stabilește de Părți în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor contractate anexat la contract, în volum de 156 zile calendaristice.
- 4.2 Părțile vor negocia noi termene de execuție a Lucrării în cazul în care Antreprenorul stopează din proprie inițiativă desfășurarea lucrărilor.

5 Recepția lucrărilor

- 5.1 Recepția lucrărilor se va efectua, în măsura efectuării Lucrării, pe bază de **procese verbale de recepție ale lucrărilor efectuate**, semnate de ambele Părți.
- 5.2 Prezența reprezentantului Antreprenorului este obligatorie la efectuarea recepției.
- 5.3 Subantreprenorul răspunde, în toate cazurile, pentru viciile ascunse ale Lucrării precum și ale materialelor procurate de el și folosite la realizarea Lucrării.
- 5.4 Spre recepție sunt admise doar lucrările îndeplinite calitativ ce corespund cerințelor proiectului de execuție, fișelor tehnologice și actelor normative în vigoare la acest capitol.

6 Garanții

- 6.1 Subantreprenorul garantează corespunderea Lucrării cu standardele și normele de calitate în vigoare pe teritoriul R. Moldova. Subantreprenorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea lucrărilor și de defecțiunile rezultate din culpa sa.
- 6.2 Perioada de garanție de 10 ani, din momentul semnării recepției finale.

7 Modalități și condiții de plată

- 7.1 Plata prețului Lucrării se efectuează de către Antreprenor în termen de 5 zile bancare din momentul semnării de către Părți a **procesului verbal de recepție a lucrărilor efectuate**. În caz de necesitate, la solicitarea Subantreprenorului, Antreprenorul efectuează plata în avans, în mărimea necesară procurării materialelor și produselor destinate desfășurării Lucrării.
- 7.2 Antreprenorul are obligația de a efectua plata prețului Lucrării, în termenele și condițiile contractului.

8 Obligațiile Antreprenorului

- 8.1 Antreprenorul se obligă să asigure condițiile necesare executării Lucrării (căi de acces, energie electrică, alte condiții necesare negociate de către Părți).
- 8.2 Orice întârziere cauzată de neîndeplinirea acestei obligații a Antreprenorului, va duce la decalarea termenelor de execuție a Lucrării, fără ca Subantreprenorul să poarte răspundere pentru întârziere.

9 Obligațiile Subantreprenorului

- 9.1 Subantreprenorul se obligă să garanteze calitativ și cantitativ Lucrarea.
- 9.2 Subantreprenorul va remedia sau înlocui (dacă este cazul) elementele care prezintă deficiențe de calitate, suportând cheltuielile aferente.
- 9.3 Subantreprenorul organizează executarea lucrărilor cu strictă respectare a normelor antiincendiară, a tehnicii securității, prevederilor legale privind protecția muncii și își asumă responsabilitatea deplină pentru încălcarea sus-numitelor norme legale de către personalul propriu, cu toate consecințele ce reies din aceasta.

10 Răspunderea contractuală. Clauza penală. Forța Majoră

- 10.1 Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale.
- 10.2 Nerespectarea clauzelor și termenelor prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea părții în culpă și obligă la plata daunelor interese și a penalităților potrivit clauzei penale.
- 10.3 Nerespectarea clauzelor contractuale atrage pentru partea în culpă penalități în mărime de:
- 0,01 % pe zi pentru primele 10 zile de întârziere;

- 0,05 % pe zi pentru perioada scursă din cea de a 11-a zi până la îndeplinirea obligațiilor de către partea în întârziere.

10.4 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, dacă evenimentul și documentele justificative au fost comunicate celeilalte părți în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la producerea evenimentului.

11 Încetarea contractului

11.1 Prezentul contract încetează de plin drept în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile contractuale esențiale, cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți sau își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la încetarea contractului.

11.2 Contractul încetează de asemenea prin executarea deplină a obligațiilor contractuale.

11.3 Contractul încetează și prin acordul comun al Părților.

12 Dispoziții finale

12.1 Orice modificare unilaterală contrară clauzelor prezentului contract este nulă. Modificările propuse de una din părți vor trebui notificate celeilalte părți și vor fi valabile numai după încheierea unui acord adițional semnat de ambele Părți.

12.2 Eventualele litigii intervenite între Părți, vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar, Părțile convin să fie de competența judecătoriei economice de pe raza unde este situat sediul Beneficiarului.

12.3 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de către Părți, este încheiat în 2 (două) exemplare a câte 3 (trei) pagini fiecare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

13 Semnăturile Părților

Antreprenor

1.3 Compania „VIGI” SRL



Subantreprenor

Compania „OLBI-COM” S.R.L.





INVESTITOR
„VIGI” SRL”

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 14 din 25 martie 2020

Privind lucrarea „Construcția anexei etajată cu o suprafață de 1435,0 m2 sol, pentru spații auxiliare Halei de producere, standart ”DRAXLMAIER GRUP”, ”USBA” st.Muncii, 4, mun.Cahul, Zona Economică Liberă, ”Bălți” Subzona Cahul”, executată la obiectul ” Construcția anexei etajată cu o suprafață de 1435,0 m2 sol, pentru spații auxiliare Halei de producere, standart ”DRAXLMAIER GRUP”, ”USBA” st.Muncii, 4, mun.Cahul, Zona Economică Liberă, ”Bălți” Subzona Cahul” în cadrul contractului nr. ZEL Cahul nr.31-10/2019 din 10 octombrie 2019 încheiat între

SRL „OLBI COM” și “VIGI” SRL pentru lucrările de „**Construcția anexei etajată cu o suprafață de 1435,0 m2 sol, pentru spații auxiliare Halei de producere, standart ”DRAXLMAIER GRUP”, ”USBA” st.Muncii, 4, mun.Cahul, Zona Economică Liberă, ”Bălți” Subzona Cahul”.**

1. Lucrările au fost executate în baza licenței nr. 051539 Seria A MMII, eliberată de Camera de licențiere RM la 06 mai 2016 cu valabilitate până la 05 mai 2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.03.2020 – 25.03.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Mocanu Anatolie** **Inginer Constructor SRL ”VIGI”**

Membrii comisiei:

Olari Elena **Director SRL OLBI COM**

Gaitan Valeriu **Inginer Constructor SRL ”VIGI”**

Gutu Petru **Manager de Proiect ZEL Cahul**

Pruteanu Vitalie **Manager SRL VIGI**

Iatco Liviu **Inginer Constructor SRL OLBI COM**

Nume prenume

functia

1. Au mai participat la recepție:

(prenumele, numele)

(functia)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lucrările cuprinse în proiect au fost executate în volum de 100 % conform normativele RM;
- 2) La executarea lucrărilor s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției lucrărilor de construcție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost efectuate conform proiectului, și caietului de sarcini în termenul stabilit.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a transmite obiectul în posesia Beneficiarului (Investitorului.)

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 25.03.2020 la 10.00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Mocanu Anatolie

Membrii comisiei:

Olari Elena

Gaitan Valeriu

Guțu Petru

Pruteanu Vitalie

Iatco Liviu

Nume prenume

semnatura

Au mai participat la recepție:

(prenumele, numele,

semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " _____ 2020

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Construcția anexei etajată cu o suprafașă de 1435,0 m² sol, pentru spații auxiliare Halei de producere, standart ”DRAXLMAIER GRUP”, ”USBA” st.Muncii, 4, mun.Cahul, Zona Economică Liberă, ”Bălți” Subzona Cahul”.

este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

25 martie 2020

INVESTITORUL:

25 martie 2020

L.Ș.

Director Olari Elena

(funcția, prenumele, numele, semnătura)

Stratan Gh.

(funcția, prenumele, numele, semnătura)



SRL „VIGI”

Societatea cu Răspundere Limitată
„VIGI”
C/F- 1003609009921
C-TVA – 3800053
R. Moldova, or. Călărași
Str. Alexandru cel Bun- 2^A
Tel./ 244/-20845: 26163: 26164
T./ Fax-/ 244/-22389
E-mail: srlvigi@rambler.ru



ООО „VIGI”

Общество с Ограниченной
Ответственностью „VIGI”
Ф / К - 1003609009921
К / НДС - 3800053
Р. Молдова г. Кэлэрашь
ул . Алексаидру чел Бун - 2^A
Тел./ 244/-20845:26163 : 26164
Т./ Факс-/ 244/-22389
E-mail: srlvigi@rambler.ru

**BC Moldova Agroindbank SA fil.Calarasi, IBAN;MD06AG000000 225102401156,
AGRNMD2X768**

11.05.2020 Nr. 43

**Pentru a fi prezentat în
cadruL Licitațiilor Publice**

RECOMANDARE

Compania SRL „VIGI” în calitate de Antreprenor general al obiectului „Construcția Zonei Economice Libere, „Bălți” Subzona Cahul” a încheiat un contract de achiziționare a lucrărilor de „*Construcția anexei etajată cu o suprafașă de 1435,0 m2 sol, pentru spații auxiliare Halei de producere, standart ”DRAXLMAIER GRUP”, ”USBA” st.Muncii, 4, mun.Cahul, Zona Economică Liberă, ”Bălți” Subzona Cahul*” cu SRL „OLBI COM” (IDNO 1016600011659), conform contractului de subantrepriza ZEL Cahul nr. 31-10/2019, din 10.10.2019.

Responsabilii de proiect, găsesc, că lucrările contractate cu subantreprenorul dat au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție, la un nivel de calitate corespunzător normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari, în termeni mici.

Luînd în considerație cele menționate mai sus, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de construcții, montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoaștră.

Director SRL „VIGI”



Stratan Gh.



Zona
Economică
Liberă

Zona Economică Liberă "BĂLȚI"

AUTORIZAȚIE

Seria C Nr. 041

Eliberată rezidentului

SC „VIGI“ SRL

(IDNO 1003609009921)

cu drept de a desfășura genul de activitate:

„Genuri auxiliare de activitate”

(pe verso – anexa 1)

Valabilă pe perioada de activitate a Zonei Economice Libere

Administrator principal

Marin CIOBANU

(Semnătura)
L.Ș.

Data eliberării: 12 iunie 2018





**Zona
Economică
Liberă**

CERTIFICAT

**SC „VIGI“ SRL
(IDNO 1003609009921)**


**este înregistrată în calitate de rezident al
Zonei Economice Libere "BĂLȚI"**

Numărul de înregistrare: 077


Data înregistrării: 07 iunie 2018

Administrator principal

Marin CIOBANU


(Semnătura)
L.S.

Data eliberării: 07 iunie 2018




Proiecte autorizate

1. Prestarea serviciilor de construcție.

Administrator principal

Înregistrat: 12 iunie 2018



Marin CIOBANU



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie generala si de renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universitatii din str. Gh. Iablocichin 5.

2. Numărul și data contractului Nr. 20/17 din 23 iunie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Universitatea de Stat din Tiraspol

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Gh. Iablocichin 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

571 195,00 MDL

28 559.75 Dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 25.05.2017

b) finală

(la data finalizării contractului) 23.06.2017

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 45 zile calendaristice

w) efectiv realizată 41 zilecalendaristice

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 20/17 din 23.06.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lucrari de finisare interioare, rețelele de de alimentare cu electricitate, lucrari de betonare, vitrale, usi ferestre din PVC, placarea pardoselor cu gresie, finisare cu Quarz Sistem KS, tavane suspendate s.a.

Data completării: 29.08.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12/17 privind achiziția prin Cererea Ofertei de Preț

“15” mai 2017

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP nr. 433-op/17 din data 27 aprilie 2017, între Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

Municipiul Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, telefon: 022-75-49-24, fax: 022-75-49-24,
(localitatea)

e-mail: ustiraspol@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5973
din “31” ianuarie 2017, reprezentat prin Coroceanu Eduard, rector,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „OLBI COM” SRL,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 4401, RM, raionul Călărași, s. Răciula, cu adresa poștală Or. Călărași,
(localitatea)

str. M. Eminescu, 35., telefon: +373-244-214-91, +373-69-888-441,

fax: _____, e-mail: srlobicom@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 332613, din “08” aprilie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 051539 din “08” aprilie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Olaru Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrări de reparație generală și de renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din str. Gh. Iablocichin 5.
(descrierea succintă),



Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 45 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilîndu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **571 195,00** (cinci sute șaptezeci și una mii una sută nouăzeci și cinci lei 00 bani) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Beneficiarul v-a achita un avans Antreprenorului în mărime de 10% din suma contractată.



- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar



- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculului, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția bancară de bună execuție în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 7,5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 15% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.



- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată preasupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de defecte care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:



- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.
- 7.28. Antreprenorul se obligă, ca pe parcursul executării lucrărilor (la fiecare 15 zile) conform caietului de sarcini să informeze printr-o notă informativă volumele executate conform graficului de execuție.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.



- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților



- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu



adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" mai 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Adresa: Chișinău, str. Gh. Iablocikin,5
Tel./Fax: 022 754924
Denumirea Băncii: „Moldova - Agroindbank” S.A.
fil.Nr.15 Chișinău
Adresa Băncii: Str. Calea Ieșilor 10
Cod Bancar: BIC AGRNMD2X443
Cont de decontare: 225 12014 654
Cod fiscal: 1007600007036
Cod IBAN: MD90AG000000022512014654

" ANTREPRENOR":


Adresa: RM, r-ul Călărași, s. Răciula
Tel./Fax: +373-244-214-91
Denumirea Băncii: „Victoriabank” S.A., fil nr. 28
Adresa Băncii: fil nr. 28, or. Călărași
Cod Bancar: VICBMD2X492
Cont de decontare:
Cod fiscal: 1016600011659
Cod IBAN: MD09VI022242800000139MDL



sau
Denumirea Băncii: MF- Trezoreria de Stat
Contul trezorerial: 262500000133402
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de plăți: 2264011002
Cod fiscal: 1007600007036
Cod IBAN MD67TRPCCC518430A00018AA

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



INVESTITOR

"Universitatea de Stat din Tiraspol"

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 20/17 din 23 iunie 2017

Privind obiectul de achiziție: "Lucrări de reparație generală și renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din str. Gh. Iablocikin 5".

executată la obiectul or.Chisinau, str.Gh. Iablocikin 5 în cadrul
contractului nr. 12/17 din 15.05.2017 încheiat între

SRL "OLBI COM" și "Universitatea de Stat din Tiraspol" pentru
obiectul achiziției: "Lucrări de reparație generală și renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din str. Gh. Iablocikin 5".

1. Lucrările au fost executate în baza licenței nr. 051539 Seria A MMII, eliberată de Camera de licențiere RM la 06 mai 2016 cu valabilitate până la 05 mai 2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.06.2017 – 23.06.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei: Globa Angela – prorector ACPIPM;

Membrii comisiei:

- Botezatu Ion – șef DAG, secretar;
- Sajin Alexandru - inginer; responsabil tehnic;
- Guștiuc Andrei – jurist, membru;
- Graur Gheorghe – inginer, membru;
- Zafinschi Maria – șef de gospodărie, membru;
- Petcov Ludmila – contabil, membru;

1. Au mai participat la recepție:

(prenumele, numele)

(funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate în volum de 100 % conform normativelor RM;
- 2) La executarea lucrărilor s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției lucrărilor de reparație generală și renovare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost efectuate conform proiectului, și caietului de sarcini în termenul stabilit.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a transmite obiectul în posesia Beneficiarului (Investitorului.)


Universității de Stat din Tiraspol

8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 23 iunie 2017 la 10.00 în 3 exemplare.



Comisia de recepție:

: Președintele comisiei: Globa Angela



Membrii comisiei:

Botezatu Ion
Nume prenume
Sajin Alexandru
Guştiuc Andrei
Graur Gheorghe
Zalinski Maria
Petcov Ludmila

[Signature]
semnatura
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Au mai participat la recepție:

(prenumele, numele,

semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

" " 2017

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Obiectul de achiziție: "Lucrări de reparație generală și renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din str. Gh. Iablocikin 5".

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

[Signature] 2017

INVESTITORUL:

2017



Rector Coropceanu Eduard

(funcția, prenumele, numele, semnătura)