

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Капитальный ремонт а/дороги L648 с. Гыртоп**
2. Numărul și data contractului **41 din 07/06/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliului Raional Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **Gîrtop**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - b) anteprenor asociat
 - c) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	337 539.81	16 877
b) finală (la data finalizării contractului)	337 539.81	16 877
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 2 din 18/07/2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **2023**

Semnat: _____

Nume: **Proțiuc Iaroslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL APS Service Grup**

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 41 о закупке посредством КЦО

07.06.2022 г.

Тараклия
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНА) СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки КЦО № ocds-b3wdp1-MD-1652769915861 от 30.05.2022 года, между Consiliul Raional Taraclia,
(наименование закупающего органа)
с местонахождением в г. Тараклия ул. Штефан чел Маре,59,

телефон: 0 294 24650, факс: 0 294 23542, единый регистрационный код № 1007601010312,
в лице председателя района Ивана ПАСЛАРЬ, в качестве Бенефициара, с одной стороны,
(фамилия, имя и должность руководителя)

и «APS Service» S.R.L., с местонахождением Republica Moldova, UTA Gagauzia,
(наименование экономического оператора)

or. Comrat str.Sportivnaia,12 ap.(of.)11, телефон: 0 (60) 517 272, идентификационный номер 1016611000800, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение 30867 от 01.09.2021г, сроком на 5 лет, для видов деятельности строительно-монтажные работы, в лице Protiuc Iaroslav, в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт а/дороги L648 с. Гыртоп тротуары» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяца с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ 10 год.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

337 539,81 (триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать девять) руб. с НДС

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 3 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2022/финальной приемки работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК SRL «APS Service Grup»	БЕНЕФИЦИАР Consiliul Raional Taraclia
Почтовый адрес: or. Comrat str.Sportivnaia,12 р.(of.)11	Почтовый адрес: 7401 Taraclia, str.Ştefan cel Mare,59
Телефон: 0 (60) 517 272/068100584	Телефон:029424650/029423542
Фискальный код: 1016611000800	Фискальный код:1007601010312
Банк: BC Moldova Agroindbanc SA	Банк: Trezoreria de Stat
Код: AGRNMD2X761	Код: TREZMD2X
BAN :MD36AG000000022513124336	IBAN: MD85TRPDAJ312120D11143AB

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК

Digitally signed by Protiuc Iaroslav
Date: 2022.06.06 16:00:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



БЕНЕФИЦИАР

Digitally signed by Paslari Ivan
Date: 2022.06.06 15:53:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



АКТ № 2

проверки объемов, качества и соответствия выполненных работ по объекту:
 ” Капитальный ремонт, а/дороги L648 с. Гыртоп, тротуары ”

14.07.2022г

г. Тараклия

Согласно Договору № 41 от 07.06.2022г ” Капитальный ремонт, а/дороги L648 с. Гыртоп, тротуары ”, заключенного с подрядчиком APS «Service» S.R.L., предоставлены акты выполненных работ за июнь 2022г., на сумму 189689,66 лей.

Мы, ниже подписавшиеся: Л.К. Дерменжи - заместитель председателя района Тараклия; А.П. Ябанжи - начальник управления строит. коммун. хозяйства и дорог района Тараклия; М.М.Дарманчева - специалист по строит.и дорог УСКХ и Д, произвели проверку выполненных строительных работ за июнь 2022г., на сумму: 189 689,66 лей в соответствие выше указанного договора, а также в соответствие фактически выполненных работ, объемов и стоимости:

	по факту	согласно смет
- Резка машиной алмаз. дисками и удаление грязи	- 325 м	250 м (+1780,31)
- Разработка грунта эксков. погрузкой в а/машины 100м3	- 0,6	0,6
- Транспортировка грунта авт./машин до 10тн	- 100,4 тн	100,4 тн
- Установка бетонных дорож. бордюров разм.1000x250x200	- 325 м	332 м (1544,9л)
- Установка бетонных мал. бордюров разм.1000x150x100	- 319 м	320 м (-207л)
- Бетон В15 (исключается из нормы DE10A)	- -6.4 м3	-6,4м3
- Устройство опалубки	- 13,93 м2	20 м2 (-437,44л)
- Разбрасывание рыхлого грунта вручную	- 50 м3	50 м3
- Подъем до уровня крышек смотр. колодцев водоснабжения	- 2 шт	4шт (-758,44л)

Приложение к Акту № 2/02 от 13.07.2022 г.

Л.К. Дерменжи, зам. председателя района Тараклия

А.П. Ябанжи, нач. УСКХиД района Тараклия

М.М.Дарманчева специалист УСКХиД

Получил: _____

(дата, подпись)



Я.Ю.Процюк дир. SRL”APS Service Grup”

АКТ №2

проверки объемов, качества и соответствия выполненных работ по объекту: "Капитальный ремонт а/дороги L648 с. Гыртоп тротуары "

18.07.2022г

г. Тараклия

Согласно договора № 41, от 07.06.2022г " Капитальный ремонт а/дороги L648 с. Гыртоп тротуары ", заключенного с подрядчиком " APS"Service S.R.L., предоставлены акты выполненных работ за июль 2022г., на сумму 147850,14лей.

Мы, ниже подписавшиеся:

Л.К. Дерменжи - заместитель председателя района Тараклия

А.П. Ябанжи - начальник управления строит. коммун. хозяйства и дорог района Тараклия

М.М.Дарманчева - специалист по строит.и дорог

Произвели проверку выполненных работ за июль 2022г., на сумму 147850,14 лей выше указанного договора, в соответствии фактические объемы и стоимости следующих работ:

	Факт	согласно сметы
- Устройство основания из щебня	320м2	320м2
- На каждый 1см толщ. щебня к норме D1112 коэфф.к=2	-320 м2	-320 м2
- Устройство покрытия из бет. тротуарных плиток 5см	325м2	320м2(+1196,08)

Согласно акта№1, и приложения к акту1/02 от13.07.2022г., предоставлены акты на скрытые работы, сертификат качества на : щебень, бордюры, тротуарную плитку. Замены тротуарные плитки -2шт, бордюр -1шт.Уплотнение и очистка мусора и земляные работы (по разбрасыванию грунта) выполнены.

Предлагаем оплатить, подрядчику " APS"Service S.R.L., согласно акту выполненных работ за июль 2022г., на сумму 147850,14 лей

Л.К. Дерменжи, зам. председателя района Тараклия

А.П. Ябанжи, нач. управления строит. коммун. хозяйства
и дорог района Тараклия

М.М.Дарманчева специалист по строит.и дорог

Я.Ю.Процюк директор SRL"APS Service Grup"

