

# CONTRACT Nr.23/19

“14” Mai 2019

mun.Chisinau

## 1.PĂRȚILE CONTRACTUALE.

1.1.Societatea comercială “VATEL PRIM” SRL in persoana directorului Valeriu Bulmaga numită in continuare. “Furnizor” și "Groven Grup" SRL în persoana directorului Gurmuzachi Grigore numit în continuare “Beneficiar” au încheiat Contractul convenind asupra următoarelor:

## 2.OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1.“Furnizorul” se obligă să îndeplinească lucrari conform caetului de sarcini „Lucrari de termoizolare la blocul Administrativ din str.Uzinelor,90”, iar “Beneficiarul” se obligă să achite lucrările,cantitățile,prețurile și valorile convenite în devizul de cheltuieli care este parte integrantă a prezentului Contract.

## 3.PRETUL.VALOAREA CONTRACTULUI.MODALITĂȚI DE PLATĂ.

- 3.1.Prețul bunurilor sunt concretizate în devizul de cheltuieli anexate la Contract.  
3.2.Valoarea preventivă a Contractului este de **450 800,00lei**/Patru sute cincizeci mii opt sute lei/. Valoarea definitivă va fi stabilită în Actul de primire – predare a lucrărilor.  
3.3.“Beneficiarul” se obligă să achite lucrările executate in baza Contractului în felul următor: Avans-30%.  
3.4.Predarea lucrărilor executate în decurs de 2/doua/ luni.

## 4.EXPEDIERE TRANSPORT.ACTE RECEPȚIE.

- 4.1.Lucrarile vor fi efectuate si predate de către ”Furnizor”.  
4.2.Cheltuielile de expediere,încărcare – descărcare,transport și alte cheltuieli ocazionate de efectuarea lucrarilor vor fi suportate de către ”Furnizor”  
4.3.Lucrarile efectuate vor fi însoțite de aviz de expediție,factură fiscală, certificat de calitate și alte acte de garanție.  
4.4.Lucrarile efectuate vor fi socotite predate,primite din momentul semnării Actului de primire – predare a lucrărilor.

## 5.GARANȚII.

5.1.“Furnizorul” se obligă să efectueze lucrari de calitate.

## 6.RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ.

- 6.1.Renunțarea unilaterală a Contractului este interzisă sub sancțiunea de daună – interese.  
6.2.Pentru nerespectarea totală sau parțială,sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia clauzele contractuale partea vinovată se obligă să plătească daune interese.  
6.3.În cazul nerespectării obligațiunilor contractuale privind termenii de livrare a bunurilor,”Furnizorul” este obligat să achite penalitate echivalent 0,1% din suma Contractului pentru fiecare zi întârziere.  
6.4.În cazul nerespectării obligațiunilor contractuale privind termenii de achitare ”Beneficiarul” se obligă să achite penalitate echivalent cu 0,1% din suma Contractului pentru fiecare zi întârziere.

## 7. ALTE CLAUZE.

- 7.1.Prețul în faza de executare a Contractului nu poate fi modificat,exceptie - comandă adăugătoare.  
7.2.Orice modificare se face cu acordul ambelor părți .  
7.3.Contractul este semnat în două exemplare cu aceeași putere juridică,pentru fiecare parte câte un exemplar.  
7.4.În cazul încheierii unui nou Contract ”Beneficiarului” i se acordă reduceri în mărime de 1,5% din valoarea Contractului.  
7.5.Contractul este valabil până la îndeplinirea de către părți a tuturor obligațiunilor contractuale.

## 8.LITIGII.

8.1.Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă,iar dacă aceasta este imposibil,litigiul va fi dedus spre soluționarea Instanței Judecătorești competente.

## 9.ADRESELE JURIDICE

### FURNIZOR

SC „VATEL PRIM” SRL  
m.Chisinau, str. G.Latina 19/1, ap.107  
Cont curent MD74ML000000022511001135  
Cod bancar - MOLDM2X300  
Cod fiscal – 1005600009874/0402975  
Director Valeriu Bulmaga

### BENEFICIAR

“Groven Grup” SRL  
m.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin,13/2,ap.8.  
IBAN MD585EN000002224569416408  
C/5 ENEGMD22408  
Cod fiscal – 1003600122061/0402031  
Director Gurmuzachi Grigore



INVESTITOR „Goven Grup” SRL mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin,13/2.

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 4 din 12 iulie 2019.

privind lucrarea „Lucrari de termoizolare la blocul Administrativ din str.Uzinelor,90”.

executată la obiectul „Lucrari de termoizolare la blocul Administrativ din str.Uzinelor,90”  
în cadrul contractului nr. 23/19 din 14.05.2019, încheiat între „Goven Grup” SRL și „Vatel Prim” SRL.  
Pentru lucrările de „Lucrari de termoizolare la blocul Administrativ din str.Uzinelor,90”.  
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. , eliberată de **nu este cazul**, către la, cu valabilitate pînă la \_\_\_.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **iulie 2019**, fiind formată din:

**Presedintele comisiei:**

Sviderscaia Ala – Contabil-sef „Goven Grup”SRL.

**Membri comisiei:**

Gurmuzachi Grigore – Director „Goven Grup”SRL;

Ceban Andrei – Injiner-sef „Goven Grup”SRL.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

**Invitati:**

Valeriu Bulmaga - Antreprenor „Vatel Prim” SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepția la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Îndeplinirea lucrărilor conform devizului, caetului de sarcini.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele

**Lucrările se recomanda spre recepția finala.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală s.Gura Bicului, rl Anenii Noi, destinația construcție de invatamint,  
compusă din următoarele construcții \_\_\_\_\_ suprafața la sol \_\_\_\_\_ suprafața totală 650 m.p., număr de etaje 2  
conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și \_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 1 fie, a fost încheiat astăzi 12 iulie 2019  
la mun.Chisinau, str.Uzinelor,90 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

**Presedintele comisiei:**

Sviderscaia Ala – Contabil-sef „Goven Grup”SRL.

**Membri comisiei:**

Gurmuzachi Grigore – Director „Goven Grup”SRL;

Ceban Andrei – Injiner-sef „Goven Grup”SRL.

(numele, prenumele)

**Invitati:**

Valeriu Bulmaga – Antreprenor;

(numele, prenumele)

(calitatea)

9. Lucrarea este **indeplinita conform caetului de sarcini.**

10.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

\_\_\_\_\_ 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnatura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

\_\_\_\_\_ 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnatura)



Investitorul „Goven Grup” SRL.mun.Chisinau,bd.Mircea cel Batrin,13/2.

## PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 4 din iulie 2019

Obiectul: “Lucrari de termoizolare la blocul Administrativ din str.Uzinelor,90”.

care este executat în cadrul contractului nr. 23/19 din 14.05.2019,

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_ din **nu este cazul** valabilă până la \_\_\_\_\_.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **2019**, fiind formată din :

### Presedintele comisiei:

Sviderscaia Ala – Contabil-sef „Groven Grup”SRL.

### Membri comisiei:

Gurmuzachi Grigore – Director „Groven Grup”SRL;

Ceban Andrei – Injiner-sef „Groven Grup”SRL.

(numele, prenumele)

### Invitati:

Valeriu Bulmaga – Antreprenor „Vatel Prim” SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **2019** ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate ;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de terminarea ei la data de \_\_\_\_\_pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectivului este de \_\_\_\_\_ lei; conform listei-anexa nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: spre recepție - \_\_\_\_\_

5. Costul lucrarilor conform devizului: 450 800,00 lei /patru sute cincizeci mii opt sute lei,00 bani/;  
Inclusiv TVA.

Costul lucrarilor adaugatoare conform devizului: 8980,90 lei /opt mii noua sute optzeci lei,90 bani/;  
Inclusiv TVA.

Costul lucrarilor total executate: 459 780,90 lei /patru sute cincizeci si noua mii sapte sute optzeci lei,  
90 bani; Inclusiv TVA.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală mun.Chisinau, str.Uzinelor,90,  
\_\_\_\_\_ destinația \_\_\_\_\_, compus din  
următoarele construcții - \_\_\_\_\_, suprafața la sol m.p., suprafața totală  
650 m.p., număr de etaje 2, conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului

imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces –verbal, conținînd 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un  
total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_  
exemplare.

Comisia de recepție finală :

Specialisti:

**Presedintele comisiei:**

Sviderscaia Ala – Contabil-sef „Groven Grup”SRL.



**Membri comisiei:**

Gurmuzachi Grigore – Director „Groven Grup”SRL; \*

Ceban Andrei – Injiner-sef „Groven Grup”SRL.

(numele, prenumele)



**Invitati:**

Valeriu Bulmaga – Antreprenor „Vatel Prim” SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

**8. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții :**

Lucrarea \_\_\_\_\_

“ 12 “ iulie 2019

