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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 47

04.04.2017 : mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preturi nr. 17/00569 din
data 09.03.2017, intre IMSP Centrul National de Asistentd Medicalad Urgenta Prespitaliceasca, cu
sediul in mun. Chisinau, str-la C. Virnav, 7, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail:
cnamup@ms.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1015600032824 din 01.10.2015,
reprezentat prin vicedirector - dl. Alexandru GHIDIRIMSCHI. in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si “Turnaconstruct” SRL, cu sediul in or. Ceadir Lunga, str. Bolgarscaia, 87, UTA Gégauzia, telefon:
068826363, fax: 0291 2-09-30, e-mail: edgar-p@inbox.ru, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu
nr. 1014611000965 din 23.05.2014, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta Seria A MMII, nr.
049672 din 21.07.2015, eliberata de Camera de licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate: Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, conform listei indicate
in anexd, reprezentat prin director - dl. Gheorghi CHIOROGL.O, in calitate de Antreprenor, pe de altd

parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucriirile de reparatie capitala a edificiului SAMU Ceadir-Lunga
Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, si
primirea ordinului de incepere a executirii si asigurarii lucrului ritmic de citre Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazd urmatoarelor

cauze: '

a)  generate de Beneficiar;

b)  datorita fortei majore saii altei’ situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

¢) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrérilor sau

a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul

suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, asa cum

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarllor suportate de

Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. Laterminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de conﬁrmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite congh entru anuntarea comisiei de receptie. In cazul In care se
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lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1244786,00 lei (Un million doud sute patruzeci si patru mii sapte sute optzeci si sase lei, 00 bani),
inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate conform facturilor, in termen de 20 zile bancare, in limitele
alocarilor bugetare anuale. 3

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

- W

Pentru cazurile ¢ind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizifii
publice. 1

6. Antreprenorul géneral'si subantreprenorii de specialitate

a.L.

6.2.

6.3.

6.4.

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzétoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

rAR

1.2

Ve

7.4.

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cédtre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executare i
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara
activitatea.
Documentatia pus la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cdtre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sint cerute de
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7.5.

7.5,
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7.10.
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7.14.

.13

7.16.
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subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Pregurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executarii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instrucfiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma garantiei de buni executie agreatd de Beneficiar, este sub forma retinerilor succesive
din facturile partiale, in cuantum de 50 % din valoarea lunari a acestora pina la atingerea
unui procent de 5% din valoarea contractului.

Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute
vor fi stopate in contul Beneficiarului.

Garantia de buna executie va fi restituitd Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii asupra ei.
Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

. Antreprenorul general garanteazi c&, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in

contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract. :

La lucrarile la care se fac incercéri; se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare
sisaise dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general. '

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
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afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinté, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are.obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si pléti alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere In
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrdrilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului

general toate aceste sume In urma confirmadrii de catre acesta.
8. Forta de munca

8.1

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii
forte de munca pentru reahzarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. :

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1.

0.2.
U3

94.

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea $i testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

i

4




9.5.

9.6.

L8

9.8

9

9.10.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze $1 sd
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata: :

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sd inldture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective
vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele
corespund vointel Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea i inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.

102,

10.3.

10.4.

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este
de minim S ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar. ;

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.2.

11.3.

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Dacd prejudiciul cauzat
terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in forma in care a fost aplicata,
atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil
de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin




depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrérii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc.livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile executate de alfi agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine rdspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze
zapada si gheata. '

11.6. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotériri
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile punctului
7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5 % din suma totald a
contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se considera ca fiind refuz de a
executa lucrarile previazute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de bund
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile
punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1 % din
suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a lucrérilor
neachitate.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. '

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in-lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

i
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. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,

. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa efectuarea receptiei finale, iar in cazurile

. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior dafii
solicitate de reziliere.

receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

previdzute de punctul 13.1. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.2.

14.4.
14.5.

14.6.
14.7.

. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte

4 A
. In cazurile In care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi

integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala.

clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa plasarea lui pe site-
ul Agentiei Achizitii Publice, fiind valabil pina la 31.12.2017.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi 04.04.2017.
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pargile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

-

IMSP Centrul National de Asistenta

L A L . “Turnaconstruct” SRL
Medicala Urgenta Prespitaliceasca e

Adresa: mun. Chisinau, str-la C. Vitnav, 7

Adresa: or. Ceadir Lunga, str. Bolgarscaia, 87, UTA
Gagauzia

Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01

Tel.: 068826363, fax: 0291 2-09-30

Cod IBAN: MD21TRPCCC518430A00401AA Denumirea Bincii: BC ,,Fincombank™ SA

Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat

Adresa Bancii: filiala Comrat

Cod Bancar: FTMDMD2X411

Cod fiscal: 1014611000965

16. Semnaturile partilor

“ ANTREPRENOR”:

1.8
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Antreprenor SRL “Turnaconstruct”

(denumirea )

Investitor Centrul National de Asistenta
Mediciala Urgenta Prespitaliceasca

(denumirea )
Obiect Reparatia edificiului Serviciului
de Asistenta Medicala Urgenta
or. Ceadir Lunga

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe 12 iulie an 2017

Valoarea lucrarilor executate

293 296 mii lei

Nr Simbol

Denumire lucrari
crt. norme

U.M.

Cantitate

. Pret Valoare
inclusiv inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)

(lei/UM.) (lei/U.M.)

i 2 3

6 7

1. Lucrari de constructie
1.1. Pardoselile

1 Pardoseli din placi laminat
clasa C32 montale pe tiscat cu.
pozarea stratului sintetic pe
suport existent, inclusiv

CG36B plintele din PVC si curatarea,
in incaperii mai mica sau egala
cu 16 mp

I1.
K=3=1,00; M=1,00; L1I=1,00

m2

142,200

252,09 35 847,04

71,89 10 222,62

2 Pardoseli din placi de gresie

ceramica inclusiv stratul suport

din mortar adeziv, executate pe

CG1IDI suprafete: egale sau mai mici
de 16 m2 & o -

. '

K=3=1,00; M=1,00; 1LI=1,00

m2

67,400

255,61 17 227,92

134,50 9 065,43

3 Plinte din PVC, montate
orizontal la pereti gata tencuiti,
prin dibluri(4buc/1m), in
CGO9A incaperi cu suprafete mai mari
de 16 mp

.
K=3=1,00; M=1,00; 1LI=1,00

51,300

46,40 2 380,23

27,83 1427,58

4 Montarea coltarelor din
aluminiu perforat pentru
protejarea colturilor, lipit cu
CKI8C adeziv (0,25 kg/m)

.

K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00

25,200

20,13 507,37

12,06 303,88

Total capitul: .




o

1.2. Finisarile interioare
1.2.1. Pereti

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si
tavanelor

.
K=3=1,00; M=1,00; [1I=1,00

m2

394,200

2902

11516,62

25,51

10 055,65

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea
pe baza de copolimeri vinilici
in emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent,
executate manual

.
K=3=1,00; M=1,00; L1I=1,00

m2

540,600

39,26

2122342

25,51

13 790,17

Total capitul:

32 740,04
23 845,82

Total capitul:

e

32 740,04
23 845,82

1.3. Copertina pentru masini

TsA0ICI

Sapatura manuala de pamint in
spatii intinse, la deblee, la
canale deschise, la gropi de
imprumut, la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm
grosime in spatii intinse in
pamint cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau
vehicul la H< 0,60 m teren tare

.
K=3=1,00; M=1,00; [1I=1,00 _

m3

67,25

2037,70

67,25

2 037,70

TsC54B

Strat de fundatie din piatra
sparta

I. )
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00

m3

8,500

482,02

4 097,14

45,92

390,29

DEI17B

Pavaje executate din placi de
trotuare din beton prefabricat
asezate pe un strat din amestec
uscat de ciment si nisip, in
proportie 1:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10 cm

Il. \
K=3=1,00; M=1,00; 1lI=1,00

m2

81,000

204,67

16 578,33

48.42

3922,08

10

RpCB02C

Beton turnat in cofraje, la

fundatii continue sau izolate,

radiere slab solicitate, la ziduri
—

m3

6,000

1 183,80

7.102,78

294,05

1 764,30

E 3

‘
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b

i

de subsol, parapete, masive
etc., la cladiri existente, beton
preparat cu betoniera pe santier
si turnare cu mijloace clasice cu
beton armat C-10/8 Bc10
(B150)

m.
K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00

11

CLOSA

Elemente metalice (stilpi,
grinzi, ferme) gata
confectionate, livrate complet
asamblate, montate pe santier,

in structura constructiei usoare
IL.
K=3=1,00; M=1,00; II=1,00

3,500

12 162,83

42 569,90

1 855,20

6 493,20

CN28A

Vopsitorii cu vopsele pe baza
de ulei executate la pozitie, in 2
straturi pe suprafata
constructiilor metalice ale
halelor industriale (stilpi,
grinzi, ferme, pane,
contravintuiri) confectionate
din profile usoare, executate
manual

I

K=3=1,00; M=1,00; LLI=1,00

3,500

1 052,81

3 684,85

459,16

1 607,07

CE30A

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din tigla,
din rigle de rasinoase 50x50
mm(0,6 m3), la constructii
obisnuite.

.

K=3=1,00; M=1,00; 1I=1,00

m2

81,000

34,42

2 788,07

13,68

1 108,25

14

CE07A

Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab) 5o 1
.

K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00

m2

81,000

15 816,18

4 320,30

Total capitul:

94 674,95

21 643,19

1.4. Ventilarea

L5

RpCUOSA

Executarea strapungerilor
pentru conducte sau tiranti, la
consolidari, in pereti sau
plansee din zidarie de caramida

pina la 15 cm grosime
I1.
K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00

buc

3,000

13.91

41,74

12591

41,74

16

VAOSA

Montarea pe santier a tuburilor
de ventilatie din ALP, gata
confectionate, avind diametrul

22,000

101,50

2.233,03

60,29

1 326,47

¢
B o




3

w

de 70 mm (Ilpoxnanka
rOTOBBIX BO3AYXOBOJOB M3
Tpy6b! [IBX nuam.70mMm)
.

K=3=1,00; M=1,00; 1LI=1,00

17

1zHO1B

[zolarea cu penoflex a tevilor
(M3zonsauus TpyOsl
neHo(IeKCOM)

.

K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00

22,000

271,62

71,42

18

CL20A

Grile de ventilatie gata
confectionate“din tabla neagra,
cu jaluzele reglabile manual,
vopsite si montate in zidarie
(BeHTunsumnoHHas rotosas
pelueTka)

.

K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00

buc

4,000

58,94

235,76

23,19

92,76

19

VB30C

Hota de uz general tip A,B,C,
confectionata din tabla neagra
de 0,8 mm grosime (30HT THUNA
3K.00.000, cep.5.904-51, 1wt

T
K=3=1,00: M=1,00; L1I=1,00

0,500

262,90

131,45

128,00

64,00

20

VAO2E

Confectionarea si montarea
canalelor de ventilatie drepte,
din tabla zincata de 0,7 mm
grosime, avind perimetrul
sectiunii circulare de 200 mm
(BozmyxoBon u3
ourHkoBaHHOM cTanu ©200)
U KOTEJIbHOM

I
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00

m2

4,710

327,40

1 542,06

175532

825,75

Total capitul:

4 455,66
2422,14

Total capitul:

[Tpsmere sampamet -

lei

187 833,21
68 930,66

Coy. poHO u meod cmpx

27,50 %

18 955,93
0,00

TpaHcnopm mamepuanos

10,00 %

11 806,03
0,00

Haknaoneire pacxoow

N

7,00 %

15301,66
0,00

Hmoeo

100,00 +

233 896,83

68 930,66

Cmemuas npubbsiine

3,00 %

701691
0,00




|

2 3 4 3 6 7
, 240 913,74
; 68 930,66
2. Lucrari de montare
2.1. Retele de ventilare
2l Montarea ventilatoarelor
axiale, de fereastra, tip VF 315
;\6/13 gOOi(avmd greutatea de 545.94 1 637.82
VCOTA 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - b 3,000
0,55 kw 535,69 1 607,07
.
K=3=1,00: M=1,00; LLI=1.,00
Total capitul:
1 637,82
1607,07
Total capitul:
[Ipamere sampamer lei 1 637,82
1 607,07
Coy. pono u meod cmpx 27,50 % 441,94
0,00
Haxnaonere pacxoowl 76,00 % 1220537
0,00
HUmoeo 100,00 + 330113
; 1 607,07
Cmemnas npubeine 6,00 % 198,07
0,00
3499,20
1 607,07
Total proces-verbal:
[psAmble 3aTpatsl lei 244 413
HIIC 20,00 % 48 883
293 296
TOTAL: 70 537
INTOCMIT: APROBAT:

Investitor(Centrul National de Asistenta

Mediciala Urgenta Prespitaliceasca)

Bef
&7 .“
A\ »}“
}mcle, prenumele)




		2019-11-10T12:16:30+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




